Załącznik Nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wykończeniowych robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w świetlicy wiejskiej w Różnowie, zlokalizowanej na działce nr 131/4, obr. Różnowo, gmina Dywity. 
Stan istniejący 
W latach 2021 – 2023 wybudowano budynek świetlicy na podstawie dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej w oparciu o projekt budowlany wielobranżowy opracowany przez Autorskie Studio Projektowe arch. Anna Kulińska,  ul. Zinka 1, 10-371 Kieźliny, biuro projektowe Urban Architect, ul. Sucharskiego 7/23, 10–105 Olsztyn oraz biuro projektowe ZOMB-KAN, Zofia Szewczyk, ul. Świerkowa 29/2, 10–174 Olsztyn. 
Wybudowany obiekt świetlicy znajduje się na działce nr 131/4, w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity. Działka objęta jest planem miejscowym z 2015 roku Uchwała XI/67/15 i oznaczona symbolem UK – usługi kultury. Obecnie teren działki nie jest zagospodarowany. Obsługa komunikacyjna odbywa się w oparciu o istniejącą drogę gminną o nawierzchni gruntowej.
Dla wybudowanego obiektu Gmina Dywity posiada pozwolenie na użytkowanie wydane przez Powiatowy Nadzór Budowlany dla Powiatu Olsztyńskiego. 
Zakres objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
1. Roboty wykończeniowe w budynku:

a) Wykonanie robót naprawczych i uzupełniających izolacji ścian fundamentowych. W ramach wykonania robót związanych z wykonaniem drenażu, należy sprawdzić stan istniejącej izolacji ścian fundamentowych. W ramach robót naprawczych tego elementu, należy zagruntować powierzchnię pionową, nałożyć wysokoelastyczną powłokę izolacyjną na ścianach. Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji wraz z gruntowaniem zgodnie zaleceniami producenta po uprzednim zaakceptowaniu rozwiązania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jednocześnie zabrania się wykonania wykopów całościowych wokół budynku – należy wykonać je zgodnie ze sztuką budowlaną, tj. odcinkowo. 

b) Wykonanie drenażu wokół budynku – wykonanie drenażu należy opracować rozwiązania techniczne i uzgodnić je z jednostką projektową, wykonać roboty naprawcze w zakresie uzupełnienia oraz wymiany w miejscach uszkodzonych folii kubełkowej wokół budynku, wykonać warstwy drenażowe wokół budynku, ułożyć rury drenarskie wraz z podsypką i obsypką oraz pozostałe warstwy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym i zatwierdzonym rozwiązaniem technicznym. Ponadto należy wykonać wyprowadzenie całej instalacji drenarskiej do studni na terenie działki 131/4, z możliwością późniejszego podpięcia odwodnienia wokół budynku do sieci kanalizacji deszczowej w przyszłości.  Z uwagi na wykonane elementy branży sanitarnej i elektrycznej należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu ww. zakresu robót. W przypadku konieczności demontażu elementów kolidujących z robotami budowlanymi, Wykonawca ma obowiązek je zdemontować, na czas prowadzonych robót, zabezpieczyć, i ponownie zamontować. Ponadto w przypadku konieczności wykonania dodatkowych pomiarów, sprawdzeń czy odbiorów Wykonawca ma obowiązek je wykonać i przekazać dla Zamawiającego wraz z pozostałymi dokumentami odbiorowymi. 
Poniżej przykładowy schemat wykonania opaski drenażowej wokół budynku. Wykonawca dopuszcza zastosowanie innych równoważnych rozwiązań, które spełnią wymogi drenażu. Przed rozpoczęciem robót drenażowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opracowanego rozwiązania dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
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Rys. 1 Przykładowy system wykonania drenażu wokół budynku

c) Wykonanie naprawy pęknięcia na ścianie w pomieszczeniu sali koncertowej – nr 025 – ściana w osi D 8-13 – w ramach wykonania prac naprawczych należy zeskrobać powłokę malarską, skuć warstwy tynkarskie na całej powierzchni ściany, wkleić w spękania ściany elementy wzmacniające np. pręty lub inne w zależności od zastosowanego rozwiązania producenta, wkleić siatkę wzmacniającą na ścianie, wykonać tynk cementowo – wapienny, wykonać szpachlę i nałożyć powłokę malarską. Dodatkowo należy przymocować i uzupełnić listwę przypodłogową. Zamawiający dopuszcza wykonanie innego zastosowania zabezpieczenia ściany przed dalszym jej spękaniem zgodnie z wytycznymi producenta, po zaakceptowaniu rozwiązania przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
d) Dostawa i montaż obudowy jednostki zewnętrznej klimatyzacji z lameli – w ramach zadania należy wykonać obudowę jednostki zewnętrznej z lameli aluminiowych w kolorze szarym przybliżonym do koloru stolarki zewnętrznej aluminiowej. Dodatkowo należy przewidzieć pełne zadaszenie jednostki oraz drzwiczki z lameli w celu możliwości bezpośredniego dostępu w przypadku konserwacji bądź awarii. Należy wykonać utwardzenie pod montaż jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej. 
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Rys. 2 – przykładowa obudowa jednostki zewnętrznej z lameli

e) Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu kotłowni – pom. nr 012 – w ramach robót w pomieszczeniu należy przewidzieć uzupełnienie fug między płytkami, przetarcie zachlapań po zalaniu oraz zaprawy na ścianach i suficie, obrobienie ościeży wewnętrznych w pomieszczeniu tj. wykonanie gładzi szpachlowej i wymalowanie farbą zmywalną. Dodatkowo należy wymienić uszkodzoną płytkę przy kratce spustowej ściekowej płytką w kolorze i wymiarze jak pomieszczeniu. 
f) Wykonanie robót wykończeniowych w pomieszczeniu nr 015 – w ramach robót należy zeskrobać farbę w miejscach powstania pęcherzy na ścianach, zagruntować oraz ponownie nałożyć powłokę malarską. Ponadto w ramach zakresu tego elementu robót należy wykonać nową powłokę malarską na suficie poprzez zagruntowanie farbą zaciekową a następnie docelową w kolorze białym.
g) Wykonanie robót wykończeniowych w pom. 01 – wiatrołap – w ramach robót należy wykonać przetarcie istniejących ścian i sufitów, wykonać gładź szpachlową w miejscach brakujących, dwukrotne zagruntować powierzchnię ścian i sufitów, wykonać powłoki malarskie na ścianach i sufitach w kolorze białym. Na ściany zastosować farby zmywalne. Dodatkowo w ramach robót w pom. 01 należy wymienić pękniętą szybę w dolnej ramie drzwi wewnętrznych D7. Ponadto należy uzupełnić listwy przypodłogowe w kolorze białym iwyglądzie jak istniejące w budynku. W przypadku, gdy zajdzie konieczność demontażu istniejących listew zamontowanych, Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie ich demontaż na czas prowadzonych robót i późniejszy montaż istniejących o ile ich stan będzie pozwalał na ich ponowne zamontowanie. Koszt ewentualnych nowych listew należy ująć w ofercie. 
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Rys. 3 – Oznaczenie pękniętej szyby w drzwiach oznaczonych jako D7

h) Wykonanie robót wykończeniowych i odtworzeniowych na ścianach zewnętrznych – elewacja – na ścianach zewnętrznych wykonana została wyprawa elewacyjna w systemie lekko – mokrym o dwóch strukturach – baranka gr. 1,5mm oraz imitacji drewna zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej. W ramach wykonania robót należy uwzględnić odbicie istniejących odparzonych tynków na powierzchni ścian, (założono około 70% całej powierzchni), oczyszczenie i odbicie resztek pozostałości po tynkach na ścianach, ościeżach i sufitach, dwukrotne zagruntowanie. Po wykonaniu robót przygotowawczych należy wykonać i uzupełnić tynki o wskazanych fakturach w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się wykonanie tynków barwionych w gotowej masie lub wykonanie tynków zewnętrznych w kolorze białym oraz późniejsze ich pomalowanie na kolor wskazany w dokumentacji. W ramach wykonania robót należy ująć w ofercie koszt wynajmu rusztowań, ich rozstawienia, ewentualnych przestawień oraz demontażu.
i) Wykonanie obudowy wodomierzy w pomieszczeniu nr 024 – w ramach robót należy wykonać obudowę wodomierzy w klasie EI60 wraz z dostawą i montażem drzwiczek o tej samej odporności. Ponadto w ramach robót należy wykonać gładzie i malowanie ścian w tym pomieszczeniu.
j) Wykonanie robót wykończeniowych na stropodachach – w ramach robót należy wykonać przeprofilowanie powierzchni stropodachu, po uprzednim sprawdzeniu spadku na powierzchni i ukierunkowania w stronę przelewów i rur spustowych. W przypadku spadków kilkucentymetrowych należy rozebrać warstwę istniejącej papy, wykonać spadki z przekierowaniem w stronę przelewów usytuowanych w ścianie attykowej i ułożyć wierzchnie warstwy papy tj. warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej SBS gr. min. 4mm oraz warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. min. 4mm. Należy uwzględnić papę przeznaczoną jako warstwę nawierzchniową na stropodachy. Przed wbudowaniem należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
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2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku:

a) Poprawienie poprzez wyprofilowanie płyt ażurowych – w ramach robót należy wykonać odcinkowe wyrównanie płyt ażurowych poprzez dokonanie korekty profilu nawierzchni (przyjęto około 20% nawierzchni płyt do poprawy) wraz z uzupełnieniem pustek w płytach humusem lub innym rodzajem ziemi urodzajnej oraz obsiać pustki trawą. Dodatkowo przy płytach ażurowych, należy wykonać zabezpieczenie powierzchni wokół płyt krawężnikiem na ławie z oporem, w celu ich zabezpieczenia.
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b) Roboty drogowe – w ramach robót należy wykonać uzupełnienie brakującego odcinka chodnika wokół budynku zgodnie z dokumentacją projektową (tj. odcinek od strony wejścia do zaplecza sportowego – pom. nr 01 odcinka od strony wejścia głównego części świetlicy wzdłuż płyt ażurowych. Ponadto należy rozebrać istniejącą kostkę wokół budynku w celu wykonania robót drenażowych i izolacyjnych ścian fundamentowych. Rozebraną kostkę należy przeznaczyć do ponownego wbudowania. Zamawiający zastrzega, że rozebrane uszkodzone elementy kostki należy wymienić. Dodatkowo należy wykonać utwardzenie pod zewnętrzną jednostką klimatyzacyjną zlokalizowaną przy pom. 015, wykonać utwardzenie przy drzwiach balkonowych przy drzwiach balkonowych w pom. 015 oraz pomiędzy istniejącym chodnikiem a pomieszczeniem 025 i 027 zgodnie z poniższym schematem. W wycenie należy uwzględnić wykonanie profilowania poprzez przełożenie kostki z pom. 027 w celu poprawnego przekierowania wód opadowych na teren zielony. 

Zamawiający wymaga skoordynowania poszczególnych etapów związanych z wykonaniem drenażu wokół budynku, uzupełnieniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. 

Wykop częściowy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną – nie dopuszcza się wykonywania wykopów wokół całego budynku w jednym czasie. 

[image: image10.png]% zagospodarowanie terenu - elementy dodatkowe utwardzenia” - PDF-XChange Viewer
Pik Edyca Widok Dokument Komentome Nomedda Okno

Yowsr -k 5 @D @ 9[-

Pomoc

- X
‘gﬁ vyl
LB Y BR R Powiekz | ] @ ) 150% - @ 3 Q0. @- &8 Y-,
B, 80 SH- —3 || -
88 45| dokumentacja str.43 | dokumentacja str. 333 | dokumentacja str. 43b | dokumentacj str. 44
o f 2 3 s 5 . k3 0 o w5 ooy 2 ma
130/1
| wos
\ 0.3
i KD | MIEJSCE POSTOJOWE
> o 2x AUTOKAR
- L ) \
utwardzenie przy pom. 015 - 5 \
jako wyjécie przy drzwiach
utwardzenie pod jednostke

Kimatyzacyna zewnetrzna





Rys. 4 – Dodatkowe uzupełnienie utwardzenia ponad wskazane w dokumentacji projektowej
c) Roboty drogowe – parkingi, dojazd, zatoka postojowa na autobusów – należy wykonać utwardzenie z kostki betonowej brukowej zgodnie z zagospodarowaniem terenu ujętym w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z założonymi przekrojami. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiału z tymczasowej nawierzchni żwirowej do wbudowania po uprzednim przedstawieniu do akceptacji dla inspektora nadzoru i Zamawiającego rozwiązania jego wykorzystania na terenie działki objętej postępowaniem.  
d) Elementy zagospodarowania terenu – ogrodzenie – zakłada się wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej PCV w kolorze czarnym na długości granicy działki nr 131/4 od strony działek o nr 126/3 i 125/9, obr. Różnowo. Słupki ogrodzeniowe w rozstawie maks. 2,5mb zabetonowane w gruncie na głębokość min. granicy przemarzania gruntu tj. 1,2mb na chudym betonie gr. 10 cm. Słupki stosować w kolorze czarnym zaślepione deklami PCV. Nie zakłada się wykonania cokołu betonowego pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi.
e) Inne roboty – należy oczyścić teren z resztek gruzu i odpadów, przy czym koszt załadunku, wyładunku i utylizacji należy ująć w wycenie. Ponadto w ramach zakresu robót wykończeniowych należy wyprofilować teren po zrealizowaniu robót branży drogowej.
Dodatkowo należy również uwzględnić ułożenie w gruncie rury ochronnej SRS 75 w celu późniejszego ułożenia w nim kabla np. światłowodowego lub innych kabli elektroenergetycznych czy telekomunikacyjnych. Posadowienie kabla na głębokości min. 0,8m. 
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Rys. 5 – przebieg ułożenia rury ochronnej SRS 75

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej drogi, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zakres opisany powyżej. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy.
4. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

5. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.
7. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
8. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę.

9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

10. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.
11. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

12. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na działające w pobliżu inwestycji przedszkole oraz boisko gminne, na którym odbywają się zajęcia. Zabrania się blokowania dostępu do ww. obiektów.
13. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to:

· dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia,

· dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

14.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

15. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

16. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi przy której prowadzone będą roboty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd do budynku przedszkola znajdującego się na działce sąsiedniej z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu.
17. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające  wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy  niezbędne do prawidłowego  wykonania zamówienia, w tym również:

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym,

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu,

c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu.
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,

e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,
f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie;

h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

j) koszty sporządzenia planu BIOZ,

k) zabezpieczenia placu budowy,

l) pełnego ubezpieczenia budowy,

m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,

p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych,

s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

u) Wykonawca powinien przewidzieć częściowe prowadzenie prac w systemie dwuzmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej,
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