
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ 

POLICJI W BIAŁYMSTOKU – ETAP III, 

 
CPV 45216110-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: Białystok,  
 ul. H. Sienkiewicza 65 
  na działce 206/2 (część dz.), obręb 17 - Bojary 
   
 
Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
 W BIAŁYMSTOKU 

  
 Białystok, ul. Sienkiewicza 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opracował: ANNA PEŁSZYK 

 
Białystok, marzec 2023 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III 

 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU  
 

CPV 45216110-8 
 
 
B - 00. 00. 00 
 
 
1.Wymagania ogólne 
 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
B-01.00 - izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B-02.00 - roboty murowe 
B-03.00 - podłogi i posadzki 
B-04.00 - ścianki i przegrody g/k, 
B-05.00 - stolarka budowlana 
B-06.00 - tynki i gładzie 
B-07.00 - malowanie  
B-08.00 - rozbiórki  
B-09.00 - sufity podwieszane kasetonowe 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z przedmiarami robót, ST i poleceniami Inżyniera oraz wg wytycznych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Komenda Główna Policji, szczegółowo przedstawionych w następujących 
opracowaniach źródłowych: „Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. 
Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań 
inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji”, „Standardy 
Techniczne, Funkcjonalne i Użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji” oraz „Księga 
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znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji” z czerwca 2013 (z późn. 
zm.).  
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy. 
 
Wykonawca, w pełni, ponosi koszty związane z pracami przygotowawczymi i 
prowadzeniem robót, wynikające z Prawa Budowlanego art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2 oraz 
zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
 
1.4.2. Dokumentacja  
 
Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać: 
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
3/ Przedmiary robót 
  
Umowa będzie zawierać następujące części: 
1/ specyfikację zakresu robót modernizacyjnych związanych z przedmiotowym zadaniem, 
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż 
            
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy: 
1. Opracować dokumentację: 

a) Projekt organizacji i harmonogram robót. Uwzględniający możliwość etapowania robót. 
Całość musi być zaakceptowana przez inwestora. 

b) Plan BIOZ 
c) Projekt zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej 

i graficznej. 
d) Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elem. 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
e) Projekt organizacji ruchu.  

2. Ponosi koszty: 
a) prac przygotowawczych i prowadzenia robót wynikających z Prawa Budowlanego 

art. 41 p. 1, 2, 3, art. 42 p. 2, 
 
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku zaniedbania lub nieodpowiedniego 
zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 
i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
1 utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, 
2 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru  
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 
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Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy 
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 
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Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 

STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
PN   - Polska Norma 
BN   - Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z przedmiarami robót, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), przedmiarach robót 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
przedmiarami robót i ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1. część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
3) BHP 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów 
oraz Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
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4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 
określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Umową. 

5. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 

7. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III 

 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty: 
1. Protokół przekazania Terenu Budowy 
2. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
3. Protokoły odbioru Robót 
4. Protokoły narad i ustaleń 
5. Korespondencję na budowie 
 
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z przedmiarami robót i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną 
jednostkę poprzez tę jednostkę. 
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót 
w szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
niniejszego zadania. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przezwały czas trwania Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. odbiorowi częściowemu 
3. odbiorowi ostateczny 
4. odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
2. Recepty i ustalenia technologiczne. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

Ew. PZJ. 
6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
8.5. Dokumentacja powykonawcza 
 
Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.  
W skład dokumentacji powykonawczej powinny wejść: 

 deklaracje, certyfikaty i atesty na zastosowane materiały 
 dokumenty dot. zamontowanych urządzeń wraz z ich odbiorami i dokumentami 

serwisowymi, rejestracji (jeżeli jest niezbędna) 
 instrukcje dot. właściwego użytkowania i serwisowania budynku 
 protokoły badań i pomiarów instalacji 
 oświadczenie kierownika budowy 
 inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym 

Dokumentacji powykonawczej powinny być sporządzona w języku polskim, zawierająca stronę 
tytułową i dokładny spis treści, każda strona powinna być: ponumerowana, podpisana przez 
Kierownika budowy, opieczętowana pieczątką „Dokumentacja powykonawcza” w kolorze 
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czerwonym oraz opisana „Wbudowane na obiekcie …” na każdej pierwszej stronie dokumentów 
materiałowych dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń, poszczególne działy 
oddzielone opisanymi przekładkami, wpięta w sztywną oprawę uniemożliwiającą ich przypadkowe 
wyrwanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem 

i eksploatacją na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst tekst jednolity Dz.U.Nr 

243, poz.1623 z 2010 r., z późn. zmian.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,  

 poz.907, z późn. zmian.). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,  

 poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 

 Dz.U.Nr 178, poz.1380 z 2009 r., z późn. zmian.). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r., poz.963,  

 z późn. zmian.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25, poz.150 z  

 2008 r., z późn. zmian.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.  

z 2013 r., poz.260 z późn.zmian.). 
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 138, poz.935  

z 2010 r., z późn. zmian.) 
 
10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
z 2013 r., poz.1129) . 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B-01.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE l PRZECIWWILGOCIOWE 
CPV 45320000-6 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub stalowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, żelbetowych i stalowych, związanych z budową, przebudową, modernizacją i 
remontem obiektów. . 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST . 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92.poz.881), 
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 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r), 

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów 
zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczna IBDiM do tego 
typu zastosowań. 

 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych są: 

 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny 
odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz 
być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 
11124-1:2000 i PN-EN ISO 11126-1:2001. 

 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 

Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST 
dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 
2.2.3. Izolacje 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z normą PN-
69/B-10260. 
 
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno 

Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane są następujące materiały: 
- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy 
 PN-B-24620:1998 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające 
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

 
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco 

Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane są następujące materiały: 
- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiadać  
 wymaganiom nomy PN-B-24625:1998, 
- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm:  
 PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998, 
- inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające 
wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów 
i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowań. 

 
 
2.2.3.3. Izolacje membranowe 

Do wykonywania izolacji membranowych należy stosować materiały przewidziane 
w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne IBDiM do 
tego typu zastosowań. 
Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych lub stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 
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2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji 
 

Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować: 
- geowłókninę o gramaturze 500g/m2 odpowiadająca wymaganiom normy 
PN-EN 13252:2002, 
- płytki betonowe o wymiarach 35x35x5 cm wykonane z betonu klasy min. B20 murowane 
na zaprawie cementowej M 12 (beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych 
i żelbetowych), 
- warstwę betonu klasy min. B20 zbrojonego ortogonalną siatką o oczkach 
10x10 cm z prętów fi 4,5 mm ze stali klasy A-l o grubości zgodnej z dokumentacją 
projektową (beton i zbrojenie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST 
dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych), zabezpieczenie 
przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się z 
gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych. 
- płyty drenujące 

 
2.2.5. Szlamy uszczelniające. 

Uszczelniająca mieszanka krystalizująca do uszczelniania płyt dennych. Produkt na bazie 
cementu do rozsypywania na sucho w dwóch warstwach, nad i pod powierzchnią 
uszczelnianych elementów. Powoduje krystalizację wgłębną betonu 
i zamyka w ten sposób kapilary, tworząc efektywne uszczelnienie konstrukcji. 
Po rozsypaniu mieszanki na powierzchni betonu substancje aktywne reagują 
z wapnem w środowisku wilgotnym. 
Powstające w wyniku tej reakcji łańcuchy nierozpuszczalnych kryształów, które zamykają 
kapilary i mikropęknięcia, zapobiegają penetracji wody w głąb konstrukcji i tworzą 
uszczelnienie odporne(/ powodują odporność konstrukcji) nawet na negatywne ciśnienie 
hydrostatyczne. 

 
2.2.6. Izolacje mineralne – ciągłe, elastyczne przepony mostkujące rysy [modyfikowane 

polimerami zaprawy uszczelniającej; dwuskładnikowe (na bazie piasku  kwarcowego, 
cementu modyfikowanego polimerami i dyspersją tworzyw  sztucznych); odporność na 
powstawanie rys podłoża: ≥0,8 mm; przenoszące  wydłużenie względne przy zerwaniu: 
≥0,25%; pod obciążenie wodą opadową  zalegającą i wodą ciśnieniową; brak przecieku 
przy ciśnieniu: ≥0,7 MPa; przy czepność do podłoża: ≥1,3 MPa; mrozoodporne.], 
które muszą ponadto posiadać pozytywną Ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz 
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
2.2.7. Hydroizolacje pionowe – szczelne przepony, izolacje przeciw wilgoci i wodzie gruntowej, w 

sposób ciągły połączone z izolacjami poziomymi - projektowane: na elementach z betonu 
konstrukcyjnego i na murach fundamentowych (z obu stron). Szczelne izolacje przeciw 
wilgoci i wodzie gruntowej: od zewnątrz, na styku z gruntem – izolacje bitumiczne, a od 
wewnątrz pomieszczeń i ponad gruntem – izolacje mineralne [j.w.]. 

 Modyfikowane tworzywem sztucznym izolacyjne masy bitumiczne uszczelnienia 
podziemnych powierzchni pionowych (do głębokości posadowienia fundamentów), 
projektowane do aplikacji na wszystkich: fundamentach, murach fundamentowych i (od 
zewnątrz) na ścianach piwnic – z grubo-warstwowej, masy bitumiczno-polimerowej 
[tworzącej hydroizolacyjne powłoki: bezszwowe i bezspoinowe; po wyschnięciu (nawet 
przy obciążeniu wodą wywierającą parcie hydrostatyczne) o grubości warstwy nie 
mniejszej niż 2,5 mm; szybki czas wiązania: zasypanie wykopów możliwe już po 24 
godzinach (przy temperaturach 15÷20 ºC); możliwość nakładania na wszystkich podłożach 
budowlanych, również układania na wilgotnych podłożach; mostkowania rys w 
uszczelnianym podłożu (przenoszeniem rys i pęknięć nawet do 5 mm); natychmiastowa 
odporność na deszcz; wodoszczelność (zbadana do 0,7 MPa); pełne łączenie się z 
podłożem i brak możliwości podsiąkania wody (prawie nieosiągalny w przypadku 
stosowania pap i folii); skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali (np. przejść 
rurowych przez ściany z izolacją powierzchniową); brak konieczności wykonywania tynków 
na elementach drobnowymiarowych (jak np. cegła) oraz ich ciągłością (tzn. brak 
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występowania połączeń); mrozoodporność; zużycie: ~4 dm3/m2]  
wykonać zgodnie z technologią producenta wybranego zestawu systemowych preparatów. 
Izolacje bitumiczne (bez termoizolacji) zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 
warstwą ochronną – fizeliną wzmacniająca powłoki uszczelniające, którą należy wklejać w 
świeżą warstwę.  
Fizelina (w rolkach szerokości 1 m i długości 25 m lub 100 m) zwiększa wytrzymałość na 
rozrywa nie i posiada dodatkową zdolność do mostkowania rys. 

 
2.2.8. Termoizolację ścian zewnętrznych w gruncie (bez cokołów) – na głębokości do 

fundamentów – wykonać płytami polistyrenu ekstrudowanego XPS, o zamkniętej 
strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z jednostronnymi rowkami 
drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie geowłókniną [tj. z płyt o wymiarach: 
1250x600 mm; z krawędziami profilowanymi schodkowo; hydrofobowych; nasiąkliwość 
wodą: ≤0,7% objętości; wytrzymałość na ściskanie: 0,30 N/mm2 (zgodnie z normą PN-EN 
826);  
 o gęstości ≥28 kg/m3; o współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤0,035 W/mK;  oporze 
dyfuzyjnym: 180÷100 (wg PN-EN 12086); natężenie przepływu odwodnienia: ≥0,3 l/sm÷1 
l/sm); klasa reakcji na ogień: „E” samogasnące 
(wg PN-EN 13501-1:2004)], grubości 12 cm. 

 
2.2.9. Folia paroizolacyjna. 
 Folia paraizolacyjna.gr. min 0,3 mm 

Zastosowanie: do wykonania warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, posadzki, wylewki, 
do prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachów , jako izolacja paroszczelna w 
konstrukcjach stropów i stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części 
budowli. 

Parametry techniczne: 
Klasyfikacja ogniowa – wyrób trudno zapalny, 
współczynnik oporu dyfuzyjnego µ≥300000, 
max naprężenia przy rozciąganiu: wzdłuż ≥15MPa 
       w poprzek ≥10MPa, 
wydłużenie względne przy zerwaniu: wzdłuż ≥300÷200% w zależności od grubości, 
      w poprzek ≥450÷200% w zależności od grubości, 

       szerokość folii 2,00 i 2,70 m. 
 
2.2.10. Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości, 

stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w 
narożach.  

Dane techniczne: 

Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  
120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2 +/-10% 
Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części 
centralnej tasmy, MPa 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 18,0 
≥ 18,0 

Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej 
sile rozciągającej, % 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem 
uszczelniającym. 
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Produkty powinny posiadać atesty higieniczne PZH oraz być zgodne z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi ITB. F. Na wykonawcach prac ciąży obowiązek zapoznania się z 
instrukcjami technicznymi stosowanych produktów i przestrzegania zawartych w nich zaleceń.  

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część G „Wymagania ogólne". 

 
4. TRANSPORT 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST . 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki 
sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów, 
normą PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z 
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowy konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę 
Podwykonawcy, do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów 
inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do 
innego Podwykonawcy niż zaakceptowany przez Inżyniera bez Inżyniera. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnych) oraz 
zgodnie z normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 
5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 
85%. 

 
5.2. Zakres wykonywania robót 
 
5.2.1.Przygotowanie rusztowań roboczych 

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczących 
rusztowań. 

 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 1; 4:2001, PN-EN ISO 8504-
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1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501 -2:1998, PN-70/H-
97051 oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji 
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 
- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, 
oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z 
zaleceniami SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych' powinny być zgodne z 
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. 
l odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 
IBDiM odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony  
 do układania na podłoża o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 

 
5.2.4. Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków 
gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących 
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i 
aprobatą techniczna IBDiM. 

 
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań 
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat 
technicznych wydanych przez IBDiM. 
Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez 
Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
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5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej. 

Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z 
zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień 
SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 

 
2.2.7. Izolacje pionowe na zewnętrznych murach budynku 
 Projektowane uszczelnienia pionowe – bezspoinowe dwukomponentowe  hydroizolacje z 
elastycznej dyspersyjnej masy uszczelniającej, wykonane przy  pomocy systemowej mieszanki: 
akrylowej masy dyspersyjnej do wykonywania  hydroizolacji i cementu portlandzkiego w 
stosunku 1:1. 
 Warstwę gruntującą rozcieńczyć wodą w ilości max. 10% i nanosić pędzlem  lub 
szczotką [zużycie: 0,5 kg mieszanki/m2].  
 Warstwę izolacyjną nakładać pacą ze stali nierdzewnej w jednej warstwie  [zużycie: 2,0 kg 
mieszanki/m2]. 
 Uwaga: zwrócić szczególną uwagę na co najmniej poprawne uszczelnienie, od zewnątrz, 

wszelkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne do budynku. 
 Ściany zewnętrzne i cokoły, części podpiwniczonej budynku – ocieplić poprzez 

przyklejenie płyt termoizolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego XPS, o zamkniętej 
strukturze komórkowej i gładkiej powierzchni, koniecznie z jednostronnymi rowkami 
drenażowymi zabezpieczonymi naklejoną fabrycznie geowłókniną. 

 Montaż drenujących płyt termoizolacyjnych – wg schematów producenta.  
 Płyty termoizolacyjne zaleca się dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 
 
5.2.8. Montaż i uszczelnienie stryków drenujących płyt termoizolacyjnych – wg  wytycznych i 
typowych schematów producenta. 
 Płyty ocieplenia kleić metodą grzebieniową, całą powierzchnią, na odpowiedni  klej, wg 

systemu dla danej powłoki izolacyjnej [jednoskładnikowy klej  nieniszczący 
polistyrenu] – np. bitumiczną masę do klejenia płyt drenażowych  i ochronnych na 
izolacjach bitumicznych – np. StoMurisol BD–1K (Sto-ispo)  /ew. COMBIDIC–1K 
(Schomburg) lub równoważny. Masę klejącą nanosić  pacą zębatą 15x15 mm na 
płyty izolacyjne [zużycie: ~2,0 kg mieszanki/m2]. 

 Płyty termoizolacyjne w gruncie dodatkowo osłonić ochronną folią kubełkową. 
 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych . Wszelkie 
użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i atesty.  
Odstępstwa od projektu należy uzgadniać w ramach nadzorów autorskich.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji 
z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
lub odspojeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna 
z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; 
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub 
niszczącymi w sposób zgodny z aprobata techniczną IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
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Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
przez Inżyniera do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
- montaż i demontaż ewentualnych namiotów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
- wykonanie warstwy gruntującej, 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub  
 zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1. Normy: 
1. PN-EN ISO 8504-1:2002   Przygotowanie podłoży stalowych przed 

nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN ISO 8504-2:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: 

3. PN-EN ISO 11124-1:2000  Obróbka strumieniowo-ścierna. 
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce 
strumieniowo -ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

4. PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
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Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce  
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja. 

5. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
7. PN-B-24625:1998  Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowany na gorąco 
8. PN-90/B-04615  Papa asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
9. PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
10. PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
11. PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
12. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich. 

13. PN-89/S-10050  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i 
badania. 

14. PN-EN ISO 4618-3:2001  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 
lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 
nakładania. 

15. PN-EN ISO 12944-4:2001  Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: 
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

16. PN-1808501-1:1996  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz po całkowitym usunięciu nałożonych powłok. 

17. PN-1808501-2:1998  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami 
podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

18. PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

19. PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 
stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

10.2. Inne dokumenty: 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r„ Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r..  

Nr 92, poz. 881), 
3.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r..  

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-02.00 ROBOTY MUROWE 
 CPV 45262500-6 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może 
przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 
l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
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* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba- 
danych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości : 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 
lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł  

2.2.3. Cegła dziurawka klasy 50 
* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 2,15-2,8 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,  
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 - brak uszkodzeń po badaniu. 

 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
2.4. Cegła silikatowa. 
2.4.1.Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2 
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 
2NFD250+-3x120+-2x138+-2 
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 
Wymagania: 
- nasiakliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.4.2. Blok drążony N24  
 Wymiary: 250x240x220 mm 
 Zużycie: 18 szt./m² 
 Masa: 17,1 kg/szt.  
 Zastosowanie: ściany konstrukcyjne przy klasie wytrzymałości 15. 

2.4.3. Cegła silikatowa N12  

 Wymiary: 250x120x220 mm 
 Zużycie: 18 szt./m² 
 Masa: 9 kg/szt. 
 Zastosowanie: ściany działowe i konstrukcyjne  

 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:    piasek 
1     1      6 
1    1     7 
1    1,7     5 
cement: :  wapienne hydratyzowane:   piasek 
1    1    6 
1    1     7 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:    piasek 
1    0,3     4 
1     0,5     4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1     0,3     4 
1     0,5     4,5 
 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.6. Bloczki z betonowe. 
 

Bloczki ścienne betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o 
prostych krawędziach i o równych powierzchniach. Mogą być produkowane z betonu 
zwykłego, nie zawierającego w przypadku dodatków popiołów lotnych nadmiernego 
stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Przełom pustaka powinien 
wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność przemieszania wszystkich 
składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury 
elementów. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków, guzów lub 
wgłębień, krawędzie – nie poszczerbione, naroża – nie poobijane. 
Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna się mieścić w granicach od 10 do 20%. 
Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia: 
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni; 
- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży; 
- wielkości i liczby pęknięć, przełomu, wytrzymałości na ściskanie. 
Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach 
od daty ich wyprodukowania. Kształt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczków powinny 
odpowiadać aktualnym normom państwowym oraz świadectwom ITB 

 
2.7. Kształtki wentylacyjne blaszane. 
 

Zastosowano przewody wentylacyjne typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej o 
przekrojach zgodnych z PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001. Przewody o przekroju 
okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie o grubości min.: O80÷O125 – 
0,50 mm. Przewody spiro łączone są przez nypel i mufę oraz opaskę przy przewodach 
elastycznych typu flex. Wszystkie wentylatory montowane w sufitach podwieszonych 
należy podłączać do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych 
izolowanych o długości nie mniejszej niż 0,5m. 
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Przewody elastyczne tepu flex powinny odpowiadać następującym wymogom: 
 muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia 

przepływającego nimi powietrza, 
 muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, 
 posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7[cm], pozwalającą 

na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych, 
 połączenia muszą być całkowicie szczelne, 
 niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia. 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 

Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), na leży 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
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5.2. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 
5.3. Mury z bloczków silikatowych. 
 
5.3.1. Ścianki działowe. 

Ściany działowe są murowane przeważnie z najwęższych elementów (od 6,5 do 12 cm), 
gdyż nie przenoszą obciążeń konstrukcyjnych. Lepiej, by nie były zbyt szerokie, aby 
niepotrzebnie nie zajmowały miejsca w pomieszczeniach. Tylko na ściany, na których mają 
wisieć ciężkie przedmioty, na przykład w kotłowni czy kuchni, lepiej używać bloczków 
grubszych (12-15 cm). Można w nich stabilnie zamocować łączniki, a przy okazji osiągnie 
się lepsze parametry akustyczne ściany i w ten sposób ochroni resztę domu przed hałasem 
urządzeń technicznych. Aby przyspieszyć prace, warto korzystać z większych bloków o 
długości równej dwóm długościom typowego bloczka. Jeśli ściana ma nie być wykańczana 
tynkiem, warto wymurować ją z cegieł. Dzięki temu uzyska się ciekawy akcent dekoracyjny 
wnętrza. Bloczków silikatowych nie wolno łączyć trwale ze stropem ponieważ należy 
zachować swobodę ugięcia stropu, jednocześnie zapobiegając spękaniu ścian działowych. 
Jeśli ściana działowa jest długa i podparta tylko z jednej strony albo ma być wolno stojąca, 
to w co drugiej spoinie poziomej należy umieścić zbrojenie 

 

W naszym przypadku, w co drugiej spoinie poziomej umieścić zbrojenie (po dwie sztuki po 
obu stronach kanału) z pręta #6 ze stali ocynkowanej . 

Łączenie ścianek działowych ze ścianami konstrukcyjnymi 

Ściany działowe powinny być połączone z nośnymi, inaczej mogłyby się przewrócić pod 
naporem ludzkiego ciała albo wskutek trzaśnięcia osadzonymi w nich drzwiami. Do 
połączenia najłatwiej użyć stalowych kotew, które podczas murowania ścian nośnych 
wypuszcza się z ich spoin wzdłuż linii planowanych działówek. Dobrze, jeśli oba rodzaje 
ścian są wznoszone z elementów tej samej wysokości, wtedy kotwy trafiają w spoiny, ale 
można też je odginać i przykręcać do powierzchni czołowych bloczków. Kotwy powinno się 
rozmieszczać tak, aby na wysokości ściany były przynajmniej trzy: w dolnej części, w górnej 
i na środku. 

5.4. Mury z bloczków betonowych. 
Mury z bloczków betonowych wykonuje sie według tych samych zasad, co mury z cegieł 
ceramicznych. 
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5.5. Kominy wentylacji grawitacyjnej z kształtek ceramicznych. 

Przewody wentylacyjne należy budować w postaci „schodkowej” przedstawionej na rysunku 
poniżej 

 

 rys. 1 
 

Do łączenia pustaków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne zgodne z 
wymaganiami określonymi w deklaracji zgodności z EN 771-3:2005, np. zaprawa 
montażowa l. 
Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałości na ściskanie min. 3,0 MPa. 
Markę zaprawy należy dobierać w zależności od wymaganej nośności trzonów 
wentylacyjnych. 
Grubość spoiny powinna wynosić ok. 10-15mm. 
Zewnętrzna powierzchnia przewodu wentylacyjnego powinna być otynkowana ok. 2,0 
centymetrami tynku cementowo-wapiennego. 
Pustaki wentylacyjne można wykonuje się jako konstrukcje samonośne, oddzielone od 
elementów nośnych budynków. 
Montaż należy przeprowadzać w temperaturach otoczenia od +5 do + 30oC. 
Zewnętrzne ścianki przewodu wentylacyjnego nie mogą być obciążane innymi elementami 
budowlanymi.  
Otwory stropowe muszą być na całym obwodzie o 2– 3 cm większe od wymiaru 
zewnętrznego pustaków. Powstałą w ten sposób dylatację należy szczelnie wypełnić wełną 
mineralną lub innym niepalnym materiałem izolacyjnym. 
Przewodów wentylacyjnych nie wolno przymurować do innych elementów budowlanych. 
Dodatkowo należy otynkować kominy wentylacyjne zaprawą cementowo-wapienną. 

 
5.6. Przewody wentylacji grawitacyjnej z blach. 
 
5.6.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w 
nich zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, strop i dach 
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie i dachu 
- uszczelnienie przejść przez ściany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi 
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie połączeń 
W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy 
specjalnych kształtek przejściowych. 
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Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 
urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformacje elementów wentylacji. Elementy wentylacji łączone będą 
ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i kołnierzowych. Uszczelnienie tych połączeń 
należy wykonać za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających. 

 
5.7.Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 
 

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach 
niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek 
od środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego.  
W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na 
zaprawie cementowej marki co najmniej 10 wsporników stalowych w odstępach co 
najmniej 1,00m. 
Osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych i tym podobnych w uprzednio 
pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 
5. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
 

Lp
. 

 
Rodzaj odchyłek 

 
Dopuszczalne odchyłki mm 

 

 

  mury spoinowane mury 
niespoinowane 

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 

 20 
2. Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3  
6  
20 

 
6  

10  
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
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- na 1 m długości 
- na całej długości 

1 
10 

2 
 20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
do 100 cm szerokość 
 wysokość 
ponad 100 cm szerokość 
 wysokość 

 
 

+6,-3  
+15,-1 
 +10,-5  
+15,-10 

 
 

+6,-3  
+15,-10  
+10,-5  
+15,-10 

 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowanych. Część 1 : Elementy 

murowane ceramiczne.  
PN-ISO 8930:1997  Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Terminologia.  
PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 

Technologia.  
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-03.00 POSADZKI I POSADZKI  
    CPV 45430000-0 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) , 

 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm 

 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów  

powinny zapewniać należytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość na ściskanie 
nie mniejszą niż wytrzymałość podkładu. 

 
2.5. Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów  

powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być 
niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 

 
2.6. Izolacja termiczna podłóg na gruncie. 

2.6.1. Izolację termiczną podłóg na gruncie, wykonać o grub. minimum 7 cm, z płyt 
ekstrudowanego polistyrenu XPS: 
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2.6.2. W podłogach pomieszczeń „obciążonych” (tj. w garażu, na poziomie piwnicy)  

– z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 0,036 
W/mK; nominalna wytrzymałość na ściskanie: ≥0,50 N/mm2; moduł sprężystości: 20 
N/mm2 (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasiąkliwość wodą: ≤ 0,7% objętości; 
gęstość: ≥28 kg/m3; krawędzie ukształtowane schodkowo] – np. FLOORMATE 500 (DOW) 
lub równoważny. 

2.6.3. Natomiast w podłogach pozostałych pomieszczeń biurowych i sanitarno-higienicznych 
(łazienek/toalet) – z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS  
[współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymałość na 
ściskanie: ≥ 0,30 N/mm2; moduł sprężystości: 12 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); 
hydrofobowy; nasiąkliwość wodą: ≤ 1,5% objętości; gęstości: ≥ 28kg/m3 krawędzie 
profilowane: na pióro-wpust lub ukształtowane schodkowo] – np. FLOORMATE 200 
(DOW) lub równoważny. 

2.6.4. Na termoizolacji ułożyć dodatkową warstwę ochronną z folii P.E., gr. 0,3 mm, klejoną bądź 
zgrzewaną na zakładach. 

 
2.7. Podłogi betonowe na gruncie. 

2.7.1. Podbudowa pod podłogi na gruncie – wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
− w garażu:    podbudowa z pospółki gr. 60 cm, 
− pozostałe pomieszczenia:  z piasku wielofrakcyjnego gr. 40 cm.   

2.7.2. Podkład betonowy. 
 Podkład betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15, 

2.7.3. Paroizolacja. 
 Paroizolacja dwie warstwy folii PE., o grubości po 0,3 mm. 

2.7.4. Posadzki betonowa. 
 W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnohigienicznych oraz 

technicznych o małym obciążeniu – dopuszczalne obciążenie równomiernie 
rozłożone: 3,0 kN/m2. - gr. 6 cm z betonu C20/25 drobno-ziarnistego zbrojonego 
włóknami polipropylenowymi twardymi HPP o długości 50 mm i średnicy 1 mm na 
poziomie 5 kg na 1 m3 betonu. 

 W garażu posadzka z płyty, o grubości 15 cm, z betonu C30/37 (B37) (fibrobetonu) o 
w/c<0,5 i minimalnej zawartości cementu 300 kg/m3, zbrojonego rozproszonym 
włóknem stalowym drucianym klejonym 30 kg/m3, o dużej smukłości i wytrzymałości 
1100 MPa. 

 
2.8. Izolację termiczną podłóg na gruncie. 
 grub. minimum 7 cm, z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS: 

2.8.1.. W podłogach pomieszczeń „obciążonych” (tj. w garażu, na poziomie piwnicy)  
– z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia ciepła: λd= 0,036 
W/mK; nominalna wytrzymałość na ściskanie: ≥0,50 N/mm2; moduł sprężystości: 20 
N/mm2 (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy, nasiąkliwość wodą: ≤ 0,7% objętości; 
gęstość: ≥28 kg/m3; krawędzie ukształtowane schodkowo. 

2.8.2. W podłogach pozostałych pomieszczeń biurowych i sanitarno-higienicznych 
(łazienek/toalet) – z płyt ekstrudowanego polistyrenu XPS [współczynnik przewodzenia 
ciepła: λd= 0,035 W/mK, nominalna wytrzymałość na ściskanie: 
≥ 0,30 N/mm2; moduł sprężystości: 12 N/mm2 (wg normy PN-EN 826); hydrofobowy; 
nasiąkliwość wodą: ≤ 1,5% objętości; gęstości: ≥ 28kg/m3 krawędzie profilowane: na pióro-
wpust lub ukształtowane schodkowo. 

2.8.3. Na termoizolacji ułożyć dodatkową warstwę ochronną z folii P.E., gr. 0,3 mm, klejoną bądź 
zgrzewaną na zakładach. 
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2.9. Posadzki z płytek ceramicznych. 
 Posadzki z płytek ceramicznych szlachetnej kamionki porcelanowej (gresu 
 porcelanowego), w I gatunku. 

2.9.1. Płytki ceramiczne (posadzek) imitujące oryginalnym żyłkowaniem i kolorem  naturalny 
kamień [zgodne z normą: UNI EN 14411-G BIa UGL; jednorodne;  zwarte w masie 
(prasowane na sucho z granulatu pochodzącego z mieszanin  minerałów o bardzo 
niskiej zawartości żelaza); wypalane w temperaturze ponad 1200°C; o nasiąkliwość H2O: 
do 0,05 %; wytrzymałość na zginanie ponad 45 N/mm2; podwyższona twardość 
powierzchni (≥7 Mohs / ≥5 PEI); odporność na ścieranie wgłębne (120÷150 mm2); 
nieśliskie: ≥R9A i/lub R12 V4C÷V8C (również w warunkach wilgotnych); mrozoodporne; 
rektyfikowane] – odpowiednio do miejsca aplikacji: 

2.9.2. W pomieszczeniach całej strefy wejściowej oraz części wspólnej wszystkich stref, tj. w 
komunikacji ogólnej, oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i technicznych i 
szatni – płytki dużego formatu, co najmniej: 60x60 cm, o grubości: 10,5 mm, o fakturze 
naturalnej [matowej R10], w kolorze: ciemnoszarym (stalowym), zbliżonym do kolorystyki 
NCS-S 6502B  

2.10. Kleje i fugi. 
 Dobór aplikowanych klejów i fug uzgodnić, na roboczo, z nadzorem autorskim 
 
2.11. Wyroby podłogowe tekstylne. 
  
2.11.1. Wymagania ogólne. 

* Do wykonania posadzek z wykładzin dywanowych należy dobierać materiały (wykładziny 
obiektowe, kleje, listwy itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania. 
* Materiały powinny być zaopatrzone w etykietkę lub nadruk na spodzie wykładziny, 
umożliwiające ich identyfikację, określające: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i 
wzoru, ilość, datę produkcji, w przypadku kleju – sposób użycia. Powinien być również 
podany nr certyfikatu lub aprobaty.  
* Do przyklejenia wykładziny należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 
trwałe połączenie wykładziny z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i 
wykładzinę.  
* Do wykończenia posadzek przy ścianach mogą być stosowane listwy przypodłogowe z 
PCW lub cokoły w postaci paska wykładziny dywanowej. 
* Masy stosowane do wyrównania defektów powierzchni podkładów powinny zapewniać 
należytą przyczepność do podkładu oraz wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż 
wytrzymałość podkładu. 
* Preparaty do gruntowania podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem 
wchłaniania się i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia. 
Wykładzina dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego 
Zakładu Higieny. 

2.11.2. Wykładzina dywanowa ze współczesnych materiałów [ognioodpornych; zmywalnych; 
nieśliskich i nie gromadzących ładunków elektrycznych] – wg dyspozycji na rys. Z uwagi na 
obciążenia użytkowe i wymagany komfort akustyczny – w pokojach biurowych – na całej 
powierzchni, wykonać posadzki z wysokiej jakości, dekoracyjnej, kontraktowej wykładziny 
dywanowej o wysokości całkowitej: max 6 mm. 

2.11.3. Wykładzina dywanowa – Wykładzina obiektowa do biur i gabinetów: 
− Skład: 100% poliamid imprel;  
− Szerokość: min. 4 m 
− Waga runa: ok. 660 g/m2 
− Waga całkowita: ok. 1750 g/m2 
− Wysokość runa: ok. 3 mm 
− Wysokość całkowita: ok. 6 mm 
− Ilość punktów na m2: min. 224 500 
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− wykładzina przystosowana do mebli na kółkach 
− Trwałość kolorów: odporna na działanie światła 
− Wykładzina posiada atest trudnopalności 

2.11.4. Cokoły przy wykładzinach dywanowych. 
 Przy posadzkach wykończonych wykładziną, na ścianach, odpowiednio do okładziny 

posadzki, wykonać cokoliki:  
- przy wykładzinie dywanowej – z typowych profilowanych listew cokołowych,  

o wysokości 60 mm, do wykończeń wykładziną dywanową [listwy przypodłogowe 
wyobleniowe z daszkiem z twardego PCV/ew. ożebrowane; klejone taśmą samoprzylepną 
i stabilizowane mechanicznie kołkami rozporowymi wkręcanymi], w kolorze zbliżonym do 
koloru wykładziny; 

- przy wykładzinie sportowej – z tej samej wykładziny, wywiniętej i wklejonej na ściany, na 
wysokość do 15 cm. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-04.00 PRZEGRODY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH  
   NA RUSZCIE STALOWYM,  
   CPV 45421146-9 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przegród wewnętrznych z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, systemowych ścianek wc, sufitów 
podwieszanych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie przegród wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach stalowych . 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Profile stalowe . 

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i 
przykręca do nich płyty.  
Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) i opłytowania całkowita grubość 
ścianki jest różna. 
Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.  

 
2.1.1. Profil słupowy CW 75. 
 Profil słupowy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm 
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2.1.2. Profil poziomy UW 75. 
 Profil poziomy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm 

Przycinać profile na wysokość o 1 - 2 cm krótszą niż wysokość pomieszczenia. 
 Mocowanie profili ościeżnicy powinno odbywać się przy pomocy kątowników. 
 Należy używać właściwych wkrętów do mocowania profili ościeżnicowych 
 
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe. 
 - stosowane płyty zwykłe, wodoodporne, 

- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm,  
- grubość 12,5 mm.  
Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty.  
Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi. 
Płyty ułożyć na płaskiej, poziomej powierzchni, na podkładkach w rozstawie co 350mm 

 
2.3. Masa szpachlowa gipsowa. 

Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie 
przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych: 
– wzmocnione włóknem szklanym – do płyt o krawędziach półokrągłych; 
– zwykłe (stosowane z taśmą zbrojącą) – do płyt o krawędziach  
 spłaszczonych. 

 
2.4. Wkręty i kołki rozporowe. 

Specjalne hartowane blachowkręty o długości 25 mm i 35 mm służą do mocowania płyt. 
Najwygodniejsze w użyciu są wkręty samogwintujące. 

 
2.5. Taśmy uszczelniające. 

Taśma akustyczna - piankowa taśma naklejana na profile chroni przed przenoszeniem 
dźwięków. 

 
2.6. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek działowych. 
 
2.8. Ścianki działowe gipsowo-kartonowe, 
2.8.1. Ścianki grubości 12,5 cm, na typowej konstrukcji z lekkich profili 1x CW75 i  UW75 
(np.  Rigips ULTRASTIL lub równoważny), z podwójnym poszyciem  płytą gipsowo-
kartonową GKFI i/lub GKF gr. 12,5 mm (np. Rigips RIGIMETR  lub równoważny), z 
wygłuszeniem [izolacyjność akustyczna: ~RA1= 45 dB /  RW=49 dB], przez wypełnienie skalną 
wełną mineralną gr. min. 50 mm  [niepalna; hydrofobizowana; gęstość co najmniej: 30 kg/m3] – 
np. wg systemu  RIGIPS Nr 3.40.05 [Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010] lub 
 równoważny. 
2.9. Miejscowe zabudowy gipsowo-kartonowe. 
 Zabudowy (przewodów wentylacyjnych, bądź leżaków instalacji sanitarnych) 
 zabudować okładziną z wodoodpornej płyty gipsowo-kartonowej: GKFI, o gr.  12,5 mm, 
mocowaną na profilach i uchwy-tach bezpośrednich (wg systemu  producenta) i/lub do 
wolnostojącej konstrukcji z profili ściennych CW/UW 50  mm, bądź podwieszane z mocowa-
niem na konstrukcji krzyżowej  jednopoziomowej z profili systemowych. 
 
3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wy6korzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i powinien 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed  
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia. 
 
5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy. 

Na podłodze wyznaczamy orientacyjną linię przebiegu ścianki. 
• Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później  
 przystawimy jedną z krawędzi sufitowego profilu CW. 
• Na suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą  
 położenie krawędzi profilu UW. 
• Ścianek gipsowo-kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym 
 jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim należy wyciąć pas  
 o grubości przyszłej ścianki (+ po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil  
 podłogowy mocuje się do szlichty betonowej. 

 
5.1.2. Oklejenie taśmą akustyczną 

Aby budowana ścianka działowa nie przenosiła dźwięków między pomieszczeniami, 
stropem i podłogą, jej metalowe profile izoluje się tzw. taśmą akustyczną. Taśmą 
wykonaną z samoprzylepnej pianki okleja się wszystkie metalowe profile od strony styku z 
elementami budowlanymi, tzn. podłożem, ścianami i sufitem. 
Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji ścianki od 
podłoża, ścian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dźwięków. 

 
5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW. 

• Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. 
• Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy. 
• W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy  
 pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW. 
• Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. 
Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa. 
• Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm. 

 
5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW. 

Po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępujemy do przykręcania 
pionowych profili CW 
• Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz profilu 
podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej ścianki. 
• Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych. 
• Pamiętamy o oklejeniu profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony ściany). 

 
5.2. Montaż płyt. 
 
5.2.1. Przykręcenie płyt. 

Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie pomieszczenia. 
• Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach ok. 60 
cm od siebie.  
• Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden 
znalazł się dokładnie pośrodku płyty, a drugi połową szerokości wystawał poza nią. 
Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty. 
• Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty. 
Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia 
do drugiego, płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi 
elementami budowlanymi. 
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• W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy odstępy 
0,5-1 cm. Zachowanie odstępów przy podłożu ułatwi wsunięcie pod płytę na czas montażu 
drewnianych klinów.  
• Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż 
25 cm i 1 cm od krawędzi płyty  
• Do wkręcania blachowkrętów stosujemy akumulatorową wkrętarkę z krzyżową końcówką. 
Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne obroty wkrętarki. 
Wprowadzamy go tak głęboko, aby jego łeb znalazł się poniżej płaszczyzny płyty. 
• Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej, przewodów 
oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki.  
Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie 
przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej 
stronie ścianki płyta powinna być przycięta do szerokości ok. 60 cm. 

 
5.2.2. Przycinanie płyt. 

Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. Płytę 
przeznaczoną do cięcia układamy płasko na podłodze i odznaczamy potrzebny wymiar. 
• Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego kątownika. Następnie 
pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy nacięciu. Odcinaną część płyty 
uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu. 
• Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z 
przeciwnej strony. 

 
5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin. 

Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem. 
• Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu. 
• Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których zamierzamy 
zawiesić cięższe przedmioty, np. półkę na książki. W takim wypadku warto dokładnie 
ustalić położenie wkrętów mocujących półkę, aby trafiły w profil. 

 
5.3. Wykończenie powierzchni. 
 
5.3.1. Szpachlowanie spoin. 

• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą masa 
szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej. 
• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez 
użycia taśmy zbrojącej 
• Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą 
wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin. 
• Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakładania masy 
metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak najgłębiej w 
szczelinę. 

 
5.3.2. Wyrównanie 

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać. 
• Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i wygładzamy ją wzdłuż całej 
spoiny 
• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu 
kartonu płyty. 
• Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów. 

 
5.3.3. Naklejenie taśmy zbrojącej 

• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny naklejamy siatkową taśmę zbrojącą. 
• Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia 
połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej. 
• Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami 
oraz szczelin przy ścianach i sufitach 
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• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, 
jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom. 

 
5.3.4. Wygładzenie spoin. 

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. 
gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają. 
Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym pociągnięciem 
rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po 
wyschnięciu, drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem, 
tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe należy zaimpregnować 
specjalnym środkiem. 
 

6. Kontrola jakości. 
 
6.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone.  

 
6.2. Profile stalowe rusztu. 

Zgodnie z p. 2 i 5 niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin z 
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad robót zanikowych . 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin z 
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z : 
- dostarczeniem materiałów na budowę i miejsce wbudowania, 
- wykonaniem ścianek i okładzin wraz z wełną mineralną, sufitów podwieszanych, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich, 
- uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B-05.00 STOLARKA BUDOWLANA  
 CPV 45421100-5 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej . 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 Stolarka budowlana powinna spełniać wymagania izolacyjności akustycznej  
i infiltracji powietrza – wg zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi. 
Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”. 
 

2. Materiały. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

 
2.1. Drewno. 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. (wg dokumentacji z klejonego drewna 
mahoniowego) 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 
granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 

Różnice wymiarów w mm  
 

okien drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy 
do 1 m 5 5 
powyżej 1m 5 5 

różnica długości przeciwległych 
elementów ościeżnicy mierzona w świetle 

do 1 m 1 1 
powyżej 1m 2 2 

skrzydło we wrębie  

szerokość do 1 m 1  
powyżej 1m 2  
wysokości 
powyżej 1m 

2  

różnica długości przekątnych skrzydeł we 
wrębie 

do 1 m  2 
1 do 2m 3 3 
powyżej 2m 3 3 

przekroje szerokość 
do 50 mm 1  
powyżej 50 mm 2  
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elementów grubość 
do 40 mm  1 
powyżej 40 mm  2 

grubość skrzydła   1 
 
2.2. Okucia budowlane. 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia  
 Zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w  
 przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w  
 świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki  
 budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona  
 norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi  
 powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed  
 ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,  
 chromianową przeciwrdzewną. 

 2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniające otwieranie okien z poziomu podłogi. 
 2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowaną wkładką wielozapadkową, klasy C. 
 2.2.6. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze. 
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed  
 Korozją biologiczna. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z  
 wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w  
 świadectwach ITB.  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie  
 mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć  
 pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia  
 powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej  
 narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –  
 nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od  
 strony pomieszczenia. 

 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost  
 Naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.  
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy  
 podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb  
 Chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe  
 wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania  
 wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego  
 stosowania wg. BN-76/6115-38. 

 
2.6. Szkło  
   Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
  Okna szklone pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym  

 o wsp. U=1.1 W/m2K. 
 
2.7. Projektowana stolarka drzwiowa. 
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1) Drzwi wewnętrzne  

– typowe, płytowe, ze skrzydłami pełnymi płaskimi, pokrytymi naturalną okleiną drewnianą, 
w kolorze identycznym, jak istniejące drzwi wewnętrzne [uprzednio wymienione, wg 
odrębnego projektu wnętrz, z 11.11.2007 r.] – np. wzór: „Dąb 2 w wersji pasiak” PORTA 
Classic, lub równoważne. Konstrukcja skrzydła wzmocniona [rama skrzydła wykonana z 
drewna twardego / klejonki drewna iglastego; wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej 
ognioodpornej ułożonej warstwowo; klasa izolacyjności akustycznej RW = min. 32÷36 dB]. 
Systemowa ościeżnica regulowana, pokryte okleiną jak skrzydła drzwi, wyposażona 
w komplet 3 szt. zawiasów czopowych. 

2) Drzwi RC4 to konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia przed włamaniem. 
Skrzydło drzwiowe o całkowitej grubości 65 mm z trójstronną grubą przylgą wykonane jest z 
ocynkowanej blachy stalowej. Grubość poszycia skrzydła drzwi kancelaryjnych wynosi 2.0 
mm – zapewnia doskonałą sztywność płyty drzwiowej, odporność na obciążenia statyczne i 
dynamiczne, a także na próby przewiercenia, przecięcia i wygięcia drzwi. Skrzydło drzwi 
RC4 wzmocnione jest wewnątrz stalowymi profilami i wypełnione panelami wełny mineralnej 
umieszczonymi pomiędzy wzmocnieniem, a poszyciem skrzydła. Ościeżnica drzwi RC4 
wykonana jest ze stali ocynkowanej grubości 3.0 mm, z trójstronną przylgą i uszczelką 
EPDM. Dolna krawędź ościeżnicy zakończona jest progiem wykonanym z kształtownika 
stalowego o wysokości 20 mm Skrzydło montowane jest na ościeżnicy poprzez trzy, 
trzyczęściowe, łożyskowane zawiasy, spawane do ościeżnicy i skrzydła. System ryglowania 
drzwi RC4 opiera się na ruchomych bolcach zamka i stałych bolcach w płaszczyźnie 
zawiasów. Skrzydło po zamknięciu pozostaje solidnie zaryglowane w ościeżnicy na swoich 
czterech krawędziach za pomocą rozporowego zamka głównego ryglującego 
wielopłaszczyznowo i stałych rygli przeciwwyważeniowych Ø18 osadzonych w przyldze 
skrzydła w osi zawiasów. Zamek główny jest certyfikowany w klasie 7 zabezpieczenia wg 
PN-EN 12209:2005, oprócz rygli ma zapadkę otwieraną trzpieniem klamki, wyposażony jest 
w cylindryczną wkładkę antywłamaniową klasy -6- z kompletem kluczy dorabianych na 
podstawie karty kodowej. Skrzydło drzwi wyposażone jest w okucie klamka-klamka ze stali 
nierdzewnej na szyldzie bezpiecznym chroniącym wkładkę zamka głównego przed 
penetracją i przewierceniem. Skrzydła i ościeżnice lakierowane są wg palety RAL. 

3) Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 

 Drzwi aluminiowe o konstrukcji aluminiowej w systemie „zimnym”,  

 Ościeżnice i skrzydła drzwiowe z aluminium malowanego proszkowo. 

 Kolor - biały 

 szyby zespolone VSG 33.1/16/33.1 mleczne 

 Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione na skrzydło z możliwością 

regulacji w dwóch płaszczyznach. 

 klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej  

 samozamykacze przystosowane do budynków użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu montowany na skrzydle czynnym 

 Uszczelnienie dwoma uszczelkami przylgowymi. 

 Zamek patentowy obustronny na klucz. 

 Systemowe wzmocnienie narożników lub inne rozwiązanie techniczne pozwalające 

otrzymać sztywna ramę drzwiową dostosowaną do intensywnego użytkowania w 

obiekcie użyteczności publicznej. 

 Światło przejścia minimum 100 cm dla skrzydła czynnego. 

 Skrzydło bierne wyposażone w rygiel dolny i górny. 

 Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze 

 Drzwi dwuskrzydłowe. Wymiary, podział, sposób otwierania do ustalenia na etapie 

realizacji z Użytkownikiem. 
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4) Odboje drzwiowe (ograniczniki rozwarcia) – montować, wg potrzeby i/lub wg dyspozycji 

Inwestora. 

5) Na wszystkich drzwiach wewnętrznych wykonać numerację i oznakowanie pomieszczeń. 
6) Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

 
4. Transport. 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania  
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w  
 ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

Wymiary zewnętrzne (cm)  Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

 

wysokość szerokość  w nadprożu i 
progu 

na stojaku 

1 2 3 4 5 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie  

 Drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie parapetów 

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
 okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.  
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót  
 murowych wg SST S-01.00.00. 

 * Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
 Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony 
 muru.  
 * Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  
 dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w  
 pionie i poziomie;  
* Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
* Ościeżnice aluminiowe należy zamontować tak, aby samozamykacze pozwalały na 
otwarcie skrzydła drzwiowego do kąta minimum 90° a skrzydła opierały się na odbojach. 
Samozamykacze montowane od wewnątrz 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów Wielkość luzu i odchyłek  
 okien drzwi 

1 2 3 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
5.3. Powłoki malarskie. 
 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia.  
Zastosowane powłoki laminowane. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości  

powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami  
 dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  
 konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich  
 funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 



Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III 

 
8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
9. Podstawa płatności. 
 
 Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena 
obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i  
 ewentualnym obi ciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-l 0085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.  
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  

   Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-06.00 TYNKI I GŁADZIE 
    CPV 45410000-4 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i gładzi wewnętrznych oraz tynków zewnętrznych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu .  
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1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy  
 przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  
 drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do  
 warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić  
 całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

 mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
 

2.4. Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej. 
 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. 
Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. 

 
2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
5.4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych. 
 
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
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podłoża tynku jest nie niższa niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0oC. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 
tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 

pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie 
może przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta 
mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

5.4.2. .Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego 
tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. 
piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki 
płyt i wkręty mocujące. 
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie 
do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii 
tynku podkładowego. 
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, 
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do 
podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
5.4.3 Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 



Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III 

 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych: 
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zatarcia i zaciągnięcia pacą wyprawy do 

uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, 
zagłębień w kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z 
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
– w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej, 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 
 
5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych 
 
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym  

połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku 
z podłożem, 
aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie 
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż 
przyczepność całego tynku do podłoża. 

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. 
niniejszej SST. 

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla 
wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 
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5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 

fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 
barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne. 
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 
wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) 
tynku. 

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez 
te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków 
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 
wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 
wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
6. Kontrola jakości. 
 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
6.1. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży. 

6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi 
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 

i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 

6.3. Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 

że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0oC. 

6.4.2. Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 
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lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich 
zwilżeniu wodą. 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy 
badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. 
Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej 
przyczepności. 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 
wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało 
odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.  
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 
sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia 
należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący: 
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 
wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej 
ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 
7. Obmiar robót. 
 
7.1. Tynki. 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 
 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
 - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w po mieszczeniu, 
 - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
 - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

Kanały Z-owe.  
Płaci się za m3 bruzdy wykutej i zamurowanej i m2 wykonanego kanału blaszanego 
osadzonego w murze. 

 
10. Przepisy związane. 
  
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  próbek. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97,  
PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do 
tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. Cement. Część 2: Ocena 
zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania. 
PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-07.00 OKŁADZINY MALARSKIE  
    CPV 45442100-8  
    
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych i tapet. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z poniższymi znaczeniami. 
 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)  
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której 
ma być wykonana powłoka malarska. 

 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i  

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i 
wyglądzie powierzchni malowanej. 

 
Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
Lakier -  nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
 
Emalia -  barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
 
Pigment -  naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 

określonym farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 
łąkową, terpentyną itp.). 

 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do 
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
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• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.1.1. Powłoki malarskie końcowe wykonać farbami niezagrażającymi zdrowiu użytkowników. 
Farby i tynki do wnętrz nie powinny zawierać półlotnych i lotnych związków organicznych, 
plastyfikatorów oraz rozpuszczalników. Należy unikać materiałów określanych jako "LF" (od 
niem. loesemittelfrei – bezrozpuszczalnikowe), ponieważ mogą one nadal zawierać inne 
niepożądane substancje, tj. plastyfikatory. Malowanie wnętrz wykonać farbami 
zakwalifikowanymi jako całkowicie bezemisyjne, dyspersyjnymi i/lub akrylowymi, należącymi 
do farb wodorozcieńczalnych, tworzącymi powłoki odporne na zmywanie, a w przypadku 
farb akrylowych – wyjątkowo wytrzymałymi również na ścieranie. Farbami, które są 
całkowicie bezemisyjne, nie zawierają substancji odpowiedzialnych za powstawanie 
zaobserwowanego „zjawiska foggingu”, a także nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu 
(nawet podczas malowania). 

2.1.2.Zalecane malowanie wodorozcieńczalnymi farbami do wnętrz [niepalne klasa palności: A2 
/ew. B1] – farbami 100% akrylowymi [klasy 1, odporność na szorowanie i zdolność krycia 
(wg PN-EN 13 300); gęstość 1,49 g/cm3, odczyn pH 7,8÷8,5; jasność: 96% (wg DIN 53778); 
stopień bieli: 77% CIE], Oczekiwany rezultat: Matowa, mocna powierzchnia. Jednolita, 
równa struktura o stonowanym połysku. Odporna na czyszczenie, w tym czyszczenie 
punktowe łagodnymi detergentami bez dodatku środków ściernych, miękką szczotką, wodą i 
ścierką. 

 
2.2. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3. Środki gruntujące. 
 
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o  
ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej, 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy  zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.3.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
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2.4. Systemowa powłoka dekoracyjna. 

1) W celu uzyskania trwałego efektu estetycznego, we wnętrzach pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, zaprojektowano dekoracyjne okładziny i aplikacje z płytek 
ceramicznych, w I gatunku, na całej wysokości pomieszczeń [min. do wysokości ca 2,40 m]. 

2) Ściany korytarzy: w „Wiatrołapie” (1/1) i w „Komunikacji” (1/2), na całej wysokości do sufitów, 
po przetarciu i zarobieniu (połączeń elementów instalacyjnych, tak by były niewidoczne), 
wykończyć dekoracyjną, jedwabiście matową powłoką systemową [gotową do użycia; 
nanoszoną natryskowo; z drobnych „płatków” (do 1,5÷2 mm); o wysokiej odporności 
mechanicznej (klasa 2 odporności na szorowanie na mokro); zużycie: 0,9÷1,1 kg/m2]. Tynki 
uprzednio zagruntować farbą. 

 
3. Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 

Farby pakowane i tapety należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

  
5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

• beton, 
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• drewno, 
• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
• płyta gipsowo-kartonowa, 
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 
 • elementy metalowe. 
 

5.1.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.  
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy 
wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 
malarskiej. 
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5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny 
być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową 
lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

5.1.3. Tynki zwykłe: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające 
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 
wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, 
na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 
tłuszczu. 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 
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• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie 
PN-B-10020.-1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-
1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką.  
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 

5.3. Przygotowanie podłoży 
 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 
należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli 
należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

 
5.4. Wykonanie robót malarskich 
 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w 
tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

Lp.  Rodzaj farby  Największa wilgotność 
podłoża, w % masy  

l  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą  

4 

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3 
3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  

6 

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4 
 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić 
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
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W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych 
źródeł ognia. 

 
5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 

5.4.1. Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w p. 5.1. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 
żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.4.2. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
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5.4.3. Kolorystyka pozostałych ścian we wnętrzach – w neutralnej „bieli”. 
Szczegóły doboru: kolorystyki, oryginalnych faktur, deseni i formatów wraz  
z układem wzorów wykładzin, okładzin i oznaczeń – wg dyspozycji na rysunkach projektu 
wykonawczego wnętrz, lub w nadzorze inwestorskim. 
 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na  
 tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś 

ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 

technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
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Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6. Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich 
 
6.1. Zakres kontroli i badań 

 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Metody kontroli i badań 
 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby. 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i 
badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 
należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i 
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 
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Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 
8.1. Odbiór podłoża. 
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane. 

 
PN-B-10020:168   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-B-10100:1970   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alikidowe 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-08.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z przebudową i modernizacją budynku administracyjnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III – istniejącego na działce nr 
ewid. gr. 206/2, obręb: 17 – Bojary, położonej przy ul. H. Sienkiewicza 65 w Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 

 
1.3. Zakres robót. 

W lewym skrzydle istniejącego budynku administracyjnego KWP w Białymstoku do rozbiórki 
przeznaczono: 
a)  instalacje wewnętrzne - w zakresie projektowanej przebudowy „pomieszczeń magazynów 
akt” [na parterze i w piwnicy]: 
- kanały wentylacji mechanicznej (nieczynne); 
- instalacje gazowe (nieczynne); 
-  instalacje wodociągowe; 
-  instalacje kanalizacyjne sanitarne; 
- instalacje centralnego ogrzewania [na poziomie parteru planowane ogrzewanie 
grzejnikami elektrycznymi]. 
b) ścianki działowe, posadzki i podłogi, fundamenty betonowe (pozostałe po uprzednio 
zdemontowanych urządzeniach) – w zakresie projekt. przebudowy pomieszczeń [w piwnicy i 
na parterze]. 
c) ściany szybu po (nieczynnym) dźwigu towarowym, na wysokości od stropu nad piwnicą do 
stropu nad parterem [na parterze]. 
Uwaga: należy przyjąć, że przeznaczone do rozbiórki ściany szybu dźwigu towarowego – nie 
zgodnie z zachowaną archiwalną dokumentacją techniczną budynku – mogą przenosić 
również obciążenia ze stropu znad parteru, dlatego ich rozbiórka winna być prowadzona 
wyłącznie pod nadzorem i za zgodą projektanta konstrukcji! 
d) posadzki, podłogi, kraty stalowe i stalowe regały (zabudowy) ze stężeniami regałów - w 
zakresie projektowanej przebudowy pomieszczeń [na II i III piętrze]. 
e) wewnętrzną stolarkę budowlaną – wszystkie drzwi, w zakresie projektowanej przebudowy 
pomieszczeń [w piwnicy i na parterze]. 
f) część okien zewnętrznych [w piwnicy i na parterze].  
g) część betonowych podziemnych studzienek podokiennych zewnętrznych: istniejących przy 
cokole północno-wschodniej elewacji budynku (od strony ul. Plac Wyzwolenia) oraz 
istniejących przy cokole południowo-zachodniej elewacji budynku (od strony dziedzińca). 
h) przesklepienie projektowanych otworów 
j) wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
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2. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, zdemontowane okna, drzwi, kraty okienne i drzwiowe. 
Zdemontowane okładziny sufitu ostatniej kondygnacji oraz warstwy stropu drewnianego. 

2.1. Nadproża z belek stalowych C65, HEA120, HEA 100 ze stali S235. 
 
3. Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki 
ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty zewnętrzne . 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu 
budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie 
(pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów pneumatycznych mogą 
być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu 
widzenia bezpiecznego wykonania robót. 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami pneumatycznymi należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia neumatyczne ze 

względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 

młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników 

zmieniających się co pól godziny, 
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 

wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 

rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być 
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot 
pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, 

f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 

 
4. Transport. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, aby nie dochodziło do 
wypadania i zsuwania się gruzu na boki. 
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia . 

5. Wykonanie robót. 
 
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 
stosowne zabezpieczenia. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy prędkości wiatru 
przekraczającej 10m/s należy bezwarunkowo wstrzymać roboty rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem uprawnionych 
osób. 

 
5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych 
 

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone do rozbiórki. 
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Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części powoduje konieczność 
wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed wyburzeniem fragmentu ściany 
konieczne jest podstemplowanie stropu i wykonanie nadproża, wycięcie otworu w stropie 
możliwe jest po dodatkowym jego podparciu i po wykonaniu wzmocnień wokół tego 
otworu.  
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w projekcie. 
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem inżyniera z 
uprawnieniami budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, zabezpieczyć wszystkie 
przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy pracujący na wysokości powyżej czterech 
metrów muszą być w pasach ochronnych przypiętych linami do trwałych elementów 
budynku. Prac na wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego 
wiatru. 
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i kilofów) albo 
mechanicznie - używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. 
Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie elementów żelbetowych tnie się palnikami 
acetylenowymi i szlifierkami kątowymi. 
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały 
nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i 
zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie 
obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez okna, najlepiej wysypywać go poprzez 
rynny zsypowe bezpośrednio do kontenerów.  
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac; 
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone; 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów; 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach; 
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie.  
 

5.2. Podstawowe zasady rozbiórki elementów budynku 
 

5.2.1. Ściany 
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a 
następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy 
(cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub 
lekkich przestawnych rusztowań najpierw na wyższych kondygnacjach, potem na 
niższych. Murowanych ścian nie wolno przewracać na strop, ponieważ może to 
spowodować zarwanie się tego stropu i stropów niższych kondygnacji. Materiał z 
rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach. 

 
5.2.3. Urządzenia i instalacje 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, 
centralnego ogrzewania i telefonicznej można przystąpić dopiero po odłączeniu ich 
od sieci miejskich. Najpierw należy zdemontować urządzenia, tj. armaturę, umywalki, 
wanny, kuchenki, kotły, grzejniki, oprawy i osprzęt elektryczny, a następnie przewody 
i rury. Jeśli ściany nie są przeznaczone do rozbiórki i nie będą w nich wycinane 
otwory, a rury są całkowicie schowane, to możemy je pozostawić.  

  
5.2.4. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu 

do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
 

5.2.5. Powstałe po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym 
warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

 
5.2.6. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
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5.3. Wykonanie przesklepień projektowanych otworów w ścianach konstrukcyjnych. 
 
5.3.1. Nadproża wykonać w następujący sposób: 

- w odległości ok. 0,6 m od otworu, podstemplować strop na odcinku, gdzie wykonywany 
będzie otwór; 

- wykonać nad projektowanym otworem z jednej strony poziomą bruzdę 
o wysokości dwuteownika +5cm i głębokości równej szerokości półki stalowej 
z zapasem na tynk i długości umożliwiającej oparcie belki na ścianie istniejącej; 

- bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a następnie założyć belkę stalową zamocowując 
stalowymi klinami; 

- przestrzeń między belką stalową, a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową klasy 
10 MPa; belkę opierać na murze za pośrednictwem podlewki szybkowiążącej M20; 

- po upływie 3 dni, w taki sposób założyć belkę z drugiej strony ściany; 
- po stwardnieniu zaprawy, wykonać połączeni między belkami za pomocą śrub M16; 
- połączyć belki ze słupem (w przypadku oparcia belek na słupach); 
- po osiągnięciu min. 70% docelowej wytrzymałości zaprawy można wyciąć ścianę pod 

projektowanym nadprożem; 
- z zewnątrz wyszpałdować kawałkami cegły na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 

5MPa; 
- dolne i boczne powierzchnie stalowych belek osiatkować siatką rabitza, a następnie 

otynkować tynkiem o grubości co najmniej 2,5 cm. 
Nad częścią otworów pod przewody wentylacyjne wykonać nadproża stalowe z czterech 
ceowników C65 w identyczny sposób jak wyżej. Wszystkie belki stalowe zabezpieczyć do 
klasy odporności ogniowej R120. 

 
6. Kontrola jakości. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 
na miejscu 

 
7. Jednostka obmiaru. 

Demontaż okładzin ścian i posadzek – m2, demontaż drzwi i okien – m3, rozbiórka 
elementów betonowych – m3, rozbiórka warstw stropodachu – m2, wywóz materiałów z 
rozbiórki – m3, wywóz złomu – t . 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
9. Podstawa płatności. 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i po odbiorze robót. 
 

10. Przepisy związane. 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-09.00 SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 

CPV 45421146-9  
 

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 

wykończeniowych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w ramach robót 
budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudową i modernizacją budynku 
administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - ETAP III – 
istniejącego na działce nr ewid. gr. 206/2, obręb: 17 – Bojary, położonej przy 
ul. H. Sienkiewicza 65 w Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 
odbiorach i rozliczaniu robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i 
poleceniami Zamawiającego/Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w SST 
– B "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań 
niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa powinny być uzasadnione pisemnym zgłoszeniem 
Zamawiającemu.  

 
1.3. Zakres robót:  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot w zakresie montażu 
sufitów:  

 sufity podwieszone w systemie sufitów podwieszanych kasetonowych na stelażu stalowym.  
 oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty przy zabudowach lekkich jakie występują 

przy realizacji umowy.  
 

1.4. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:  

 Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.  

 Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych 
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą 
profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy 
boczne, klipsy, łączniki)  

 Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego 
do elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający 
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na 
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  

 Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w 
zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i 
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.  
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2. Warunki ogólne stosowania materiałów 
 
2.1. Rozpakowanie  

Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. 
Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek 
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem.  
 

2.2. Podstawowe materiały  
 płyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitów 

podwieszanych, jako element wypełniający konstrukcję nośną i pośrednią stelaży stalowych. 
Posiada wzmocnione krawędzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
płyty. Odporność na wilgotność względną powietrza wynosi do 95 %. Odbicie światła ok. 
88%. Reakcja na ogień EU - Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 dB.  

 profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz 
okładzin ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji 
systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 
0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm.  

 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż 
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę 
gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność 
ogniowa i izolacyjność akustyczna).  
 

3. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 
 
3.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:  

Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych  
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:  
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do 
elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 
 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów.  
 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
 Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 
 Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia),  

 Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i 
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),  

 linki murarskie.  
 
 
4. Składowanie  

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na 
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty 
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne 
palety jedna na drugiej.  
 

5. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 
 
5.1. Wykończenia przyścienne  

Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają. a także 
czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy 
użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  
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Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45o) oraz ściśle dopasowane 
na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 
użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  
Montaż płyt  
Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  
 

6. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
 
6.1. Podstawowe zasady eksploatacji:  

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś 
płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem 
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą 
konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu 
podwieszonego.  

 
6.2. Usuwanie usterek:  

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum 
sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy 
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia 
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ 
to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki 
jest sufit podwieszony.  
 

7. Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do:  
 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuką budowlaną oraz 

wytycznymi wynikającymi z dokumentów producenta systemu,  
 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową 

(certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, itp.).,  
 Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu,  
 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m,  
 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,  
 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,  
 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji i innych 

materiałów wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego.  
 
7.1. Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie realizacji prac  

W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 
elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o 
widocznych wadach nie mogą być stosowane.  
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania:  
 m2 wykonania sufitów podwieszanych.  

 
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – B – Wymagania ogólne pkt 
9.  
Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot. 
Cena wykonania robot obejmuje:  
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
 wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów,  
 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
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 wykonanie montażu,  
 uporządkowanie stanowiska robot,  
 niezbędne pomiary i badania.  

 
11 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN ISO 1716:2002 (U) -   Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. 
Oznaczanie ciepła spalania  

 PN-EN ISO 11654: 1999 -  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w 
budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  

 PN-EN 20354:2000 -  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze 
pogłosowej  

 PN-EN 1602: 1999 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie gęstości pozornej  

 PN-EN 1604+AC: 1999 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie stabilności wymiarowej w określonych 
temperaturowych i wilgotnościowych  

 PN-EN 822:1998 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie długości i szerokości  

 PN-EN 823: 1998 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie grubości  

 PN-EN 824:1998 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie prostokątności  

 PN-EN 825: 1998 -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Określanie płaskości  

 PN-93/S-02862 -  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych 
Instrukcje i wskazówki producenta wybranego 
systemu wykonania sufitu podwieszanego.  

 


