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Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiącej         

ul. Łuczaka w m. Mogilno 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Waldemar Śmigielski 

 

Egzemplarz nr 1 

 

 

Łabiszyn – Wieś, Grudzień 2022 r. 

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Śmigielski 

Łabiszyn-Wieś 72a; 89-210 Łabiszyn 

www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl 
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1. DANE OGÓLNE 

Zlecający: 

Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś; Marcinkowo 12; 88-330 Gębice 

Nazwa zadania:  

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiącej ul. Łuczaka w m. 

Mogilno 

Cel opracowania: 

Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo – wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

- rozpoznanie układu warstw podłoża gruntowego 

- określenie parametrów fizyko-wytrzymałościowych podłoża gruntowego 

- określenie zalegania wody gruntowej 

Zakres odwiertów: 

Ilość i głębokość odwiertów przyjęto na podstawie zlecenia zamawiającego 

Topografia i zagospodarowanie terenu: 

Dokumentowany teren położony jest w województwie kujawsko-pomorskim,  

w północno-zachodniej części powiatu mogileńskiego, w północnej części m. 

Mogilno. 

Lokalizacja została pokazana na planie orientacyjnym (zał. 4.1) 

2. ZAKRES PRAC 

2.1 Prace terenowe: 

- lokalizację punktów badawczych: wskazał zamawiający; 

- wiercenia: wykonano 2 odwierty o łącznej głębokości 6,0 m p.p.t. ręcznym świdrem 

okienkowym;  

- sondowania: wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie gruntów sypkich za 

pomocą lekkiej sondy udarowej DPL z końcówką stożkową; 

W trakcie wierceń prowadzono na bieżąco badania makroskopowe przewiercanych 

gruntów.  

Badania uzupełniono pomiarami wytrzymałości gruntów spoistych na wciskanie 

penetrometru tłoczkowego. 

Prace terenowe wykonano w grudniu 2022 roku. 
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2.2 Prace kameralne: 

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu się z literaturą 

opracowano dokumentację zawierającą: 

- opracowanie tekstowe 

- objaśnienia symboli i znaków geotechnicznych 

- karty dokumentacyjne z otworów wiertniczych 

 

3. WARUNKI WODNE 

Podczas wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  

 

4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1 Plan orientacyjny: 
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertów i badań polowych:  
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4.3 Objaśnienia znaków i symboli geotechnicznych 
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4.4 Karty odwiertów: 
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5. WYKAZ LITERATURY 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych”  Dziennik Ustaw poz. 463. 

 Polska Norma „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”  

PN 86/B02480. 

 Polska Norma „Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479. 

 Polska Norma „Geotechnika – Badania polowe” PN-B-04452. 

 Polska Norma „Geotechnika. Roboty ziemne – wymagania ogólne” PN-B-06050. 

 Zarys geotechniki – Zenon Wiłun, wydawnictwo WKŁ. 

 

 



Nazwa zadania inwestycyjnego
„Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiącej ul.

Łuczaka w Mogilnie”

Zamierzenie budowlane: 
przebudowa

Obiekt:
droga gminna 140566C

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia dla obiektu inwestycji związanego wykonaniem przebudowy drogi

gminnej w miejscowości Mogilno.

Opracowanie  niniejsze  dotyczy  robót  związanych  z  wykonaniem  nawierzchni

jezdni, zjazdów i jest jednym ze składników projektu.

Przed  rozpoczęciem  budowy  jej  kierownik  winien  sporządzić  lub  zapewnić

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawa opracowania
Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  przy  realizacji  w/w

przedsięwzięcia opracowana została w oparciu o następujące akty prawne:
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003 r.,
o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia,

o obowiązujące przepisy, normy i katalogi,
o wstępne uzgodnienia zleceniodawcy,
o naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorów sieci uzbrojenia.

3. Wykaz robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 organizacja ruchu na czas budowy,
 rozbiórka istniejących nawierzchni,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie warstw konstrukcyjnych,
 wykonanie nawierzchni.

Kolejność robót wynikać będzie z harmonogramu przyjętego przez Wykonawcę. 

4. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych w  obszarze  objętym
opracowaniem 

 droga o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 droga o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 istniejące dojścia piesze i zjazdy,
 ogrodzenia posesji

.



5. Zakres robót 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy
5.1.2. Roboty pomiarowe
5.1.3. Roboty rozbiórkowe

5.2. ROBOTY ZIEMNE
5.2.1. Wykopy wykonywane mechanicznie
5.2.2. Roboty ziemne w obrębie urządzeń obcych wykonywane ręcznie
5.2.3. Korytowanie i profilowanie podłoża

5.3. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE
5.3.1. Warstwy wzmacniające
5.3.2. Warstwy podbudowy
5.3.4. Nawierzchnie projektowanych elementów 

5.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.4.1. Humusowanie z obsianiem
5.4.2. Porządkowanie pasa drogowego

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie -  nierówności

terenu, namoknięty grunt - występuje na całej budowie przez cały okres wykonywania robót.

Uderzenie i  przygniecenie przez przemieszczane przedmioty -  występuje  na

terenie  placu  budowy  i  zaplecza  placu  budowy  w  czasie  ręcznego  i  mechanicznego

przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy.

Najechanie  przez  środki  transportu -  występuje  podczas  transportowania

wszelkiego  rodzaju  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu  jak  również  przy  istniejącym  ruchu

drogowym - występuje w czasie całego okresu prowadzenia robót.

Najechanie przez maszyny - występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw

konstrukcyjnych,  wykonywania  robót  ziemnych  (ścinka  pobocza)  z  użyciem  ładowarek,

równiarek, ścinarek, walców - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu.

Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, przy których

używane  są  piły  tarczowe  i  łańcuchowe,  szlifierki  -  występuje  w  czasie  całego  okresu

prowadzenia robót.

Uderzenie  o  nieruchome  przedmioty -  występuje  na  całym  placu  budowy  i

zapleczu placu budowy przez cały okres prowadzenia robót.

Obrażenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi -  teren placu

budowy i zaplecza placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia

robót rozbiórkowych - przez cały okres budowy.

Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu -  elektronarzędzia

oraz urządzenia znajdujące się na budowie, przez cały okres realizacji budowy.



Porażenie  prądem elektrycznym -  występuje  w  czasie  całego  okresu  realizacji

kontraktu  w  czasie  posługiwania  się  elektronarzędziami  oraz  w  czasie  obsługi  maszyn  i

urządzeń napędzanych energią elektryczną.

Obrażenia  doznane  wskutek  rozerwania  się  tarczy -  podczas  wykonywania

wszelkich robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania - występuje w czasie całego okresu

prowadzenia robót.

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - występuje w czasie całego okresu

prowadzenia robót.

7. Sposób  wydzielenia  i  oznakowania  miejsc  przewidywanych  zagrożeń.
Zasady bezpieczeństwa.

Strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony  pracownik  powinien  obserwować  prace  koparki  lub  ładowarki  i

zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych.

Pracujące maszyny i urządzenia.
Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, frezarki oraz  inny ciężki sprzęt używany

na budowie – powinien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych
w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku możliwości automatycznego
podawania sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do ręcznego podawania
sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w koguty błyskowe.

Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robót budowlanych.
Oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni, po których

odbywa się ruch drogowy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Zaplecza placu  budowy oraz  miejsca postojowe maszyn  i  pojazdów powinny być

dozorowane, a dozorujący zobowiązani będą do niedopuszczania na dozorowany teren osób
postronnych. Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na
zbliżające się do miejsca wykonywania robót osoby postronne i informowanie ich o zakazie
wstępu bezpośrednio do strefy robót - wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą
wyposażone w identyfikującą ich odzież robocza i ochronna.
Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.
Operatorzy  i  kierowcy maja  zakaz opuszczania  kabiny  w czasie  pracy  silnika.  W

przypadku konieczności  opuszczenia kabiny,  kierowca lub operator,  zobowiązany jest  do
wyłączenia  silnika,  wyjęcia  kluczyka ze stacyjki,  pozostawienia  drążka zmiany biegów w
pozycji  biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia klinów pod
koła w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. Po zakończeniu
pracy  maszyny  i  pojazdy  parkować  w  wyznaczonych  miejscach  na  zapleczach  placów
budów lub na placach budów. Kabiny maszyn i pojazdów zamykać na zamki lub kłódki, a



teren parkowania dozorować. Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony
w godzinach nocnych światłem elektrycznym.
Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych.

Instalacja elektryczna na zapleczach placów budów i placach budów, powinna być
zabezpieczona  wyłącznikami  różnicowo  –  prądowymi,  Wszystkie  elementy  urządzeń
elektrycznych znajdujące się pod napięciem zabezpieczyć osłonami

8. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  budowlanych  szczególnie

niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z

przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych. 

Instruktaż powinien określić:

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
 zasady  bezpiecznego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

wyznaczone w tym celu osoby.
Wszelkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji

technicznej oraz uzgodnieniach i opiniach.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa wpustów deszczowych z przykanalikami oraz skrzynek rozsączających

w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kobelniki”.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
Zakres opracowania obejmuje budowę:
 przykanalików  deszczowych  PVC-U  SN12  kN/m  Ø160x5,2mm  o  długości

całkowitej ok. 28m
 wpustów deszczowych z osadnikiem Ø500mm – 4 szt.
 studni żelbetowych DN1200 – 4 szt.
 skrzynek retencyjno-rozsączających o wymiarach z tworzywa sztucznego.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Według  inwentaryzacji  geodezyjnej  wykonanej  na  planie  syt.-wys.  oraz  wg

naniesień na obszarze objętym zakresem opracowania znajduje się niżej wymienione
uzbrojenie podziemne:

 sieć wodociągowa z przyłączami
 sieć kanalizacji sanitarnej
 kable energetyczne

4.  Elementy  zagospodarowania  terenu  mogące  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na działkach, na których prowadzone będą roboty oraz działkach przyległych
występują  obiekty  mogące  stworzyć  bezpośrednie  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi (słupy energetyczne, pas drogowy, uzbrojenie podziemne).

5.  Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót
budowlanych.

I. Wykonywanie robót ziemnych i umacnianie wykopów otwartych – możliwe
zagrożenia:
 obsunięcie ziemi do wykopu,
 załamanie się obudowy wykopów,
 podmycie obudowy wykopów przez wody opadowe,
 uszkodzenie istniejącego uzbrojenia podziemnego,
 upadek,
 porażenie prądem przy uszkodzeniu kabli,
 urazy wywołane sprzętem budowlanym – mechanicznym.
II.  Załadunek  i  wyładunek  oraz  transport  materiałów  budowlanych  
i instalacyjnych 
III. Opuszczanie elementów budowlanych do wykopu oraz ich montaż
 awaria łyżki koparki lub wciągarki,
 wysypanie się urobku na pracownika w wykopie,



 najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop.
IV. Roboty montażowe
 porażenie prądem podczas obróbki rur i armatury,
 urazy mechaniczne podczas łączenia elementów armatury,

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników
Przed  przystąpieniem  do  poszczególnych  rodzajów  robót  osoba  wyznaczona

posiadająca  odpowiednie  wymagane  uprawnienia  udzieli  instruktażu  (w  miejscu
wyznaczonym); osobie lub grupie osób wykonującej roboty; dotyczącego ww. zagrożeń
i  sposobu  ich  uniknięcia,  potwierdzone  wpisem  do  specjalnego  zeszytu  szkoleń
stanowiskowych.

Zeszyt ten powinien być zatytułowany: „Szkolenia stanowiskowe” i zawierać m.
in. następujące rubryki:

1. Data szkolenia,
2. Nazwisko i imię pracownika poddanego szkoleniu,
3. Nazwisko,  imię  oraz  stanowisko  służbowe  pracownika  nadzoru

przeprowadzającego szkolenie,
4. Tematyka szkolenia,
5. Podpis szkolonego,
6. Podpis szkolącego.
Wytyczne instruktażu pracowników:
- zapoznanie  pracowników  z  projektem  budowlanym  i  rozwiązaniami

materiałowymi,
- zapoznanie pracowników z technologią robót,
- podanie do wiadomości o pracach powodujących szczególne zagrożenie,
- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,
- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń,
- podanie  każdemu pracownikowi  jakie  winien  posiadać  środki  ochrony

osobistej,
- oświadczenie  pracowników  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  zasad

bhp.
O trybie postępowania w trakcie wykonywania robót niebezpiecznych powinni

być  poinformowani  wszyscy pracownicy przebywający w tym czasie w obiekcie.  Ze
strony  Wykonawcy  na  terenie  budowy  powinien  przebywać  przedstawiciel  nadzoru
budowy.  Ze  strony  Inwestora  kontrolą  nad  prawidłowością  wykonawstwa  robót
prowadzi inspektor nadzoru.

Przy  realizacji  robót  ziemnych  i  budowlano-montażowych  należy  zachować
bezpieczne  odległości  od  napowietrznych  linii  energetycznych,  a  w  przypadku
konieczności  uzgodnić  z  Rejonem  Energetycznym  okresowe  wyłączenie  linii  dla
wykonania  niezbędnych  robót,  w  odległościach  mniejszych  niż  określa  to
rozporządzenie.

Ponadto  wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  mieszkańcom
bezpiecznych dojść do posesji  oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy



zabezpieczyć  barierkami  z  tablicami  ostrzegawczymi,  które  na  noc  należy  oświetlić
sztucznym światłem.

O  terminie  rozpoczęcia  robót  należy  powiadomić  gestorów  uzbrojenia
podziemnego oraz właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja.

W  przypadku  natrafienia  w  czasie  realizacji  na  nieokreślone  uzbrojenie
podziemne, bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić
właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postępowania uzgodnić
wpisem do dziennika budowy.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny być odebrane pod względem
technicznym przez inspektora nadzoru.

Odsłonięte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczyć.
Układanie rur w wykopie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur wraz

wymogami znajdującymi się w niniejszym projekcie, a szczególną uwagę zwrócić na
przygotowanie podłoża, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zagęszczenie.

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  winien  być  potwierdzony  przez  uprawnioną
jednostkę służby geotechnicznej, szczególnie dotyczy to pasa drogowego.

Przestrzegać wytycznych producenta rur w zakresie transportu, składowania,
posadowienia w wykopie montażu itp.

Przed wykonaniem zasypki sprawdzić rysunki wykonawcze, nanieść ewentualne
zmiany  oraz  napotkane  inne  uzbrojenie  i  zgłosić  służbom  geodezyjnym  celem
dokonania inwentaryzacji powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.

W  trakcie  budowy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  w  zakresie
transportu, montażu, składowania materiałów, zabezpieczenia wykopów, oznakowania
miejsc niebezpiecznych itp..

Projektant
mgr inż. Michał Szablewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
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