t6dz, dnia 16.02.2024r.

Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu przetargowym

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym na Roboty budowlane polegajace na
budowie drogi gminnej nr 106346E na terenie Gminy Nowosolna — RI.271.1.11.2023.

Odpowiedzi na pytania wykonawcéw

Dziatajagc na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm. - dalej PZP) Zamawiajacy informuje, ze wptynety
pytania do tresci SWZ. Ponizej Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Prosimy o zamieszczenie zatwierdzenia statej organizacji ruchu.

Ad.1

Zamawiajacy informuje, iz w zamieszczonej dokumentacji sg zawarte stosowne zatwierdzenia.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinke drzew.

Ad.2

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w procedurze ZRID. Zamawiajgcy zamieszcza decyzje
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, iz po wycince drzew nie jest konieczne wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych. Jesli zachodzi koniecznos$¢ nasadzen prosimy o wskazanie gatunku i parametréw
drzew oraz ich lokalizacji.

Ad.3

Zamawiajgcy potwierdza brak koniecznosci wykonania nasadzen.

Pytanie nr 4

Ze wzgledu na roznigce sig zapisy w dokumentacji projektowej prosimy o wyjasnienie czy
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie stabilizacji 1,5/2,0 gr. 20 cm na miejscu mieszarkami doczepnymi?
Ad. 4

Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu mieszarkami doczepnymi.

Pytanie nr5

Prosimy o potwierdzenie, ze wskazana ilo$¢ 8 szt. w przedmiarze drzew do wycinki jest prawidtowa?
Wg. wizji w terenie iloé¢ drzew kolidujgca z inwestycjg jest znacznie wieksza. Prosimy o wyjasnienie.
Ad.5 ‘

llos¢ drzew do wycinki jest wigksza. Zamawiajgcy zamieszcza skorygowany przedmiar robot.

Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce hydranty naziemne nie kolidujg z inwestycjg - budowg drogi.



Ad. 6
Zamawiajacy potwierdza brak kolizji z hydrantami.

Pytanie nr 7

Czy Zmawiajgcy potwierdza, ze zatgczyt do SWZ catg dokumentacje projektowg i techniczng w
zakresie robdt drogowych oraz wszystkie niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania
przedmiotu zamdwienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw i uzgodnien istotnych
dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obcigzg Wykonawcy, a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosownemu wydtuzeniu?

Ad.7

Zamawiajacy posiada i udostepnia posiadane niezbedne uzgodnienia. Zamawiajacy na tym etapie
postepowania nie jest w stanie stwierdzi¢, ze czy i kiedy koniecznym bedzie wykonanie robdt
uzupetniajgcych.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiary robdt zawierajg wszystkie niezbedne prace konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotowego zamdwienia, a ilosci w nim zawarte odzwierciedlajg stan
rzeczywisty?

Ad. 8

Przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym. Podstawg do przygotowania oferty jest
dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzanie, ze przepust pod drogg ma by¢ zgodnie z dokumentacja projektowg $rednicy
50 cm i wykonany z materiatu PEHD SN8. W przedmiarze jest dodatkowy zapis

0 przepuscie z rur betonowych i o srednicy 60cm.

Ad.9

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, jednoznacznie wynika jaki rodzaj przepustu nalezy wykonac.
Dotgczony jest réwniez rysunek szczegotowy przepustu.

Pytanie nr 10

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o SST dla przepustow.

Ad. 10

Zamawiajacy informuje, iz w zatgczniku pod nazwg ,STWIOR — branza drogowa” — cze$¢ trzecia to:
»Przepusty z rur polietylenowych PEHD, spiralnie karbowanych”.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.
Ad. 11

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej, nalezy zastosowac farby
chlorokauczukowe z atestem.

Pytanie nr 12

Prosimy o informacje gdzie nalezy wykonac¢ ogrodzenie z poz. 61 przedmiaru robot. Na planie
sytuacyjnym jest zaznaczone tylko ogrodzenie wokét zbiornika chtonno-odparowujgcego (pozycja
przedmiarowa 60).

Ad. 12



Zamawiajacy informuje, iz pozycja 61 dotyczy zabezpieczenia dziatek wywtaszczonych, na ktérych
fragmenty ogrodzenia sa do rozbidrki (dziatki oznaczone na planie zagospodarowania jako: 92/5,
80/2, 80/1) — zabezpieczenie dotyczy jedynie dziatki 92/5.

Pytanie nr 13

Prosimy o informacjg czy Zamawiajacy dysponuje decyzjg na wycinke drzew i czy ze wzgledu na okres
realizacji zamowienia, posiada zgodg na wycinke drzew w okresie legowym ptakéw, tj. od 01 marca do
15 pazdziernika .

Ad. 13

Zamawiajacy informuje, iz wycinka drzew realizowana bedzie w oparciu o decyzje ZRID, ktérej skan
zostaje dotaczony do postepowania.

Pytanie nr 14

Prosimy o informacje czy na Zamawiajacego zostat narzucony obowigzek wykonania nasadzen
zastepczych za drzewa, ktore bedg podlegaty wycince.

Ad. 14

Na zamawiajgcego nie zostat natozony taki obowigzek.

Pytanie nr 15

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dysponuje terenem pod planowang budowe drogi gminne;j.
Ad. 15

Zamawiajgcy dysponuje terenem pod planowang budowe drogi gminne;j.

Pytanie nr 16

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dysponuje prawomocng decyzjg — pozwoleniem na budowe /
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe;j ?

Ad. 16

Zamawiajgc zamieszcza zeskanowana prawomocng decyzje ZRID.

Pytanie nr 17

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o tabele robét ziemnych.

Ad. 17

W opisie technicznym do projektu (wykonawczego) obecnie technicznego zostaty zataczone ,tabele
plantowania skarp” i ,tabele robot ziemnych”.

Pytanie nr 18

Prosimy o informacje czy skarpy nalezy humusowac z obsianiem trawg czy wykona¢ hydrosiew ?
Ad. 18

Skarpy rowow i pobocza ziemne nalezy uzupetni¢ warstwg humusu grub. 5 cm i wykonaé hydrosiew.

Pytanie nr 19

Prosimy o informacje jakimi ptytami nalezy umocni¢ dno zbiornika chtonno-odparowujgcego, czy tak
samo jak skarp ptytami azurowymi ?

Ad. 19

Do umocnienia dna zbiornika chtonno — odparowujgcego nalezy uzyc¢ takich samych ptyt betonowych
azurowych jak do umocnienia skarp, tzn. grubosci 8 cm.

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie grubosci ptyt azurowych do umocnienia skarp zbiornika chtonno-odparowujacego.
Ad. 20

Do umocnienia skarp i dna zbiornika nalezy uzy¢ ptyt betonowych azurowych grubosci 8 cm.



Pytanie nr 21

Prosimy o podanie kwoty jakg Zamawiajacy dysponuje na realizacje przedmiotowego zamdwienia.
Ad. 21

Zamawiajgcy opublikuje kwote jaka przeznacza na sfinansowanie zamowienia najpdzniej do chwili
otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu zgodnie dyspozycjq art. 222 ust. 4 Pzp.

Pytanie nr 22

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopusci fakturowanie czesciowe. Jednorazowa ptatnosc¢
koncowa wymusza na Wykonawcy kredytowanie budowy przez caty okres jej realizacji, az do odbioru
korcowego.

Ad. 22

Zamawiajgcy dopusci fakturowanie czesciowe, w zwigzku z powyzszym modyfikuje w tym zakresie
tresc¢ projektu umowy w zakresie § 14.

UWAGA!!!

Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega projektowana konstrukcja drogi, w zwigzku z czym
zamieszczony zostaje skorygowany przedmiar robot oraz nowe przekroje i opis projektowanej
drogi.

Zamawiajacy do niniejszych odpowiedzi zatgcza stosowne dokumenty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz drewno pochodzace z wycinki drzew pozostaje wtasnosciag
Zamawiajgcego i nalezy je protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z udzielonymi ww. odpowiedziami, ulegajg zmianie
termin sktadania i otwarcia ofert wraz z terminem zwigzania ofertg. Nowy termin sktadania i otwarcia

ofert Zamawiajacy ustala na:

a) Nowy termin sktadania ofert — 27 lutego 2024r. do godz. 15:15.

b) Nowy termin otwarcia ofert — 27 lutego 2024r. godz. 15:45.

W zafgczeniu Zamawiajgcy publikuje ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu wraz z trescig SWZ

obejmujaca powyzsze wyjasnienia.

Z powazaniem
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