
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 260,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 61,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 609,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 533,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 300,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 479,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: Pakiet nr 08
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 175,00

8   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 1,00

9   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 1,00

10   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1,00

11  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem
spalinowym HA 2,00

12 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,67

13 116 CP-W Czyszczenia późne HA 7,56

14 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 20,00

15 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00

16 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1,00

17 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 500,00

18 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

19 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 0,00

20 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 255,00

21 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

22 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 8,00
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