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Uwagi !

1. Przed zamowieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na
budowie.

2. Materialy i zastosowane technologie uzyte muszg posiada¢ odpowiednie atesty aprobaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie Polski i U.E.

3. Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z Projektantem

4. Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w czesci opisowej i graficznej, wyjasni¢ ewentualne
watpliwosci dotyczace rozwigzania detali - przed przystgpieniem do prac przygotowawczych.

5. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujgcych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
prace muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

6. W kosztorysie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz
podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to
bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i
urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora.

7. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa, karty
katalogowe urzadzen i materiatow.

8. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

9. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robaét, byty
zabezpieczone, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

10. Calg instalacje wykonac zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dn. 12.04.2002r., Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) z pdzniejszymi zmianami.

11. Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, przy zachowaniu przepiséw BHP, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz zgodnie z -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - czes¢
Il. Rozpoczecie robét zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

12. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

13. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic sie
od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii
wykonania robot.

14. Kosztorys nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjg projektows.

15. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie koszty zabezpieczen, badan, odbiorow, itp.

16. Wykonawca dokona prob i sprawdzen funkcjonowania urzgdze i instalacji, by unikng¢ ktopotéw technicznych
wynikajgcych z niewtasciwego funkcjonowania instalacji - proba funkcjonowania i bezpieczenstwa. Wykonawca
sporzgdza protokoty z tych préb i sprawdzen oraz przedstawia je do zatwierdzenia.

17. Po zakonczeniu robot montazowych wykonawca uruchamia instalacji oraz przeprowadzi proby, pomiary i
regulacje.

18. Po przeprowadzeniu préb i objeciu obiektow przez Inwestora, Wykonawca w porozumieniu z nim przeprowadzi
szkolenia pracownikow Inwestora obejmujgce: informacje o elementach sktadowych catej instalacji, funkcjonowaniu i
regulacji wszystkich organow kontroli, sterownia i bezpieczenstwa, obstugi instalacji w trakcie funkcjonowania
normalnego i wyjagtkowego, biezgcym utrzymaniu instalaciji.

19. Rozpoczecie robot zgtosi¢ zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

20. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic uzytkownikdéw innego uzbrojenia.

21. W rejonie innego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektow.

22. Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownika oraz obowigzujgcymi przepisami.
23. Monterzy, kierownictwo oraz dozor powinny posiadac aktualne uprawnienia fgcznie z uprawnieniami budowlanymi
i energetycznymi wiasciwej grupy.

24. Wykonawca musi zapewni¢ odwodnienie wykopow oraz zabezpieczy obiekt przez warunkami atmosferycznymi.
25. Na zakonczenie robot, a przed ich odbiorem Wykonawca przedstawi dokumenty w formie papierowe;j i
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elektronicznej tj. opinie techniczne, instrukcje konserwac;ji i obstugi ogéinej, dokumentacje powykonawczg,
inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng dla robét liniowych. Wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w
formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz skatalogowane w wersji elektroniczne;j.

26. Wykonawca zgtosi i uzyska opinie odbiorowe z instytucji panstwowych, takich jak sanepid, straz pozarna, oraz
wszystkie inne wymagane w celu przedtozenia wniosku na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

27. Wykonawca odpowiada przez okres trwania zaproponowanych gwarancji za wszelkie nieprawidtowosci lub wady.
28. Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami
umowy i poleceniami Inzyniera.

29. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz Dziennik Budowy i Dokumentacje
Projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentéw i powierzony teren.

30. Wykonawce, przedstawi niezbedne dokumenty do prowadzenia rob6t budowlanych w tym min. Projekt organizaciji
budowy, dokumentacje wykonawczg i powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno - wykonawczg dla
zrealizowanych rob6t - umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Plan BIOZ w odpowiednim do prowadzonych prac zakresie.

31. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

32. W przypadku gdy, materiaty, roboty lub sprzet budowlany nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

33. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robo6t na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Roboét, Wykonawca
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

34. Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

35. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

36. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

37. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

38. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

39. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

40. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny: utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
biezgce utrzymanie objazdow i przejazddéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

41. Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

42. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robot., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami, projektem organizaciji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacje wewnetrzne
11 KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.1[ 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie - budowle o wys.do 12 m
2.0.3.1. 9901
-5
170 m 170,000
RAZEM 170,000
2| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
170*0,25* 0,01 m3 0,425
RAZEM 0,425
3| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1| 1012-01
170 m 170,000
RAZEM 170,000
4] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-| m
d.1] 0210-05 |20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
KNR 5-08 [ Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-| m
d.1[ 0210-06 |40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR-W 5-08 | Montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.1] 0512-03
10+118+75+141+22+16+44+82+5+100+ 19 + | kpl. 640,000
8
RAZEM 640,000
7] KNNRS Montaz aparatéw w rozdzielni szt.
d.1| 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNNR9 | Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych z szt.
d.1| 0501-06 [ kloszem
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
9] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1[ 1004-07 | betonowych o dlugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 40
mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
10 Wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomiary
11 Wykonanie kompletu pomiaréw i dokumentacji kpl
d.2 powykonawczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 538,2931 22,24 11 971,65
RAZEM 11 971,65
Stownie: Jedenascie tysiecy dziewiecset siedemaziesiat jeden [ 65/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llo$c Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1 | piasek do betonow zwyklych m3 0,4675 0,0000 0,4675 50,31 23,52
2 | cement portlandzki zwykty bez t 0,0812 0,0000 0,0812 597,03 48,46
dodatkéw 35
3 | ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0680 0,0000 0,0680 300,00 20,40
4 | przewdd YDY 5x4 m 30,0000 0,0000 30,0000 17,00 510,00
5 | Wytacznik nadpragdowy S303 C16A | szt 1,0000 0,0000 1,0000 176,20 176,20
6 | Wylacznik nadpragdowy S301 B10A | szt 1,0000 0,0000 1,0000 46,92 46,92
7 | DN145C D217 1xLED20S/840 kpl. 16,0000 0,0000 16,0000 320,00 5120,00
8 | WT065C G3 LED48S/840 PSU kpl. 11,0000 0,0000 11,0000 320,00 3 520,00
L1200 X
9 | SM060C LED34S840 PSU kpl. 23,0000 0,0000 23,0000 350,00 8 050,00
W20L120 2xLED PMMA
10 | OPRAWY AWARYJNE | kpl. 19,0000 0,0000 19,0000 400,00 7 600,00
EWAKUACYJNE
11 | przewod YDY 3x1,5 m 150,0000 0,0000 150,0000 4,09 613,50
12 | materialy pomocnicze zt 0,0000 610,9452 610,95
RAZEM 26 339,95
Slownie: adwadziescia szes¢ tysiecy trzysta trzydziesci dziewieé i 95/100 zt
Zestawienie sprzetu
[Lp. | Nazwa [jm. ] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢
-4 -
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa UPL%ZZCZ Robgmzn Materiaty| Sprzet Kp Z Razem Udziat %

1 | Instalacje wewnetrzne 79 11 0,00| 7781,72| 2963,05 128 996,37 85,93%
940,00 971,65 339,95

2 | Pomiary 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6,66%

000,00

Kosztorys netto 89 11 0,00| 7 781,72 2963,05| 138 996,37 92,59%
940,00 971,65 339,95

VAT 8% 11 119,71 7,41%

Kosztorys brutto 150 116,08 100,00%
Slownie: Sto piecdziesiat tysiecy sto szesnascie i 8/100 zt
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