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2 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
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PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
6 Ark.

Arkusz
z2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji podgrzewu c.w.u. ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 100 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 100 mm stal nierdz.

czujnik temperatury, zewnętrzny, -40…90˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

-BPCO,-BPCT2,-BPCT1,-BPCT3

-BPCTG2,-BPCTG1,-BPCTG3,-BPWL2

-BPWL1,-BPWL3

-BTCO1,-BTOP1,-BTCT1,-BTCT2

-BTCO1,-BTOP1,-BTCT1,-BTCT2

-BTZ

-BT7,-BT6,-BT8

-BT11,-BT9,-BTWCK3,-BT10,-BTWCK4

-BTWCA3,-BTWCA4,-BTWCO3,-BTWCO2

-BTWCO4,-BTCT1.1,-BTCT1.3

-BTCT1.2,-BTCT1.4,-BTCT1.1..1

-BTCT1.1.3,-BTCT1.1.2,-BTCT1.1.4

-BTWCT2.1,-BTWCT2.3,-BTWCT2.2

-BTWCT2.4,-BTCT2A1,-BTCT2A3

-BTCTA2,-BTCT2A4,-BTWL3,-BTWL1

-BTWL2,-BTWL4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

Termostat ograniczający, 15..95 °C

Termostat bezpieczeństwa, 95 °C, IP43, osłona 100mm

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BT11,-BT9,-BTWCK3,-BT10,-BTWCK4

-BTWCA3,-BTWCA4,-BTWCO3,-BTWCO2

-BTWCO4,-BTCT1.1,-BTCT1.3

-BTCT1.2,-BTCT1.4,-BTCT1.1..1

-BTCT1.1.3,-BTCT1.1.2,-BTCT1.1.4

-BTWCT2.1,-BTWCT2.3,-BTWCT2.2

-BTWCT2.4,-BTCT2A1,-BTCT2A3

-BTCTA2,-BTCT2A4,-BTWL3,-BTWL1

-BTWL2,-BTWL4

-FTOP

-FTWCT1,-FTWCT1.1,-FTWCT2

-KM3,-KM4,-KM5,-KM6,-KM1,-KM2

-KM9,-KM10,-KM11,-KM7,-KM8

-KM13,-KM12,-KM14

-KM13,-KM12,-KM14,-KM3,-KM4,-KM5

-KM6,-KM1,-KM2,-KM16,-KM17,-KM15
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Panel dotykowy LCD 15", Bacnet MS/TP/IP Modbus RTU/IP , Lonworks FT10, rozdzielczość 800x1200

-KM9,-KM10,-KM11,-KM7,-KM8

-KM16,-KM17,-KM15
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-KS1

-KS3,-KS2
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

2
2
2
2
7
2
7
2
2
2
7
7
7
3
2
7
3
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
2
2
2
5
5
2
2
2
4

Temp. powr. wym. WCK
Temp. zas. wym. WCK
Temp. cwu wej. WCK
Temp. cwu wyj. WCK
Pompa wym kogeneracji
Pompa wym kogeneracji
Zawór aw. cwu
Temp. cwu zas. 1
Temp. zas. wym. WCK
Temp. buf. 2 góra
Zawór przel. cyrk. cwu
Zawór aw. przeł. cyrk. cwu
Pompa ład. cwu
Pompa ład. cwu
Temp. wyj. cwu
Pompa cyrk. cwu
Pompa cyrk. cwu
Temp. cyrk. cwu
Termostat bezpieczeństwa WCW
Temp. wej. cwu
Temp. cwu wyj. WCWU
Temp. wyjściowa WCWU
Temp. wej. cwu
Temp. zewnętrzna
zawór wymiennika c.o.
zawór zas. awaryjnego co
zawór zas. awaryjnego co
Temp. powr. wym. WCO
Temp. zas. wym. WCO
Termostat bezpieczeństwa WCO
przepustnica odcinająca aw.
przepustnica odcinająca aw.
Temp. wej. WCK
Temp. wyj. WCO
Temp. zasilania CO
Zawór CO

LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 7G0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 7G0.75
LiHH B2ca 7G0.75
LiHCH B2ca 7G1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7G1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,

+W=WRC-W01
+W=WRC-W02
+W=WRC-W03
+W=WRC-W04
+W=WRC-W05
+W=WRC-W06
+W=WRC-W07
+W=WRC-W08
+W=WRC-W09
+W=WRC-W10
+W=WRC-W12
+W=WRC-W13
+W=WRC-W14
+W=WRC-W15
+W=WRC-W16
+W=WRC-W17
+W=WRC-W18
+W=WRC-W19
+W=WRC-W20
+W=WRC-W21
+W=WRC-W22
+W=WRC-W23
+W=WRC-W24
+W=WRC-W25
+W=WRC-W26
+W=WRC-W27
+W=WRC-W28
+W=WRC-W29
+W=WRC-W30
+W=WRC-W31
+W=WRC-W32
+W=WRC-W33
+W=WRC-W34
+W=WRC-W35
+W=WRC-W36
+W=WRC-W37

+W=WRC-BTWCK2
+W=WRC-BTWCK1
+W=WRC-BTWCK4
+W=WRC-BTWCK3
+W=WRC-MPO3.2
+W=WRC-MPO3.2
+W=WRC-MV4.1
+W=WRC-BTZ1.1
+W=WRC-BTWCA1
+W=WRC-BTZ2.1
+W=WRC-MV4.2
+W=WRC-MV4.3
+W=WRC-MPO3.1
+W=WRC-MPO3.1
+W=WRC-BT7
+W=WRC-MPOC
+W=WRC-MPOC
+W=WRC-BT11
+W=WRC-FTWCW
+W=WRC-BT8
+W=WRC-BT6
+W=WRC-BT10
+W=WRC-BT9
+W=WRC-BTZ
+W=WRC-MZR2
+W=WRC-MEQM2
+W=WRC-MEQM2
+W=WRC-BTWCO2
+W=WRC-BTWCO1
+W=WRC-FTWCO
+W=WRC-MPC2
+W=WRC-MPC2
+W=WRC-BTWCO4
+W=WRC-BTWCO3
+W=WRC-BTCO1
+W=WRC-MZM1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Pompa CO
Pompa CO
Temp. powrotu c.o.
Pompa OP
Pompa OP
Temp. zasilania ogrz.podl.
Zawór OP
Pompa OP
Pompa OP
Termostat bezpieczeństwa OP
Temp. powrotu ogrz. podl.
Ciśnienie C.O.
Stacja stabil. cisnienia  C.O.
zawór wymiennika CT2
zawór zas. awaryjnego ct
zawór zas. awaryjnego ct
Temp. powr. wym. WCT1.1
Termostat bezpieczeństwa WCT1.1
Temp. wej. WCT1.1
Temp. wyj. WCT1.1
przepustnica odcinająca aw.
przepustnica odcinająca aw.
zawór wymiennika CT1
Temp. powr. wym. WCT1
Temp. zas. wym. WCT1
Termostat bezpieczeństwa WCT1
Temp. wej. WCT1
Temp. wyj. WCT1
przepustnica odcinająca aw.
przepustnica odcinająca aw.
Temp. powrotu c.t.
Temp. zasilania c.t.
Ciśnienie CT wejście
Pompa CT
Pompa CT
Pompa CT

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1

+W=WRC-W38
+W=WRC-W39
+W=WRC-W40
+W=WRC-W41
+W=WRC-W42
+W=WRC-W43
+W=WRC-W44
+W=WRC-W45
+W=WRC-W46
+W=WRC-W47
+W=WRC-W48
+W=WRC-W49
+W=WRC-W50
+W=WRC-W51
+W=WRC-W52
+W=WRC-W53
+W=WRC-W54
+W=WRC-W56
+W=WRC-W57
+W=WRC-W58
+W=WRC-W59
+W=WRC-W60
+W=WRC-W61
+W=WRC-W62
+W=WRC-W63
+W=WRC-W64
+W=WRC-W65
+W=WRC-W66
+W=WRC-W67
+W=WRC-W68
+W=WRC-W69
+W=WRC-W70
+W=WRC-W71
+W=WRC-W72
+W=WRC-W73
+W=WRC-W74

+W=WRC-MPO1.1
+W=WRC-MPO1.1
+W=WRC-BTCO2
+W=WRC-MPO1.2.1
+W=WRC-MPO1.2.1
+W=WRC-BTOP1
+W=WRC-MZM2
+W=WRC-MPO1.2.2
+W=WRC-MPO1.2.2
+W=WRC-FTOP
+W=WRC-BTOP2
+W=WRC-BPCO
+W=WRC-ANW2
+W=WRC-MZR4.2
+W=WRC-MEQM4
+W=WRC-MEQM4
+W=WRC-BTCT1.1.2
+W=WRC-FTWCT1.1
+W=WRC-BTCT1.1.4
+W=WRC-BTCT1.1.3
+W=WRC-MPC4.2
+W=WRC-MPC4.2
+W=WRC-MZR4.1
+W=WRC-BTCT1.2
+W=WRC-BTCT1.1
+W=WRC-FTWCT1
+W=WRC-BTCT1.4
+W=WRC-BTCT1.3
+W=WRC-MPC4.1
+W=WRC-MPC4.1
+W=WRC-BTCT2
+W=WRC-BTCT1
+W=WRC-BPCT1
+W=WRC-MP4.3
+W=WRC-MP4.2
+W=WRC-MP4.1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

3
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2
2
5
5
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2
2
5
5
2
2
3
7
7
3
3
4
2
2
2
3
7
7
2
3
3
2
4

Ciśnienie CT powrót
Ciśnienie CT zasilanie
Stacja stabil. cisnienia  C.T.
zawór wymiennikaawaryjnego  CT2
Temp. powr. wym. WCT2A
Temp. zas. wym. CT2A
Temp. wej. WCT2A
Temp. wyj. WC2A
przepustnica odcinająca aw.
przepustnica odcinająca aw.
zawór wymiennika CT2
Temp. powr. wym. WCT2
Temp. zas. wym. CT2
Termostat bezpieczeństwa WCT2
przepustnica odcinająca aw.
przepustnica odcinająca aw.
Temp. wej. WCT2
Temp. wyj. WCT3
Ciśnienie CT glikol wejście
Pompa CT2
Pompa CT2
Ciśnienie CT glikol powrót
Ciśnienie CT glikol zasilanie
zawór wymiennika WL
Temp. powr. wym. WL
Temp. zas. wym. WL
Temp. wej. WL
Ciśnienie WL glikol wyjście
Pompa obiegu lądowiska
Pompa obiegu lądowiska
Temp. wyj. WL
Ciśnienie WL glikol powrót
Ciśnienie WL glikol zasilanie
Stacja stabil. cisnienia  WL. glikol
centralka  anty- oblodzeniowa

LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 3G1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 5x1
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 3G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 3G1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,

+W=WRC-W75
+W=WRC-W76
+W=WRC-W77
+W=WRC-W78
+W=WRC-W79
+W=WRC-W80
+W=WRC-W81
+W=WRC-W82
+W=WRC-W83
+W=WRC-W84
+W=WRC-W85
+W=WRC-W86
+W=WRC-W87
+W=WRC-W88
+W=WRC-W89
+W=WRC-W90
+W=WRC-W91
+W=WRC-W92
+W=WRC-W93
+W=WRC-W94
+W=WRC-W95
+W=WRC-W96
+W=WRC-W97
+W=WRC-W98
+W=WRC-W99
+W=WRC-W100
+W=WRC-W101
+W=WRC-W102
+W=WRC-W103
+W=WRC-W104
+W=WRC-W105
+W=WRC-W106
+W=WRC-W107
+W=WRC-W108
+W=WRC-W109

+W=WRC-BPCT3
+W=WRC-BPCT2
+W=WRC-ANW4
+W=WRC-MEQM6
+W=WRC-BTCTA2
+W=WRC-BTCT2A1
+W=WRC-BTCT2A4
+W=WRC-BTCT2A3
+W=WRC-MPC5.2
+W=WRC-MPC5.2
+W=WRC-MZR5
+W=WRC-BTWCT2.2
+W=WRC-BTWCT2.1
+W=WRC-FTWCT2
+W=WRC-MPC5.1
+W=WRC-MPC5.1
+W=WRC-BTWCT2.4
+W=WRC-BTWCT2.3
+W=WRC-BPCTG1
+W=WRC-MP5.2
+W=WRC-MP5.1
+W=WRC-BPCTG3
+W=WRC-BPCTG2
+W=WRC-MZR1
+W=WRC-BTWL2
+W=WRC-BTWL1
+W=WRC-BTWL4
+W=WRC-BPWL1
+W=WRC-MPL1.2
+W=WRC-MPL1.1
+W=WRC-BTWL3
+W=WRC-BPWL3
+W=WRC-BPWL2
+W=WRC-ANW6
+W=WRC-ACP
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67003
SA.MWL

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.MWL

SCHEMAT AUTOMATYZACJI MASZYNOWNI WODY LODOWEJ

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 150 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 150 mm stal nierdz.

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 100 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 100 mm stal nierdz.

-BPS2,-BPS1,-BP02.2,-BP03.2

-BP03.1,-BP03.4,-BP03.3,-BP02.1

-BP02.3,-BP04.2,-BP05.2,-BP04.1

-BP05.1,-BP06.2,-BP06.1

-BTS2,-BTS3,-BTS1,-BTR2.1

-BTS2,-BTS3,-BTS1,-BTR2.1

-BT2.1,-BT2.2,-BT3.1,-BT3.2

-BT4.1,-BT4.2,-BT1.1,-BT1.2

-BT02.3,-BT03.2,-BT03.1,-BT02.6
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-BT02.4,-BT03.5,-BT03.4,-BT02.1

-BT04.2,-BT04.3,-BT05.2,-BT04.1

-BT05.1,-BT06.2,-BT06.1

-BT2.1,-BT2.2,-BT3.1,-BT3.2

-BT4.1,-BT4.2,-BT1.1,-BT1.2

-BT02.3,-BT03.2,-BT03.1,-BT02.6
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

podstawa do serwera automatyki

-BT02.7,-BT02.8,-BT02.9,-BT02.2

-BT02.4,-BT03.5,-BT03.4,-BT02.1

-BT04.2,-BT04.3,-BT05.2,-BT04.1

-BT05.1,-BT06.2,-BT06.1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

2
4
7
2
2
4
7
2
2
4
7
2
2
4
7
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
7
7
2
3
7
3
4
2
2
2
3

Temp. zasil.ACH1
Przepływ ACH1
agregat chłodniczy 1
Temp. powr. ACH1
Temp. zasil. ACH2
Przepływ ACH2
agregat chłodniczy 2
Temp. powr.ACH2
Temp. zasil. ACH3
Przepływ ACH3
agregat chłodniczy 3
Temp. powr. ACH3
Temp. zasil. ACH4
Przepływ ACH4
agregat chłodniczy 4
Temp. powr. ACH4
Temp. zasilania do sprzęgła
Temp. powrotu ze sprzęgła
Ciśnienie zasilanie sprzegła
Presostat cisnienia minimalnego
Temp. powrotu do sprzęgła
Ciśnienie na powrocie do sprzegła
Stacja uzup. glikolu
Stacja stabil. cisnienia
Temp.powrót PW02
Pompa PW02.1
Pompa PW02.2
Temp. zas. PW02
ciśnienie zasilanie PW02
Pompa PW02.3
ciśnienie powrót PW02
zawór wymiennika TW1
Temp. powr. wym. TW1
Temp. zas.PW03
Temp. powr. PW03
ciśnienie zasilanie PW03

LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+W=MWL-W01
+W=MWL-W02
+W=MWL-W03
+W=MWL-W04
+W=MWL-W05
+W=MWL-W06
+W=MWL-W07
+W=MWL-W08
+W=MWL-W09
+W=MWL-W10
+W=MWL-W11
+W=MWL-W12
+W=MWL-W13
+W=MWL-W14
+W=MWL-W15
+W=MWL-W16
+W=MWL-W17
+W=MWL-W18
+W=MWL-W19
+W=MWL-W20
+W=MWL-W21
+W=MWL-W22
+W=MWL-W23
+W=MWL-W24
+W=MWL-W25
+W=MWL-W26
+W=MWL-W27
+W=MWL-W28
+W=MWL-W29
+W=MWL-W30
+W=MWL-W31
+W=MWL-W32
+W=MWL-W33
+W=MWL-W34
+W=MWL-W35
+W=MWL-W36

+W=MWL-BT1.1
+W=MWL-BV1
+W=MWL-ACH01
+W=MWL-BT1.2
+W=MWL-BT2.1
+W=MWL-BV2
+W=MWL-ACH02
+W=MWL-BT2.2
+W=MWL-BT3.1
+W=MWL-BV3
+W=MWL-ACH03
+W=MWL-BT3.2
+W=MWL-BT4.1
+W=MWL-BV4
+W=MWL-ACH04
+W=MWL-BT4.2
+W=MWL-BTS1
+W=MWL-BTS2
+W=MWL-BPS1
+W=MWL-BdP1
+W=MWL-BTS3
+W=MWL-BPS2
+W=MWL-AUG
+W=MWL-ANW1
+W=MWL-BT02.2
+W=MWL-PW02.1
+W=MWL-PW02.2
+W=MWL-BT02.1
+W=MWL-BP02.1
+W=MWL-PW02.3
+W=MWL-BP02.2
+W=MWL-MZRK1
+W=MWL-BT02.3
+W=MWL-BT03.1
+W=MWL-BT03.2
+W=MWL-BP03.1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

3
4
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
7
7
2
3
2
3
4
2
2
2
3
3
2
7
7
2
3
2
3
7
7
7

ciśnienie powrót PW03
zawór wymiennika TW1.2
Temp. powr. wym. TW1.2
Temp. zas.PW03
Temp. powr. PW03
ciśnienie zasilanie PW03
ciśnienie powrót PW03
Stacja stabil. cisnienia
Temp. powr.KL
Temp. powr.CW-SEG. 41.
Temp. powr.CW-SEG 4.3
Temp. powr.CW-SEG 4.2
Temp. rozdz. zasilanie
ciśnienie rozdz. zasilanie 
Pompa PW04.1
Pompa PW04.2
Temp. zas. PW04
ciśnienie zasilanie PW04
Temp.powrót PW04
ciśnienie powrót PW04
zawór wymiennika TW3
Temp. powr. wym. TW2
Temp. zas.PW05
Temp. powr. PW05
ciśnienie zasilanie PW05
ciśnienie powrót PW05
Stacja stabil. cisnienia
Pompa PW06.1
Pompa PW06.2
Temp. zas. PW06
ciśnienie zasilanie PW06
Temp.powrót PW06
ciśnienie powrót PW06
pompa PW03.1
pompa PW03.2
pompa PW03.3

LiHCH B2ca 3 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 7 X 0.75

+W=MWL-W37
+W=MWL-W38
+W=MWL-W39
+W=MWL-W40
+W=MWL-W41
+W=MWL-W42
+W=MWL-W43
+W=MWL-W44
+W=MWL-W45
+W=MWL-W46
+W=MWL-W47
+W=MWL-W48
+W=MWL-W49
+W=MWL-W50
+W=MWL-W51
+W=MWL-W52
+W=MWL-W53
+W=MWL-W54
+W=MWL-W55
+W=MWL-W56
+W=MWL-W57
+W=MWL-W58
+W=MWL-W59
+W=MWL-W60
+W=MWL-W61
+W=MWL-W62
+W=MWL-W63
+W=MWL-W64
+W=MWL-W65
+W=MWL-W66
+W=MWL-W67
+W=MWL-W68
+W=MWL-W69
+W=MWL-W143
+W=MWL-W144
+W=MWL-W145

+W=MWL-BP03.2
+W=MWL-MZRK2
+W=MWL-BT02.4
+W=MWL-BT03.4
+W=MWL-BT03.5
+W=MWL-BP03.3
+W=MWL-BP03.4
+W=MWL-ANW2
+W=MWL-BT02.6
+W=MWL-BT02.7
+W=MWL-BT02.8
+W=MWL-BT02.9
+W=MWL-BTR2.1
+W=MWL-BP02.3
+W=MWL-PW04.1
+W=MWL-PW04.2
+W=MWL-BT04.1
+W=MWL-BP04.1
+W=MWL-BT04.2
+W=MWL-BP04.2
+W=MWL-MZRB1
+W=MWL-BT04.3
+W=MWL-BT05.1
+W=MWL-BT05.2
+W=MWL-BP05.1
+W=MWL-BP05.2
+W=MWL-AOP3
+W=MWL-PW06.1
+W=MWL-PW06.2
+W=MWL-BT06.1
+W=MWL-BP06.1
+W=MWL-BT06.2
+W=MWL-BP06.2
+W=MWL-PW03.1
+W=MWL-PW03.2
+W=MWL-PW03.3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
7
7
7
7

pompa PW03.4
pompa PW03.5
pompa PW03.6
pompa PW05.1
pompa PW05.2

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 7G1
LiHCH B2ca 7G1

+W=MWL-W154
+W=MWL-W155
+W=MWL-W156
+W=MWL-W188
+W=MWL-W189

+W=MWL-PW03.4
+W=MWL-PW03.5
+W=MWL-PW03.6
+W=MWL-PW05.1
+W=MWL-PW05.2
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67004
SA.NW1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii
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Schemat automatyzacji centrali NW1 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

moduł wejść cyfrowych 10DI, IP-IO, 2x Ethernet, Bacnet IP

Kontroler z 36 punktami we / wy (20 uniwersalnych typów A, 8 uniwersalnych typów B, 4 wyjścia cyfrowe, przekaźnik i 4
Wyjścia cyfrowe Tirac), Hosting do 50 kontrolerów na BACnet MS / TP Bus, ze złączami

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-BP4,-BP2,-BP3,-BP1

-BTW,-BT4,-BTN

-BT3,-BT7,-BT5,-BT6

-BdP1,-BdP2,-BdP3

-KS1,-KS2

-KS3

-MDN,-MDW

-TWW,-TWN
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
2
7
3
3
2
3
4
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3

Przepustnica wywiewu
Przepustnica nawiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego

Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
termostat przeciwzamrożeniowy
Temp. wywiewu
Temp. nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW1-W01
+B4=NW1-W02
+B4=NW1-W03
+B4=NW1-W04
+B4=NW1-W05
+B4=NW1-W06
+B4=NW1-W07
+B4=NW1-W08
+B4=NW1-W09
+B4=NW1-W10
+B4=NW1-W11
+B4=NW1-W12
+B4=NW1-W13
+B4=NW1-W14
+B4=NW1-W15
+B4=NW1-W16
+B4=NW1-W17
+B4=NW1-W18
+B4=NW1-W19
+B4=NW1-W20
+B4=NW1-W21
+B4=NW1-W22
+B4=NW1-W23
+B4=NW1-W24
+B4=NW1-W25

+B4=NW6-MDW
+B4=NW6-MDN
+B4=NW6-BdP1
+B4=NW6-BT4

+B4=NW6-BT5
+B4=NW1-MP1
+B4=NW6-MP1
+B4=NW6-MV1
+B4=NW6-BT3
+B4=NW6-BP3
+B4=NW6-MWN
+B4=NW6-QWSN
+B4=NW6-BP4
+B4=NW6-MWW
+B4=NW6-QWSW
+B4=NW6-BT6
+B4=NW6-MV2
+B4=NW6-BT7
+B4=NW6-BdP2
+B4=NW1-FT1
+B4=NW6-BTW
+B4=NW6-BTN
+B4=NW6-BP2
+B4=NW6-BP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67005
SA.NW2

Ls 
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SN 
M 

-
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-
-
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czarny
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żółto-zielony
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biały

Branża:
Stadium:

BMS

6 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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3
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Przepustnica wywiewu
Przepustnica nawiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Siłownik przepustnicy bypassu
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
termostat przeciwzamrożeniowy
Temp. wywiewu
Temp. nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67006
SA.NW3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

7 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW3

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki
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Nr Nazwa Oznaczenie
serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Temp. pow. wyrzucanego
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Temp. i wilgotność wywiewu
Temp. i wilgotność nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS
Zawór odzysku ciepła

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
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LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67007
SA.NW4

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67007

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW4
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
3 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW3/3
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW4 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP3,-BP4,-BPW,-BP2,-BP1,-BP5

-BP6,-BPN

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTHW,-BTH3,-BTHN

-BT01,-BT1,-BT02

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP4,-BdP02,-BdP3

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
3
7
4
2
2
4
2
2
2
3
7
2
5
5

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0

+B4=NW4-W01
+B4=NW4-W02
+B4=NW4-W03
+B4=NW4-W04
+B4=NW4-W05
+B4=NW4-W06
+B4=NW4-W07
+B4=NW4-W08
+B4=NW4-W09
+B4=NW4-W10
+B4=NW4-W11
+B4=NW4-W12
+B4=NW4-W13
+B4=NW4-W14
+B4=NW4-W15
+B4=NW4-W16
+B4=NW4-W17
+B4=NW4-W18
+B4=NW4-W19
+B4=NW4-W20
+B4=NW4-W21
+B4=NW4-W22
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+B4=NW4-MPG
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+B4=NW4-BP1
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+B4=NW4-MWW04
+B4=NW4-QWN01
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+B4=NW4-BP4
+B4=NW4-BP3
+B4=NW4-MWW01
+B4=NW4-MWW02
+B4=NW4-QWW01
+B4=NW4-QWW02
+B4=NW4-MP1
+B4=NW4-MP1
+B4=NW4-MV02
+B4=NW4-BT04
+B4=NW4-FT1
+B4=NW4-MV01
+B4=NW4-BT03
+B4=NW4-BdP01
+B4=NW4-BdP3
+B4=NW4-VHu
+B4=NW4-VHu
+B4=NW4-FH
+B4=NW4-BTHN
+B4=NW4-BTHW
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

3
3
5
2
2
4
3
4
2
2
4
3

Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS
Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień W.BO1.1
wentylator wywiewu
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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+B4=NW4-BTG3
+B4=NW4-MV3
+B4=NW4-BP5
+B4=NW4-MWWS
+B4=NW4-QWSWS
+B4=NW4-BdP4
+B4=NW4-BTH3
+B4=NW4-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67008
SA.NW5

Ls 
N 
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-
-
-
-
-
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czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW5

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49



M

-MDN

/ / /

2
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 n
aw
ie
wu

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
wł
ąc
zo
ne

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
za
mk
ni
ęt
e

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

RM
A

RM
Z

SB
0

BI BI BO

-W
01

M

-MDW
/ / /

2
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 w
yw
ie
wu

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
wł
ąc
zo
ne

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
za
mk
ni
ęt
e

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

RM
A

RM
Z

SB
0

BI BI BO

-W
02

-BTZ TI

P

-BdP1

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 w
st
ęp
ne
go

na
st
aw
a 
16
0 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
03

-

-MP1

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
23

-W
24

+

M -MV1

/ /

1
1

Za
wó
r 
na
gr
ze
wn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
25

T -BT3

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
26

M -MV2

/

1
1

Za
wó
r 
ch
ło
dn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
20

P

-BdP2

/

1

pr
es
os
ta
w 
fi
tr
a 
wy
wi
ew
u

na
st
aw
a 
11
0 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
27

-MWW

-QWSW

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
W

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
18

NAWIEW

WYWIEW

POKOJE ŁÓŻKOWE -
OTOLARYNGOLOGIA P02

3800 m³/h

2400 m³/h
500 Pa

600 Pa

T-BT4

/

1

Te
mp
. 
po
w.
 w
yr
zu
ca
ne
go

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
04

/CE:1.2
-TWW

/ / / / /
3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 w
yw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

P-BP3

/

1
ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WW

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
16

3800 m3/h

2400 m3/h

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 
wbudowane w pompy

-

+

-MPG

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
od
zy
sk
u 
ci
ep
ła

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
07

-W
08

T -BTG1

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
ol
u 

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
09

T-BTG2

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
. 
wc
ho
dz
ąc
eg
o

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
06

P-BPG

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
gl
ik
ol
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
05

T-BT5

/

1

Te
mp
. 
za
si
la
ni
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
22

T-BT6

/

1

Te
mp
. 
za
si
la
ni
a 
ch
ło
dn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
19

T -BT7

/

1

Te
mp
. 
po
wr
ot
u 
ch
ło
dn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
21

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

-BTHW
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 w
yw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
29

-BTHN
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 n
aw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
30

P-BPW

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
wy
wi
ew
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
31

P-BPN

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
na
wi
ew
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
32

P

-BdP3

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 d
ok
ła
dn
eg
o

na
st
aw
a 
17
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
28

P-BP2

/

1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WN
2

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
10

P-BP1

/

1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WN
1

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
11

/CE:1.1
-TWN1

/ / / / /

3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 n
aw
ie
wu
 1

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

/CE:1.1
-TWN2

/ / / / /

3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 n
aw
ie
wu
 2

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

-QWN01

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
N 
1

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
14

-QWN02

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
N 
2

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
15

1
Sc
he
ma
t 
st
er
ow
an
ia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ty
p

da
ny
ch

DI
DO
AI
AO

Typ

Op
is

Nu
me
r 
ka
bl
a

Str
ukt

ura
 st

ero
wan

ia
Ur
zą
dz
en
ie

na
st
aw
a

do
da
tk
ow
e

87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67008

376
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Onkologii
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Schemat automatyzacji centrali NW5 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

-BPG

-BP1,-BP2,-BP5,-BP6

-BTG3

-BTG3

-BTH3

-BT4,-BT1

-BT5,-BT6

-BdP1,-BdP3,-BdP4

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4

-KM7

-KS1

-KS1

1

2
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7
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Nr Nazwa Oznaczenie
serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN,-MDWS

-QWN01,-QWN02

-TWN1,-TWN2

-TWW,-TWWS
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
5
7
2
2
3
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
7
3
3
2
2
4
4
3
3
5
2
2
4

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Temp. i wilgotność wywiewu
Temp. i wilgotność nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS
Zawór odzysku ciepła

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,

+B4=NW5-W01
+B4=NW5-W02
+B4=NW5-W03
+B4=NW5-W04
+B4=NW5-W05
+B4=NW5-W06
+B4=NW5-W07
+B4=NW5-W08
+B4=NW5-W09
+B4=NW5-W10
+B4=NW5-W11
+B4=NW5-W12
+B4=NW5-W13
+B4=NW5-W14
+B4=NW5-W15
+B4=NW5-W16
+B4=NW5-W17
+B4=NW5-W18
+B4=NW5-W19
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+B4=NW5-W30
+B4=NW5-W31
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+B4=NW5-MDW
+B4=NW5-BdP1
+B4=NW5-BT4
+B4=NW5-BPG
+B4=NW5-BTG2
+B4=NW5-MPG
+B4=NW5-MPG
+B4=NW5-BTG1
+B4=NW5-BP2
+B4=NW5-BP1
+B4=NW5-MWW03
+B4=NW5-MWW04
+B4=NW5-QWN01
+B4=NW5-QWN02
+B4=NW5-BP3
+B4=NW5-MWW
+B4=NW5-QWSW
+B4=NW5-BT6
+B4=NW5-MV2
+B4=NW5-BT7
+B4=NW5-BT5
+B4=NW5-MP1
+B4=NW5-MP1
+B4=NW5-MV1
+B4=NW5-BT3
+B4=NW5-BdP2
+B4=NW5-BdP3
+B4=NW5-BTHW
+B4=NW5-BTHN
+B4=NW5-BPW
+B4=NW5-BPN
+B4=NW5-MDWS
+B4=NW5-BT1
+B4=NW5-BTG3
+B4=NW5-MV3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

3
4
2
2
4
3

różnica ciśnień W.BO1.1
wentylator wywiewu
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW5-W37
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+B4=NW5-W42

+B4=NW5-BP5
+B4=NW5-MWWS
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+B4=NW5-BdP4
+B4=NW5-BTH3
+B4=NW5-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67009
SA.NW6

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

12 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW6

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW6

400 V

IP54
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67009
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Onkologii
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Schemat automatyzacji centrali NW6 ++
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Onkologii
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Schemat automatyzacji centrali W6S ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP4,-BP03,-BP3,-BP06,-BP5,-BP6

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTG2,-BTG1,-BTG3
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-BT01,-BT02,-BT1

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3,-BdP4
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-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW6-W01
+B4=NW6-W02
+B4=NW6-W03
+B4=NW6-W04
+B4=NW6-W05
+B4=NW6-W06
+B4=NW6-W07
+B4=NW6-W08
+B4=NW6-W09
+B4=NW6-W10
+B4=NW6-W11
+B4=NW6-W12
+B4=NW6-W13
+B4=NW6-W14
+B4=NW6-W15
+B4=NW6-W16
+B4=NW6-W17
+B4=NW6-W18
+B4=NW6-W19
+B4=NW6-W20
+B4=NW6-W21
+B4=NW6-W22
+B4=NW6-W23
+B4=NW6-W24
+B4=NW6-W25
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+B4=NW6-W27
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+B4=NW6-W29
+B4=NW6-W30
+B4=NW6-W31
+B4=NW6-W32
+B4=NW6-W33
+B4=NW6-W34
+B4=NW6-W35
+B4=NW6-W36

+B4=NW6-MDN
+B4=NW6-MDW
+B4=NW6-BdP02
+B4=NW6-BT01
+B4=NW6-BT02
+B4=NW6-BPG
+B4=NW6-BTG2
+B4=NW6-MPG
+B4=NW6-MPG
+B4=NW6-BTG1
+B4=NW6-BP3
+B4=NW6-MWN
+B4=NW6-QWSN
+B4=NW6-BP4
+B4=NW6-MWW
+B4=NW6-QWSW
+B4=NW6-MV01
+B4=NW6-BT03
+B4=NW6-MP1
+B4=NW6-MP1
+B4=NW6-MV02
+B4=NW6-BT04
+B4=NW6-FT1
+B4=NW6-BdP01
+B4=NW6-BdP3
+B4=NW6-V02
+B4=NW6-VHu
+B4=NW6-VHu
+B4=NW6-FH
+B4=NW6-BTHN
+B4=NW6-BTHW
+B4=NW6-BP03
+B4=NW6-BP06
+B4=NW6-MDWS
+B4=NW6-BT1
+B4=NW6-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67010
SA.NW7

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

10 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP6,-BP4,-BP03,-BP3,-BP06,-BP5

-BTG3,-BTG2,-BTG1

-BTG3,-BTG2,-BTG1

-BTH3,-BTHW,-BTHN

-BT1,-BT01,-BT02

-BT03,-BT04

-BdP4,-BdP01,-BdP02,-BdP3

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 4kW - 5HP - 480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-MDWS

-TWN

-TWW

-TWWS
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW7-W01
+B4=NW7-W02
+B4=NW7-W03
+B4=NW7-W04
+B4=NW7-W05
+B4=NW7-W06
+B4=NW7-W07
+B4=NW7-W08
+B4=NW7-W09
+B4=NW7-W10
+B4=NW7-W11
+B4=NW7-W12
+B4=NW7-W13
+B4=NW7-W14
+B4=NW7-W15
+B4=NW7-W16
+B4=NW7-W17
+B4=NW7-W18
+B4=NW7-W19
+B4=NW7-W20
+B4=NW7-W21
+B4=NW7-W22
+B4=NW7-W23
+B4=NW7-W24
+B4=NW7-W25
+B4=NW7-W26
+B4=NW7-W27
+B4=NW7-W28
+B4=NW7-W29
+B4=NW7-W30
+B4=NW7-W31
+B4=NW7-W32
+B4=NW7-W33
+B4=NW7-W34
+B4=NW7-W35
+B4=NW7-W36

+B4=NW7-MDN
+B4=NW7-MDW
+B4=NW7-BdP02
+B4=NW7-BT01
+B4=NW7-BT02
+B4=NW7-BPG
+B4=NW7-BTG2
+B4=NW7-MPG
+B4=NW7-MPG
+B4=NW7-BTG1
+B4=NW7-BP3
+B4=NW7-MWN
+B4=NW7-QWSN
+B4=NW7-BP4
+B4=NW7-MWW
+B4=NW7-QWSW
+B4=NW7-MV01
+B4=NW7-BT03
+B4=NW7-MP1
+B4=NW7-MP1
+B4=NW7-MV02
+B4=NW7-BT04
+B4=NW7-FT1
+B4=NW7-BdP01
+B4=NW7-BdP3
+B4=NW7-V02
+B4=NW7-VHu
+B4=NW7-VHu
+B4=NW7-FH
+B4=NW7-BTHN
+B4=NW7-BTHW
+B4=NW7-BP03
+B4=NW7-BP06
+B4=NW7-MDWS
+B4=NW7-BT1
+B4=NW7-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
4
2
2
4
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień W.BO1.1
wentylator wywiewu
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW7-W37
+B4=NW7-W38
+B4=NW7-W39
+B4=NW7-W40
+B4=NW7-W41
+B4=NW7-W42
+B4=NW7-W43

+B4=NW7-MV3
+B4=NW7-BP5
+B4=NW7-MWWS
+B4=NW7-QWSWS
+B4=NW7-BdP4
+B4=NW7-BTH3
+B4=NW7-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67011
SA.NW8

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

12 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW8

400 V

IP54
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POK. LEKARSKIE,
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4100 m3/h

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
2
2
4
3
4
2
2
4
3

Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS
Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień W.BO1.1
wentylator wywiewu
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67012
SA.NW9

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW9

400 V
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Nr Nazwa Oznaczenie
przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

moduł wejść cyfrowych 10DI, IP-IO, 2x Ethernet, Bacnet IP

Kontroler z 36 punktami we / wy (20 uniwersalnych typów A, 8 uniwersalnych typów B, 4 wyjścia cyfrowe, przekaźnik i 4
Wyjścia cyfrowe Tirac), Hosting do 50 kontrolerów na BACnet MS / TP Bus, ze złączami

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

siłownik przepustnicy, 5 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
2
3
7
4
2
3
4
2
3
4
2
2
4
2
2
2
2
2
3
3

Przepustnica wywiewu
Przepustnica nawiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Siłownik przepustnicy bypassu
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
termostat przeciwzamrożeniowy
Temp. wywiewu
Temp. nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHH B2ca 5x0.75
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW9-W01
+B4=NW9-W02
+B4=NW9-W03
+B4=NW9-W04
+B4=NW9-W05
+B4=NW9-W06
+B4=NW9-W07
+B4=NW9-W08
+B4=NW9-W09
+B4=NW9-W10
+B4=NW9-W11
+B4=NW9-W12
+B4=NW9-W13
+B4=NW9-W14
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+B4=NW9-W25

+B4=NW9-MDW
+B4=NW9-MDN
+B4=NW9-BdP1
+B4=NW9-BT4
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+B4=NW9-BT5
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+B4=NW9-BdP2
+B4=NW9-FT1
+B4=NW9-BTW
+B4=NW9-BTN
+B4=NW9-BP2
+B4=NW9-BP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67013
SA.NW10

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW10

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW10

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49
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87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67013

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW10
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW9/2
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW10 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67013

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW10
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 2
2 Ark.

Arkusz
z

1
+B4=NW.A1/1Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji - szafa ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

moduł wejść cyfrowych 10DI, IP-IO, 2x Ethernet, Bacnet IP

Kontroler z 36 punktami we / wy (20 uniwersalnych typów A, 8 uniwersalnych typów B, 4 wyjścia cyfrowe, przekaźnik i 4
Wyjścia cyfrowe Tirac), Hosting do 50 kontrolerów na BACnet MS / TP Bus, ze złączami

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

siłownik przepustnicy, 5 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
2
3
7
4
2
3
4
2
3
4
2
2
4
2
2
2
2
2
3
3

Przepustnica wywiewu
Przepustnica nawiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Siłownik przepustnicy bypassu
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
presostat fitra wywiewu
termostat przeciwzamrożeniowy
Temp. wywiewu
Temp. nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHH B2ca 5x0.75
LiHH B2ca 5x0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3G1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW10-W01
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+B4=NW10-BP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67014
SA.NW.A1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.A1

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.A1

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67014

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.A1
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW10/2
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.A1 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67014
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii
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PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 2
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1
+B4=NW.A2/1Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji - szafa ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 4kW - 5HP - 480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.A1-W01
+B4=NW.A1-W02
+B4=NW.A1-W03
+B4=NW.A1-W04
+B4=NW.A1-W05
+B4=NW.A1-W06
+B4=NW.A1-W07
+B4=NW.A1-W08
+B4=NW.A1-W09
+B4=NW.A1-W10
+B4=NW.A1-W11
+B4=NW.A1-W12
+B4=NW.A1-W13
+B4=NW.A1-W14
+B4=NW.A1-W15
+B4=NW.A1-W16
+B4=NW.A1-W17
+B4=NW.A1-W18
+B4=NW.A1-W19
+B4=NW.A1-W20
+B4=NW.A1-W21
+B4=NW.A1-W22
+B4=NW.A1-W23
+B4=NW.A1-W24
+B4=NW.A1-W25
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+B4=NW.A1-W32
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+B4=NW.A1-W34
+B4=NW.A1-W35
+B4=NW.A1-W36

+B4=NW.A1-MDN
+B4=NW.A1-MDW
+B4=NW.A1-BdP02
+B4=NW.A1-BT01
+B4=NW.A1-BT02
+B4=NW.A1-BPG
+B4=NW.A1-BTG2
+B4=NW.A1-MPG
+B4=NW.A1-MPG
+B4=NW.A1-BTG1
+B4=NW.A1-BP3
+B4=NW.A1-MWN
+B4=NW.A1-QWSN
+B4=NW.A1-BP02
+B4=NW.A1-BP01
+B4=NW.A1-MWW01
+B4=NW.A1-MWW02
+B4=NW.A1-QWW01
+B4=NW.A1-QWW02
+B4=NW.A1-MV01
+B4=NW.A1-BT03
+B4=NW.A1-MP1
+B4=NW.A1-MP1
+B4=NW.A1-MV02
+B4=NW.A1-BT04
+B4=NW.A1-FT1
+B4=NW.A1-BdP01
+B4=NW.A1-BdP3
+B4=NW.A1-V02
+B4=NW.A1-VHu
+B4=NW.A1-VHu
+B4=NW.A1-FH
+B4=NW.A1-BTHN
+B4=NW.A1-BTHW
+B4=NW.A1-BP03
+B4=NW.A1-BP06
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67015
SA.NW.A2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.A2

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.A2
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-TWN

-TWW

16

17

18

19

20

21

22

23

1

1

1

1

1

2

1

1

Ilość

SA.NW.A2ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AKPIA I DDC

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

2
6Branża

=NW.A2
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista AKPiA i DDC

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67015
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.A2



Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67016
SA.NW.A3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

5 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67017
SA.NW.A4

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.A4

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.A4

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP4,-BP03,-BP3,-BP06

-BTG2,-BTG1

-BTG2,-BTG1

-BTHW,-BTHN

-BT01,-BT02

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4

1

2
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 4kW - 5HP - 480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-TWN

-TWW
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22
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.A4-W01
+B4=NW.A4-W02
+B4=NW.A4-W03
+B4=NW.A4-W04
+B4=NW.A4-W05
+B4=NW.A4-W06
+B4=NW.A4-W07
+B4=NW.A4-W08
+B4=NW.A4-W09
+B4=NW.A4-W10
+B4=NW.A4-W11
+B4=NW.A4-W12
+B4=NW.A4-W13
+B4=NW.A4-W14
+B4=NW.A4-W15
+B4=NW.A4-W16
+B4=NW.A4-W17
+B4=NW.A4-W18
+B4=NW.A4-W19
+B4=NW.A4-W20
+B4=NW.A4-W21
+B4=NW.A4-W22
+B4=NW.A4-W23
+B4=NW.A4-W24
+B4=NW.A4-W25
+B4=NW.A4-W26
+B4=NW.A4-W27
+B4=NW.A4-W28
+B4=NW.A4-W29
+B4=NW.A4-W30
+B4=NW.A4-W31
+B4=NW.A4-W32
+B4=NW.A4-W33

+B4=NW.A4-MDN
+B4=NW.A4-MDW
+B4=NW.A4-BdP02
+B4=NW.A4-BT01
+B4=NW.A4-BT02
+B4=NW.A4-BPG
+B4=NW.A4-BTG2
+B4=NW.A4-MPG
+B4=NW.A4-MPG
+B4=NW.A4-BTG1
+B4=NW.A4-BP3
+B4=NW.A4-MWN
+B4=NW.A4-QWSN
+B4=NW.A4-BP4
+B4=NW.A4-MWW
+B4=NW.A4-QWSW
+B4=NW.A4-MV01
+B4=NW.A4-BT03
+B4=NW.A4-MP1
+B4=NW.A4-MP1
+B4=NW.A4-MV02
+B4=NW.A4-BT04
+B4=NW.A4-FT1
+B4=NW.A4-BdP01
+B4=NW.A4-BdP3
+B4=NW.A4-V02
+B4=NW.A4-VHu
+B4=NW.A4-VHu
+B4=NW.A4-FH
+B4=NW.A4-BTHN
+B4=NW.A4-BTHW
+B4=NW.A4-BP03
+B4=NW.A4-BP06

1
2
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4
5
6
7
8
9
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67018
SA.NW.A5

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.A5

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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2200 m3/h

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP4,-BP03,-BP04,-BP05,-BP06

-BTG2,-BTG1
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-BTHW,-BTHN
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-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3

-FH
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-KM3,-KM4
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-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
3
4
4
2
2
0
0
0
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.A5-W01
+B4=NW.A5-W02
+B4=NW.A5-W03
+B4=NW.A5-W04
+B4=NW.A5-W05
+B4=NW.A5-W06
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+B4=NW.A5-W10
+B4=NW.A5-W11
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+B4=NW.A5-W13
+B4=NW.A5-W14
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+B4=NW.A5-W16
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+B4=NW.A5-W19
+B4=NW.A5-W20
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67019
SA.NW.A6

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

5 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.A6

400 V
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67020
SA.NW.BO1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

12 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BO1

400 V

IP54
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP03,-BP3,-BP4,-BP06,-BP5,-BP6

-BTG2,-BTG1,-BTG3
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-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 7.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM7
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-TWWS
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.BO1-W01
+B4=NW.BO1-W02
+B4=NW.BO1-W03
+B4=NW.BO1-W04
+B4=NW.BO1-W05
+B4=NW.BO1-W06
+B4=NW.BO1-W07
+B4=NW.BO1-W08
+B4=NW.BO1-W09
+B4=NW.BO1-W10
+B4=NW.BO1-W11
+B4=NW.BO1-W12
+B4=NW.BO1-W13
+B4=NW.BO1-W14
+B4=NW.BO1-W15
+B4=NW.BO1-W16
+B4=NW.BO1-W17
+B4=NW.BO1-W18
+B4=NW.BO1-W19
+B4=NW.BO1-W20
+B4=NW.BO1-W21
+B4=NW.BO1-W22
+B4=NW.BO1-W23
+B4=NW.BO1-W24
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+B4=NW.BO1-W26
+B4=NW.BO1-W27
+B4=NW.BO1-W28
+B4=NW.BO1-W29
+B4=NW.BO1-W30
+B4=NW.BO1-W31
+B4=NW.BO1-W32
+B4=NW.BO1-W33
+B4=NW.BO1-W34
+B4=NW.BO1-W35
+B4=NW.BO1-W36

+B4=NW.BO1-MDN
+B4=NW.BO1-MDW
+B4=NW.BO1-BdP02
+B4=NW.BO1-BT01
+B4=NW.BO1-BT02
+B4=NW.BO1-BPG
+B4=NW.BO1-BTG2
+B4=NW.BO1-MPG
+B4=NW.BO1-MPG
+B4=NW.BO1-BTG1
+B4=NW.BO1-BP3
+B4=NW.BO1-MWN
+B4=NW.BO1-QWSN
+B4=NW.BO1-BP4
+B4=NW.BO1-MWW
+B4=NW.BO1-QWSW
+B4=NW.BO1-MV01
+B4=NW.BO1-BT03
+B4=NW.BO1-MP1
+B4=NW.BO1-MP1
+B4=NW.BO1-MV02
+B4=NW.BO1-BT04
+B4=NW.BO1-FT1
+B4=NW.BO1-BdP01
+B4=NW.BO1-BdP3
+B4=NW.BO1-V02
+B4=NW.BO1-VHu
+B4=NW.BO1-VHu
+B4=NW.BO1-FH
+B4=NW.BO1-BTHN
+B4=NW.BO1-BTHW
+B4=NW.BO1-BP03
+B4=NW.BO1-BP06
+B4=NW.BO1-MDWS
+B4=NW.BO1-BT1
+B4=NW.BO1-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
3
2
2
4
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień W.BO1.1
wentylator wywiewu
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BO1-W37
+B4=NW.BO1-W38
+B4=NW.BO1-W39
+B4=NW.BO1-W40
+B4=NW.BO1-W41
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+B4=NW.BO1-BP5
+B4=NW.BO1-MWWS
+B4=NW.BO1-QWSWS
+B4=NW.BO1-BdP4
+B4=NW.BO1-BTH3
+B4=NW.BO1-BP6

37
38
39
40
41
42
43

SA.NW.BO1

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

2
6Branża

=NW.BO1
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista kabli

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67020
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.BO1



Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67021
SA.NW.BO2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.BO2

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BO2

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

moduł wejść cyfrowych 10DI, IP-IO, 2x Ethernet, Bacnet IP

Kontroler z 36 punktami we / wy (20 uniwersalnych typów A, 8 uniwersalnych typów B, 4 wyjścia cyfrowe, przekaźnik i 4
Wyjścia cyfrowe Tirac), Hosting do 50 kontrolerów na BACnet MS / TP Bus, ze złączami

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

siłownik przepustnicy, 5 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
2
7
3
3
2
3
4
2
3
3
2
2
3
2
2
0
0
2
2
2
3
3

Przepustnica wywiewu
Przepustnica nawiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Siłownik przepustnicy bypassu
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
termostat przeciwzamrożeniowy
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
presostaw fitra wywiewu
Temp. wywiewu
Temp. nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BO2-W01
+B4=NW.BO2-W02
+B4=NW.BO2-W03
+B4=NW.BO2-W04
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+B4=NW.BO2-BT4
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+B4=NW.BO2-MP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67022
SA.NW.BO3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

21 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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SA.NW.BO3

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BO3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 7.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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+B4=NW.BO3-W09
+B4=NW.BO3-W10
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Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
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Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67023
SA.NW.BP1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

21 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 11kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  - 7.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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-TWWS
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.BP1-W01
+B4=NW.BP1-W02
+B4=NW.BP1-W03
+B4=NW.BP1-W04
+B4=NW.BP1-W05
+B4=NW.BP1-W06
+B4=NW.BP1-W07
+B4=NW.BP1-W08
+B4=NW.BP1-W09
+B4=NW.BP1-W10
+B4=NW.BP1-W11
+B4=NW.BP1-W12
+B4=NW.BP1-W13
+B4=NW.BP1-W14
+B4=NW.BP1-W15
+B4=NW.BP1-W16
+B4=NW.BP1-W17
+B4=NW.BP1-W18
+B4=NW.BP1-W19
+B4=NW.BP1-W20
+B4=NW.BP1-W21
+B4=NW.BP1-W22
+B4=NW.BP1-W23
+B4=NW.BP1-W24
+B4=NW.BP1-W25
+B4=NW.BP1-W26
+B4=NW.BP1-W27
+B4=NW.BP1-W28
+B4=NW.BP1-W29
+B4=NW.BP1-W30
+B4=NW.BP1-W31
+B4=NW.BP1-W32
+B4=NW.BP1-W33
+B4=NW.BP1-W34
+B4=NW.BP1-W35
+B4=NW.BP1-W36

+B4=NW.BP1-MDN
+B4=NW.BP1-MDW
+B4=NW.BP1-BdP02
+B4=NW.BP1-BT01
+B4=NW.BP1-BT02
+B4=NW.BP1-BPG
+B4=NW.BP1-BTG2
+B4=NW.BP1-MPG
+B4=NW.BP1-MPG
+B4=NW.BP1-BTG1
+B4=NW.BP1-BP3
+B4=NW.BP1-MWN
+B4=NW.BP1-QWSN
+B4=NW.BP1-BP4
+B4=NW.BP1-MWW
+B4=NW.BP1-QWSW
+B4=NW.BP1-MV01
+B4=NW.BP1-BT03
+B4=NW.BP1-MP1
+B4=NW.BP1-MP1
+B4=NW.BP1-MV02
+B4=NW.BP1-BT04
+B4=NW.BP1-FT1
+B4=NW.BP1-BdP01
+B4=NW.BP1-BdP3
+B4=NW.BP1-V02
+B4=NW.BP1-VHu
+B4=NW.BP1-VHu
+B4=NW.BP1-FH
+B4=NW.BP1-BTHN
+B4=NW.BP1-BTHW
+B4=NW.BP1-BP03
+B4=NW.BP1-BP06
+B4=NW.BP1-MDWS
+B4=NW.BP1-BT1
+B4=NW.BP1-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
3
2
2
4
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BP1-W37
+B4=NW.BP1-W38
+B4=NW.BP1-W39
+B4=NW.BP1-W40
+B4=NW.BP1-W41
+B4=NW.BP1-W42
+B4=NW.BP1-W43

+B4=NW.BP1-MV3
+B4=NW.BP1-BP5
+B4=NW.BP1-MWWS
+B4=NW.BP1-QWSWS
+B4=NW.BP1-BdP4
+B4=NW.BP1-BTH3
+B4=NW.BP1-BP6

37
38
39
40
41
42
43

SA.NW.BP1

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

2
6Branża

=NW.BP1
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista kabli

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67023
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.BP1



Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67024
SA.NW.BP2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

21 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BP2

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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-BPW,-BP3,-BP2,-BP1,-BP6,-BPN
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67025
SA.NW.BP3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

7 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BP3

400 V

IP54
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

4

2

2

2

2

2

3

1

1

1

2

2

2

7

Ilość

SA.NW.BP3ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AKPIA I DDC

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

1
6Branża

=NW.BP3
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista AKPiA i DDC

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67025
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.BP3



Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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+B4=NW.BP3-BP4
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+B4=NW.BP3-MP1
+B4=NW.BP3-MP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67026
SA.NW.BP4

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

5 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.BP4

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BP4

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49



M

-MDN

/ /

1
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 n
aw
ie
wu

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
01

M

-MDW

/ /

1
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 w
yw
ie
wu

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
02

-BTZ TI

P

-BdP02

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 w
st
ęp
ne
go

na
st
aw
a 
14
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
03

T-BT02

/

1

Te
mp
. 
cz
er
pn
i

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
05

-

-MP1

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
17

-W
18

+

M -MV02

/ /

1
1

Za
wó
r 
na
gr
ze
wn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
19

T -BT04

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
20

M -MV01

/ /

1
1

Za
wó
r 
ch
ło
dn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
22

-BTHN
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 n
aw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
27

P-BP06

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
na
wi
ew
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
30

-BTHW
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 w
yw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
28

P-BP03

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
wy
wi
ew
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
29

P

-BdP01

/

1

pr
es
os
ta
w 
fi
tr
a 
wy
wi
ew
u

na
st
aw
a 
95
 P
a

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
24

NAWIEW

WYWIEW

BLOK PORODOWY -
POMIESZCZENIA
POMOCNICZE

1850 m³/h

1250m³/h
500 Pa

600 Pa

-

+

-MPG

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
od
zy
sk
u 
ci
ep
ła

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
08

-W
09

T -BTG1

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
ol
u 

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
10

T-BTG2
/

1

Te
mp
. 
gl
ik
. 
wc
ho
dz
ąc
eg
o

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
07

P-BPG

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
gl
ik
ol
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
06

T-BT01

/

1

Te
mp
. 
po
w.
 w
yr
zu
ca
ne
go

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
04

/

2
1

Mo
du
ł 
RC
I

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

Fu
se
 f
au
lt

BM
0

SM
0

SB
0

MW
0

BI BI BO BI

-W
26

1850 m3/h

1250 m3/h

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 
wbudowane w pompy

T -BT03

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej
 c
hł
od
ni
cy

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
23

-FT1

dT-

/

1

te
rm
os
ta
t 
pr
ze
ci
wz
am
ro
że
ni
ow
y

Ko
mu
ni
ka
t 
o 
ni
eb
ez
pi
ec
ze
ńs
tw
ie

GM
0

BI
-W
21

P

-BdP3

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 d
ok
ła
dn
eg
o

na
st
aw
a 
15
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
25

P-BP3

/
1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WN

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
11

/CE:1.1
-TWN

/ / / / /

3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 n
aw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

-MWN

-QWSN

/
1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
N

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
13

P-BP4

/

1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WW

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
14

/CE:1.2
-TWW

/ / / / /

3
1

1
fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 w
yw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

-MWW

-QWSW

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
W

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
16

1
Sc
he
ma
t 
st
er
ow
an
ia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ty
p

da
ny
ch

DI
DO
AI
AO

Typ

Op
is

Nu
me
r 
ka
bl
a

Str
ukt

ura
 st

ero
wan

ia
Ur
zą
dz
en
ie

na
st
aw
a

do
da
tk
ow
e

87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67026
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

-BPG
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Nr Nazwa Oznaczenie
zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
2
3
7
4
2
2
4
2
2
2
3
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BP4-W01
+B4=NW.BP4-W02
+B4=NW.BP4-W03
+B4=NW.BP4-W04
+B4=NW.BP4-W05
+B4=NW.BP4-W06
+B4=NW.BP4-W07
+B4=NW.BP4-W08
+B4=NW.BP4-W09
+B4=NW.BP4-W10
+B4=NW.BP4-W11
+B4=NW.BP4-W12
+B4=NW.BP4-W13
+B4=NW.BP4-W14
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+B4=NW.BP4-W16
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+B4=NW.BP4-W18
+B4=NW.BP4-W19
+B4=NW.BP4-W20
+B4=NW.BP4-W21
+B4=NW.BP4-W22
+B4=NW.BP4-W23
+B4=NW.BP4-W24
+B4=NW.BP4-W25
+B4=NW.BP4-W26
+B4=NW.BP4-W27
+B4=NW.BP4-W28
+B4=NW.BP4-W29
+B4=NW.BP4-W30

+B4=NW.BP4-MDN
+B4=NW.BP4-MDW
+B4=NW.BP4-BdP02
+B4=NW.BP4-BT01
+B4=NW.BP4-BT02
+B4=NW.BP4-BPG
+B4=NW.BP4-BTG2
+B4=NW.BP4-MPG
+B4=NW.BP4-MPG
+B4=NW.BP4-BTG1
+B4=NW.BP4-BP3
+B4=NW.BP4-MWN
+B4=NW.BP4-QWSN
+B4=NW.BP4-BP4
+B4=NW.BP4-MWW
+B4=NW.BP4-QWSW
+B4=NW.BP4-MP1
+B4=NW.BP4-MP1
+B4=NW.BP4-MV02
+B4=NW.BP4-BT04
+B4=NW.BP4-FT1
+B4=NW.BP4-MV01
+B4=NW.BP4-BT03
+B4=NW.BP4-BdP01
+B4=NW.BP4-BdP3
+B4=NW.BP4-V02
+B4=NW.BP4-BTHN
+B4=NW.BP4-BTHW
+B4=NW.BP4-BP03
+B4=NW.BP4-BP06
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67027
SA.NW.BP5

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

12 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.BP5

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BP5

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.BP5-W01
+B4=NW.BP5-W02
+B4=NW.BP5-W03
+B4=NW.BP5-W04
+B4=NW.BP5-W05
+B4=NW.BP5-W06
+B4=NW.BP5-W07
+B4=NW.BP5-W08
+B4=NW.BP5-W09
+B4=NW.BP5-W10
+B4=NW.BP5-W11
+B4=NW.BP5-W12
+B4=NW.BP5-W13
+B4=NW.BP5-W14
+B4=NW.BP5-W15
+B4=NW.BP5-W16
+B4=NW.BP5-W17
+B4=NW.BP5-W18
+B4=NW.BP5-W19
+B4=NW.BP5-W20
+B4=NW.BP5-W21
+B4=NW.BP5-W22
+B4=NW.BP5-W23
+B4=NW.BP5-W24
+B4=NW.BP5-W25
+B4=NW.BP5-W26
+B4=NW.BP5-W27
+B4=NW.BP5-W28
+B4=NW.BP5-W29
+B4=NW.BP5-W30
+B4=NW.BP5-W31
+B4=NW.BP5-W32
+B4=NW.BP5-W33
+B4=NW.BP5-W34
+B4=NW.BP5-W35
+B4=NW.BP5-W36

+B4=NW.BP5-MDN
+B4=NW.BP5-MDW
+B4=NW.BP5-BdP02
+B4=NW.BP5-BT01
+B4=NW.BP5-BT02
+B4=NW.BP5-BPG
+B4=NW.BP5-BTG2
+B4=NW.BP5-MPG
+B4=NW.BP5-MPG
+B4=NW.BP5-BTG1
+B4=NW.BP5-BP3
+B4=NW.BP5-MWN
+B4=NW.BP5-QWSN
+B4=NW.BP5-BP4
+B4=NW.BP5-MWW
+B4=NW.BP5-QWSW
+B4=NW.BP5-MV01
+B4=NW.BP5-BT03
+B4=NW.BP5-MP1
+B4=NW.BP5-MP1
+B4=NW.BP5-MV02
+B4=NW.BP5-BT04
+B4=NW.BP5-FT1
+B4=NW.BP5-BdP01
+B4=NW.BP5-BdP3
+B4=NW.BP5-V02
+B4=NW.BP5-VHu
+B4=NW.BP5-VHu
+B4=NW.BP5-FH
+B4=NW.BP5-BTHN
+B4=NW.BP5-BTHW
+B4=NW.BP5-BP03
+B4=NW.BP5-BP06
+B4=NW.BP5-MDWS
+B4=NW.BP5-BT1
+B4=NW.BP5-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
4
2
2
5
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BP5-W37
+B4=NW.BP5-W38
+B4=NW.BP5-W39
+B4=NW.BP5-W40
+B4=NW.BP5-W41
+B4=NW.BP5-W42
+B4=NW.BP5-W43

+B4=NW.BP5-MV3
+B4=NW.BP5-BP5
+B4=NW.BP5-MWWS
+B4=NW.BP5-QWSWS
+B4=NW.BP5-BdP4
+B4=NW.BP5-BTH3
+B4=NW.BP5-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67028
SA.NW.BP6

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

10 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.BP6

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.BP6

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67028

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.BP6
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
3 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW.BP5/3
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.BP6 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP4,-BP03,-BP3,-BP06,-BP5,-BP6

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTHW,-BTHN,-BTH3

-BT01,-BT02,-BT1

-BT04,-BT03

-BdP01,-BdP02,-BdP3,-BdP4

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4

1
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8
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-MDWS

-TWN

-TWW,-TWWS
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.BP6-W01
+B4=NW.BP6-W02
+B4=NW.BP6-W03
+B4=NW.BP6-W04
+B4=NW.BP6-W05
+B4=NW.BP6-W06
+B4=NW.BP6-W07
+B4=NW.BP6-W08
+B4=NW.BP6-W09
+B4=NW.BP6-W10
+B4=NW.BP6-W11
+B4=NW.BP6-W12
+B4=NW.BP6-W13
+B4=NW.BP6-W14
+B4=NW.BP6-W15
+B4=NW.BP6-W16
+B4=NW.BP6-W17
+B4=NW.BP6-W18
+B4=NW.BP6-W19
+B4=NW.BP6-W20
+B4=NW.BP6-W21
+B4=NW.BP6-W22
+B4=NW.BP6-W23
+B4=NW.BP6-W24
+B4=NW.BP6-W25
+B4=NW.BP6-W26
+B4=NW.BP6-W27
+B4=NW.BP6-W28
+B4=NW.BP6-W29
+B4=NW.BP6-W30
+B4=NW.BP6-W31
+B4=NW.BP6-W32
+B4=NW.BP6-W33
+B4=NW.BP6-W34
+B4=NW.BP6-W35
+B4=NW.BP6-W36

+B4=NW.BP6-MDN
+B4=NW.BP6-MDW
+B4=NW.BP6-BdP02
+B4=NW.BP6-BT01
+B4=NW.BP6-BT02
+B4=NW.BP6-BPG
+B4=NW.BP6-BTG2
+B4=NW.BP6-MPG
+B4=NW.BP6-MPG
+B4=NW.BP6-BTG1
+B4=NW.BP6-BP3
+B4=NW.BP6-MWN
+B4=NW.BP6-QWSN
+B4=NW.BP6-BP4
+B4=NW.BP6-MWW
+B4=NW.BP6-QWSW
+B4=NW.BP6-MV01
+B4=NW.BP6-BT03
+B4=NW.BP6-MP1
+B4=NW.BP6-MP1
+B4=NW.BP6-MV02
+B4=NW.BP6-BT04
+B4=NW.BP6-FT1
+B4=NW.BP6-BdP01
+B4=NW.BP6-BdP3
+B4=NW.BP6-V02
+B4=NW.BP6-VHu
+B4=NW.BP6-VHu
+B4=NW.BP6-FH
+B4=NW.BP6-BTHN
+B4=NW.BP6-BTHW
+B4=NW.BP6-BP03
+B4=NW.BP6-BP06
+B4=NW.BP6-MDWS
+B4=NW.BP6-BT1
+B4=NW.BP6-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
4
2
2
5
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.BP6-W37
+B4=NW.BP6-W38
+B4=NW.BP6-W39
+B4=NW.BP6-W40
+B4=NW.BP6-W41
+B4=NW.BP6-W42
+B4=NW.BP6-W43

+B4=NW.BP6-MV3
+B4=NW.BP6-BP5
+B4=NW.BP6-MWWS
+B4=NW.BP6-QWSWS
+B4=NW.BP6-BdP4
+B4=NW.BP6-BTH3
+B4=NW.BP6-BP6

37
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40
41
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43
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67029
SA.NW.CS1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67029
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii
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+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
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Arkusz
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2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.CS1 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
5
7
2
2
3
4
2
3
4
2
2
3
2
2
7
3
3
2
2
2
3
4
4
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Temp. i wilgotność wywiewu
Temp. i wilgotność nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67030
SA.NW.CS2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.CS2

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.CS2

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49



M

-MDN

/ / /

2
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 n
aw
ie
wu

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
wł
ąc
zo
ne

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
za
mk
ni
ęt
e

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

RM
A

RM
Z

SB
0

BI BI BO

-W
01

M

-MDW
/ / /

2
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 w
yw
ie
wu

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
wł
ąc
zo
ne

In
fo
rm
ac
ja
 z
wr
ot
na
, 
za
mk
ni
ęt
e

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

RM
A

RM
Z

SB
0

BI BI BO

-W
02

-BTZ TI

P

-BdP1

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 w
st
ęp
ne
go

na
st
aw
a 
14
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
03

-

-MP1

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
20

-W
21

+

M -MV1

/ /

1
1

Za
wó
r 
na
gr
ze
wn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
22

T -BT3

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
23

M -MV2

/

1
1

Za
wó
r 
ch
ło
dn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
17

-MWN

-QWSN

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
N

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
12

P

-BdP2

/

1

pr
es
os
ta
w 
fi
tr
a 
wy
wi
ew
u

na
st
aw
a 
14
0 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
24

-MWW

-QWSW

/

1
wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
W

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
15

NAWIEW

WYWIEW

CS NARZĘDZIA - BRUDNA

2550 m³/h

2600 m³/h
500 Pa

600 Pa

T-BT4

/

1

Te
mp
. 
po
w.
 w
yr
zu
ca
ne
go

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
04

/CE:1.1
-TWN

/ / / / /

3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 n
aw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

/CE:1.2
-TWW

/ / / / /
3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 w
yw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

P-BP3

/

1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WN

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
10

P-BP4

/
1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WW

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
13

2550 m3/h

2600 m3/h

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 
wbudowane w pompy

-

+

-MPG

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
od
zy
sk
u 
ci
ep
ła

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
07

-W
08

T -BTG1

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
ol
u 

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
09

T-BTG2

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
. 
wc
ho
dz
ąc
eg
o

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
06

P-BPG

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
gl
ik
ol
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
05

T-BT5

/

1

Te
mp
. 
za
si
la
ni
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
19

T-BT6

/

1

Te
mp
. 
za
si
la
ni
a 
ch
ło
dn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
16

T -BT7

/

1

Te
mp
. 
po
wr
ot
u 
ch
ło
dn
ic
y

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
18

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

-BTHW
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 w
yw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
27

-BTHN
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 n
aw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
28

P-BP2

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
wy
wi
ew
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
29

P-BP1

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
na
wi
ew
u

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
30

/ / /

2
1

Mo
du
ł 
RC
I

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

BM
0

SM
0

SB
0

BI BI BO

-W
26

P

-BdP3

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 d
ok
ła
dn
eg
o

na
st
aw
a 
19
0 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
25

1
Sc
he
ma
t 
st
er
ow
an
ia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ty
p

da
ny
ch

DI
DO
AI
AO

Typ

Op
is

Nu
me
r 
ka
bl
a

Str
ukt

ura
 st

ero
wan

ia
Ur
zą
dz
en
ie

na
st
aw
a

do
da
tk
ow
e

87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67030

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.CS2
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW.CS1/2
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.CS2 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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-BdP1,-BdP3

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-TWN,-TWW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

2

2

2

2

2

7

1

1

1

1

1

2

2

Ilość

SA.NW.CS2ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AKPIA I DDC

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

1
6Branża

=NW.CS2
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista AKPiA i DDC

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67030
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.CS2



Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
5
7
2
2
3
4
2
3
4
2
2
3
2
2
7
3
3
2
2
2
3
4
4
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Temp. i wilgotność wywiewu
Temp. i wilgotność nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.CS2-W01
+B4=NW.CS2-W02
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+B4=NW.CS2-W04
+B4=NW.CS2-W05
+B4=NW.CS2-W06
+B4=NW.CS2-W07
+B4=NW.CS2-W08
+B4=NW.CS2-W09
+B4=NW.CS2-W10
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+B4=NW.CS2-QWSW
+B4=NW.CS2-BT6
+B4=NW.CS2-MV2
+B4=NW.CS2-BT7
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+B4=NW.CS2-MP1
+B4=NW.CS2-MP1
+B4=NW.CS2-MV1
+B4=NW.CS2-BT3
+B4=NW.CS2-BdP2
+B4=NW.CS2-BdP3
+B4=NW.CS2-V2
+B4=NW.CS2-BTHW
+B4=NW.CS2-BTHN
+B4=NW.CS2-BP2
+B4=NW.CS2-BP1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67031
SA.NW.CS3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

12 kW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.CS3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67031
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii
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PROJEKT/PROJECT Numer rysunku
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Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.CS3 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik przepustnicy ON/OFF ze spręż. powr., 24V ac/dc (20Nm) wył. krańcowy

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

-BPG

-BT4

-BT6,-BT5

-BdP1,-BdP3

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przemiennik częstotliwości  - 4kW - 5HP - 480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU -TWW16 1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
2
2
3
5
7
2
2
3
4
2
3
4
2
2
3
2
2
7
3
3
2
2
3
2
2
4
4
3
3
3
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Temp. zasilania chłodnicy
Zawór chłodnicy
Temp. powrotu chłodnicy
Temp. zasilania nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
presostaw fitra wywiewu
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność wywiewu
Temp. i wilgotność nawiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Moduł RCI
presostat filtra dokładnego

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 4 X 0.75
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 2x1

+B4=NW.CS3-W1
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+B4=NW.CS3-W15
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+B4=NW.CS3-BTG2
+B4=NW.CS3-MPG
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+B4=NW.CS3-BTG1
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+B4=NW.CS3-MWN
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+B4=NW.CS3-BdP3
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67032
SA.NW.IT1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

22 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.IT1

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IT1

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP2,-BP1,-BPW,-BP3,-BPN

-BTG2,-BTG1
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-BTHW,-BTHN
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-BdP01,-BdP02,-BdP3
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-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

Siłownik przepustnicy ON/OFF ze spręż. powr., 24V ac/dc (20Nm) wył. krańcowy

Przemiennik częstotliwości  - 11kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  - 4kW - 5HP - 480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67033
SA.NW.IT2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IT2
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM7

-KS1

-KS1

-KS2

-KS2

-MDW,-MDN

-MDWS

-TWN

-TWW,-TWWS

16
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.IT2-W01
+B4=NW.IT2-W02
+B4=NW.IT2-W03
+B4=NW.IT2-W04
+B4=NW.IT2-W05
+B4=NW.IT2-W06
+B4=NW.IT2-W07
+B4=NW.IT2-W08
+B4=NW.IT2-W09
+B4=NW.IT2-W10
+B4=NW.IT2-W11
+B4=NW.IT2-W12
+B4=NW.IT2-W13
+B4=NW.IT2-W14
+B4=NW.IT2-W15
+B4=NW.IT2-W16
+B4=NW.IT2-W17
+B4=NW.IT2-W18
+B4=NW.IT2-W19
+B4=NW.IT2-W20
+B4=NW.IT2-W21
+B4=NW.IT2-W22
+B4=NW.IT2-W23
+B4=NW.IT2-W24
+B4=NW.IT2-W25
+B4=NW.IT2-W26
+B4=NW.IT2-W27
+B4=NW.IT2-W28
+B4=NW.IT2-W29
+B4=NW.IT2-W30
+B4=NW.IT2-W31
+B4=NW.IT2-W32
+B4=NW.IT2-W33
+B4=NW.IT2-W34
+B4=NW.IT2-W35
+B4=NW.IT2-W36

+B4=NW.IT2-MDN
+B4=NW.IT2-MDW
+B4=NW.IT2-BdP02
+B4=NW.IT2-BT01
+B4=NW.IT2-BT02
+B4=NW.IT2-BPG
+B4=NW.IT2-BTG2
+B4=NW.IT2-MPG
+B4=NW.IT2-MPG
+B4=NW.IT2-BTG1
+B4=NW.IT2-BP1
+B4=NW.IT2-MWN
+B4=NW.IT2-QWSN
+B4=NW.IT2-BP2
+B4=NW.IT2-MWW
+B4=NW.IT2-QWSW
+B4=NW.IT2-MV01
+B4=NW.IT2-BT03
+B4=NW.IT2-MP1
+B4=NW.IT2-MP1
+B4=NW.IT2-MV02
+B4=NW.IT2-BT04
+B4=NW.IT2-FT1
+B4=NW.IT2-BdP01
+B4=NW.IT2-BdP3
+B4=NW.IT2-V02
+B4=NW.IT2-VHu
+B4=NW.IT2-VHu
+B4=NW.IT2-FH
+B4=NW.IT2-BTHN
+B4=NW.IT2-BTHW
+B4=NW.IT2-BPW
+B4=NW.IT2-BPN
+B4=NW.IT2-MDWS
+B4=NW.IT2-BT1
+B4=NW.IT2-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

0
0
0
0
0
0
0

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.IT2-W37
+B4=NW.IT2-W38
+B4=NW.IT2-W39
+B4=NW.IT2-W40
+B4=NW.IT2-W41
+B4=NW.IT2-W42
+B4=NW.IT2-W43

+B4=NW.IT2-MV3
+B4=NW.IT2-BP5
+B4=NW.IT2-MWWS
+B4=NW.IT2-QWSWS
+B4=NW.IT2-BdP4
+B4=NW.IT2-BTH3
+B4=NW.IT2-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67034
SA.NW.IZ1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

5 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.IZ1

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IZ1

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67034

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.IZ1
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
3 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW.IT2/3
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.IZ1 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP2,-BPW,-BP1,-BPN,-BP5,-BP6

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTHW,-BTHN,-BTH3

-BT01,-BT02,-BT1

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3,-BdP4

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
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Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67035
SA.NW.IZ2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.IZ2

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IZ2

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP2,-BPW,-BP1,-BPN
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.IZ2-W01
+B4=NW.IZ2-W02
+B4=NW.IZ2-W03
+B4=NW.IZ2-W04
+B4=NW.IZ2-W05
+B4=NW.IZ2-W06
+B4=NW.IZ2-W07
+B4=NW.IZ2-W08
+B4=NW.IZ2-W09
+B4=NW.IZ2-W10
+B4=NW.IZ2-W11
+B4=NW.IZ2-W12
+B4=NW.IZ2-W13
+B4=NW.IZ2-W14
+B4=NW.IZ2-W15
+B4=NW.IZ2-W16
+B4=NW.IZ2-W17
+B4=NW.IZ2-W18
+B4=NW.IZ2-W19
+B4=NW.IZ2-W20
+B4=NW.IZ2-W21
+B4=NW.IZ2-W22
+B4=NW.IZ2-W23
+B4=NW.IZ2-W24
+B4=NW.IZ2-W25
+B4=NW.IZ2-W26
+B4=NW.IZ2-W27
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+B4=NW.IZ2-W29
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+B4=NW.IZ2-W33

+B4=NW.IZ2-MDN
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+B4=NW.IZ2-BPG
+B4=NW.IZ2-BTG2
+B4=NW.IZ2-MPG
+B4=NW.IZ2-MPG
+B4=NW.IZ2-BTG1
+B4=NW.IZ2-BP1
+B4=NW.IZ2-MWN
+B4=NW.IZ2-QWSN
+B4=NW.IZ2-BP2
+B4=NW.IZ2-MWW
+B4=NW.IZ2-QWSW
+B4=NW.IZ2-MV01
+B4=NW.IZ2-BT03
+B4=NW.IZ2-MP1
+B4=NW.IZ2-MP1
+B4=NW.IZ2-MV02
+B4=NW.IZ2-BT04
+B4=NW.IZ2-FT1
+B4=NW.IZ2-BdP01
+B4=NW.IZ2-BdP3
+B4=NW.IZ2-V02
+B4=NW.IZ2-VHu
+B4=NW.IZ2-VHu
+B4=NW.IZ2-FH
+B4=NW.IZ2-BTHN
+B4=NW.IZ2-BTHW
+B4=NW.IZ2-BPW
+B4=NW.IZ2-BPN
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67036
SA.NW.IZ3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.IZ3

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IZ3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49
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87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67036

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.IZ3
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW.IZ2/2
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.IZ3 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67036
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii
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PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 2
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Schemat automatyzacji - szafa ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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-BP2,-BPW,-BP1,-BPN
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-BTG2,-BTG1

-BTHW,-BTHN

-BT01,-BT02

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67037
SA.NW.IZ4

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

3 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.IZ4

400 V
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67038
SA.NW.IZ5

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

4 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67039
SA.NW.IZ6

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

7 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Schemat automatyzacji centrali NW.IZ6 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP2,-BPW,-BP1,-BPN,-BP5,-BP6

-BP3,-BP4

-BTG2,-BTG1,-BTG3,-BTG4

-BTG2,-BTG1,-BTG3,-BTG4

-BTHW,-BTHN,-BTH3,-BTH1

-BT01,-BT02,-BT1,-BT2

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3,-BdP4,-BdP5

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

1
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

-KM4

-KM7

-KS1

-KS1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHH B2ca 4x2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.IZ6-W01
+B4=NW.IZ6-W02
+B4=NW.IZ6-W03
+B4=NW.IZ6-W04
+B4=NW.IZ6-W05
+B4=NW.IZ6-W06
+B4=NW.IZ6-W07
+B4=NW.IZ6-W08
+B4=NW.IZ6-W09
+B4=NW.IZ6-W10
+B4=NW.IZ6-W11
+B4=NW.IZ6-W12
+B4=NW.IZ6-W13
+B4=NW.IZ6-W14
+B4=NW.IZ6-W15
+B4=NW.IZ6-W16
+B4=NW.IZ6-W17
+B4=NW.IZ6-W18
+B4=NW.IZ6-W19
+B4=NW.IZ6-W20
+B4=NW.IZ6-W21
+B4=NW.IZ6-W22
+B4=NW.IZ6-W23
+B4=NW.IZ6-W24
+B4=NW.IZ6-W25
+B4=NW.IZ6-W26
+B4=NW.IZ6-W27
+B4=NW.IZ6-W28
+B4=NW.IZ6-W29
+B4=NW.IZ6-W30
+B4=NW.IZ6-W31
+B4=NW.IZ6-W32
+B4=NW.IZ6-W33
+B4=NW.IZ6-W34
+B4=NW.IZ6-W35
+B4=NW.IZ6-W36

+B4=NW.IZ6-MDN
+B4=NW.IZ6-MDW
+B4=NW.IZ6-BdP02
+B4=NW.IZ6-BT01
+B4=NW.IZ6-BT02
+B4=NW.IZ6-BPG
+B4=NW.IZ6-BTG2
+B4=NW.IZ6-MPG
+B4=NW.IZ6-MPG
+B4=NW.IZ6-BTG1
+B4=NW.IZ6-BP1
+B4=NW.IZ6-MWN
+B4=NW.IZ6-QWSN
+B4=NW.IZ6-BP2
+B4=NW.IZ6-MWW6.1
+B4=NW.IZ6-QWSW6.1
+B4=NW.IZ6-MV01
+B4=NW.IZ6-BT03
+B4=NW.IZ6-MP1
+B4=NW.IZ6-MP1
+B4=NW.IZ6-MV02
+B4=NW.IZ6-BT04
+B4=NW.IZ6-FT1
+B4=NW.IZ6-BdP01
+B4=NW.IZ6-BdP3
+B4=NW.IZ6-V02
+B4=NW.IZ6-VHu
+B4=NW.IZ6-VHu
+B4=NW.IZ6-FH
+B4=NW.IZ6-BTHN
+B4=NW.IZ6-BTHW
+B4=NW.IZ6-BPW
+B4=NW.IZ6-BPN
+B4=NW.IZ6-MDWS
+B4=NW.IZ6-BT1
+B4=NW.IZ6-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
4
2
2
5
3
5
2
2
4
3
4
2
2
5
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy W6.2
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS
Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy W6.3
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.IZ6-W37
+B4=NW.IZ6-W38
+B4=NW.IZ6-W39
+B4=NW.IZ6-W40
+B4=NW.IZ6-W41
+B4=NW.IZ6-W42
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+B4=NW.IZ6-W48
+B4=NW.IZ6-W49
+B4=NW.IZ6-W50
+B4=NW.IZ6-W51
+B4=NW.IZ6-W52
+B4=NW.IZ6-W53

+B4=NW.IZ6-MV3
+B4=NW.IZ6-BP5
+B4=NW.IZ6-MWW6.2
+B4=NW.IZ6-QWSW6.2
+B4=NW.IZ6-BdP4
+B4=NW.IZ6-BTH3
+B4=NW.IZ6-BP6
+B4=NW.IZ6-MDWS1
+B4=NW.IZ6-BT2
+B4=NW.IZ6-BTG4
+B4=NW.IZ6-MV4
+B4=NW.IZ6-BP3
+B4=NW.IZ6-MWW6.3
+B4=NW.IZ6-QWSWS1
+B4=NW.IZ6-BdP5
+B4=NW.IZ6-BTH1
+B4=NW.IZ6-BP4
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67040
SA.NW.SCC1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

11 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.SCC1

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SCC1

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67040
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.SCC1
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
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+B4=NW.IZ6/4
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.SCC1 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP1,-BP2,-BPW,-BPN

-BTG2,-BTG1
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, 5 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny 2-10V

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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3
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3
4
2
3
3
2
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2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
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5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 x 2,5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.SCC1-W01
+B4=NW.SCC1-W02
+B4=NW.SCC1-W03
+B4=NW.SCC1-W04
+B4=NW.SCC1-W05
+B4=NW.SCC1-W06
+B4=NW.SCC1-W07
+B4=NW.SCC1-W08
+B4=NW.SCC1-W09
+B4=NW.SCC1-W10
+B4=NW.SCC1-W11
+B4=NW.SCC1-W12
+B4=NW.SCC1-W13
+B4=NW.SCC1-W14
+B4=NW.SCC1-W15
+B4=NW.SCC1-W16
+B4=NW.SCC1-W17
+B4=NW.SCC1-W18
+B4=NW.SCC1-W19
+B4=NW.SCC1-W20
+B4=NW.SCC1-W21
+B4=NW.SCC1-W22
+B4=NW.SCC1-W23
+B4=NW.SCC1-W24
+B4=NW.SCC1-W25
+B4=NW.SCC1-W26
+B4=NW.SCC1-W27
+B4=NW.SCC1-W28
+B4=NW.SCC1-W29
+B4=NW.SCC1-W30
+B4=NW.SCC1-W31
+B4=NW.SCC1-W32
+B4=NW.SCC1-W33
+B4=NW.SCC1-W34

+B4=NW.SCC1-MDN
+B4=NW.SCC1-MDW
+B4=NW.SCC1-BdP02
+B4=NW.SCC1-BT01
+B4=NW.SCC1-BT02
+B4=NW.SCC1-BPG
+B4=NW.SCC1-BTG2
+B4=NW.SCC1-MPG
+B4=NW.SCC1-MPG
+B4=NW.SCC1-BTG1
+B4=NW.SCC1-MDR
+B4=NW.SCC1-BP1
+B4=NW.SCC1-MWN
+B4=NW.SCC1-QWSN
+B4=NW.SCC1-BP2
+B4=NW.SCC1-MWW
+B4=NW.SCC1-QWSW
+B4=NW.SCC1-MV01
+B4=NW.SCC1-BT03
+B4=NW.SCC1-MP1
+B4=NW.SCC1-MP1
+B4=NW.SCC1-MV02
+B4=NW.SCC1-BT04
+B4=NW.SCC1-FT1
+B4=NW.SCC1-BdP01
+B4=NW.SCC1-BdP3
+B4=NW.SCC1-V02
+B4=NW.SCC1-VHu
+B4=NW.SCC1-VHu
+B4=NW.SCC1-FH
+B4=NW.SCC1-BTHN
+B4=NW.SCC1-BTHW
+B4=NW.SCC1-BPW
+B4=NW.SCC1-BPN
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67041
SA.NW.SOP1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.SOP1

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP1

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49
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PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale
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87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67041

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.SOP1
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z

+B4=NW.SCC1/2
2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.SOP1 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67041

376

Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.SOP1
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 2
2 Ark.

Arkusz
z

1
+B4=NW.SOP2/1Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji - szafa ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
5
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67042
SA.NW.SOP2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP2

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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2
2
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3
5
7
3
2
5
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67043
SA.NW.SOP3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.

SA.NW.SOP3

SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
5
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1

+B4=NW.SOP3-W01
+B4=NW.SOP3-W02
+B4=NW.SOP3-W03
+B4=NW.SOP3-W04
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+B4=NW.SOP3-W33
+B4=NW.SOP3-W34
+B4=NW.SOP3-W35
+B4=NW.SOP3-W36

+B4=NW.SOP3-MDN
+B4=NW.SOP3-MDW
+B4=NW.SOP3-BdP02
+B4=NW.SOP3-BT01
+B4=NW.SOP3-BT02
+B4=NW.SOP3-BPG
+B4=NW.SOP3-BTG2
+B4=NW.SOP3-MPG
+B4=NW.SOP3-MPG
+B4=NW.SOP3-BTG1
+B4=NW.SOP3-MDR
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67044
SA.NW.SOP4

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

15 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
5
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN
wentylator wywiewu 1
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.SOP4-W01
+B4=NW.SOP4-W02
+B4=NW.SOP4-W03
+B4=NW.SOP4-W04
+B4=NW.SOP4-W05
+B4=NW.SOP4-W06
+B4=NW.SOP4-W07
+B4=NW.SOP4-W08
+B4=NW.SOP4-W09
+B4=NW.SOP4-W10
+B4=NW.SOP4-W11
+B4=NW.SOP4-W12
+B4=NW.SOP4-W13
+B4=NW.SOP4-W14
+B4=NW.SOP4-W15
+B4=NW.SOP4-W16
+B4=NW.SOP4-W17
+B4=NW.SOP4-W18
+B4=NW.SOP4-W19
+B4=NW.SOP4-W20
+B4=NW.SOP4-W21
+B4=NW.SOP4-W22
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+B4=NW.SOP4-W30
+B4=NW.SOP4-W31
+B4=NW.SOP4-W32
+B4=NW.SOP4-W33
+B4=NW.SOP4-W34

+B4=NW.SOP4-MDN
+B4=NW.SOP4-MDW
+B4=NW.SOP4-BdP02
+B4=NW.SOP4-BT01
+B4=NW.SOP4-BT02
+B4=NW.SOP4-BPG
+B4=NW.SOP4-BTG2
+B4=NW.SOP4-MPG
+B4=NW.SOP4-MPG
+B4=NW.SOP4-BTG1
+B4=NW.SOP4-MDR
+B4=NW.SOP4-BP04
+B4=NW.SOP4-MWW03
+B4=NW.SOP4-QWN
+B4=NW.SOP4-BP01
+B4=NW.SOP4-MWW01
+B4=NW.SOP4-QWW
+B4=NW.SOP4-MV01
+B4=NW.SOP4-BT03
+B4=NW.SOP4-MP1
+B4=NW.SOP4-MP1
+B4=NW.SOP4-MV02
+B4=NW.SOP4-BT04
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+B4=NW.SOP4-BdP01
+B4=NW.SOP4-BdP3
+B4=NW.SOP4-V02
+B4=NW.SOP4-VHu
+B4=NW.SOP4-VHu
+B4=NW.SOP4-FH
+B4=NW.SOP4-BTHN
+B4=NW.SOP4-BTHW
+B4=NW.SOP4-BP03
+B4=NW.SOP4-BP06
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67045
SA.NW.SOP5

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP5

400 V
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Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.SOP2 ++

WYKONAWCAPW rew.02 25.08.2022 r.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
5
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1

+B4=NW.SOP5-W01
+B4=NW.SOP5-W02
+B4=NW.SOP5-W03
+B4=NW.SOP5-W04
+B4=NW.SOP5-W05
+B4=NW.SOP5-W06
+B4=NW.SOP5-W07
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

5
5
3
3

Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67046
SA.NW.SOP6

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP6

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
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2
2
2
3
5
7
3
2
5
3
3
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
Przepustnica recyrkulacji
różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67047
SA.NW.SOP7

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

8 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOP7

400 V
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Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 
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Pompa odzysku ciepła
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różnica ciśnień WN2
różnica ciśnień WN1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WN 1
wył. remontowy WN 2
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
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wył. remontowy WW 2
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
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LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
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LiHH B2ca 3x1.5
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LiHCH B2ca 5 G 1.0
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LiHCH B2ca 3 X 1.0
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LiHCH B2ca 4 G 2.5
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LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67048
SA.NW.SOR1

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

15 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP02,-BP03,-BP01,-BP3,-BP06

-BP5,-BP6

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTG2,-BTG1,-BTG3

-BTHW,-BTHN,-BTH3

-BT01,-BT02,-BT1

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3,-BdP4

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3

-KM4
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Siłownik obrotowy do przepustnic powietrza, 10 Nm, 2-stawny, 24 V AC/DC, sprężyna powrotna, 2 styki pomocnicze,

Przemiennik częstotliwości  - 7.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 1,5 kW, IP20, zasilanie 1-faz, 240V, z radiatorem , Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości 2.2kW - 3HP - 200...240V - 1ph - z radiatorem, Modbus RTU
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-KS1
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-KS2
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-TWW1,-TWW2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

Ilość

SA.NW.SOR1ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AKPIA I DDC

==

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
Data

PW rew.02 25.08.2022 r.
Wyk. przez.Projekt

Arkusz
z Ark.

2
6Branża

=NW.SOR1
+B4

Nr proj. 376

8

8

Lista AKPiA i DDC

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 376-IP-B4-SD-SD-B-67048
Szafa

MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

SA.NW.SOR1



Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
3
4
4
2
2
3
7
4
2
2
4
2
2
2
3
5
5
3
3
5
2
2

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW2
różnica ciśnień WW1
wentylator wywiewu 1
wentylator wywiewu 2
wył. remontowy WW 1
wył. remontowy WW 2
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu
Przepustnica wywiewu WS
Temp. pow.  wyrzucanego WS
Temp. glik.  wychodzącego WS

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0

+B4=NW.SOR1-W01
+B4=NW.SOR1-W02
+B4=NW.SOR1-W03
+B4=NW.SOR1-W04
+B4=NW.SOR1-W05
+B4=NW.SOR1-W06
+B4=NW.SOR1-W07
+B4=NW.SOR1-W08
+B4=NW.SOR1-W09
+B4=NW.SOR1-W10
+B4=NW.SOR1-W11
+B4=NW.SOR1-W12
+B4=NW.SOR1-W13
+B4=NW.SOR1-W14
+B4=NW.SOR1-W15
+B4=NW.SOR1-W16
+B4=NW.SOR1-W17
+B4=NW.SOR1-W18
+B4=NW.SOR1-W19
+B4=NW.SOR1-W20
+B4=NW.SOR1-W21
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+B4=NW.SOR1-W25
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+B4=NW.SOR1-W27
+B4=NW.SOR1-W28
+B4=NW.SOR1-W29
+B4=NW.SOR1-W30
+B4=NW.SOR1-W31
+B4=NW.SOR1-W32
+B4=NW.SOR1-W33
+B4=NW.SOR1-W34
+B4=NW.SOR1-W35
+B4=NW.SOR1-W36

+B4=NW.SOR1-MDN
+B4=NW.SOR1-MDW
+B4=NW.SOR1-BdP02
+B4=NW.SOR1-BT01
+B4=NW.SOR1-BT02
+B4=NW.SOR1-BPG
+B4=NW.SOR1-BTG2
+B4=NW.SOR1-MPG
+B4=NW.SOR1-MPG
+B4=NW.SOR1-BTG1
+B4=NW.SOR1-BP3
+B4=NW.SOR1-MWN
+B4=NW.SOR1-QWSN
+B4=NW.SOR1-BP02
+B4=NW.SOR1-BP01
+B4=NW.SOR1-MWW01
+B4=NW.SOR1-MWW02
+B4=NW.SOR1-QWW01
+B4=NW.SOR1-QWW02
+B4=NW.SOR1-MP1
+B4=NW.SOR1-MP1
+B4=NW.SOR1-MV02
+B4=NW.SOR1-BT04
+B4=NW.SOR1-FT1
+B4=NW.SOR1-MV01
+B4=NW.SOR1-BT03
+B4=NW.SOR1-BdP01
+B4=NW.SOR1-BdP3
+B4=NW.SOR1-V02
+B4=NW.SOR1-BTHN
+B4=NW.SOR1-BTHW
+B4=NW.SOR1-BP03
+B4=NW.SOR1-BP06
+B4=NW.SOR1-MDWS
+B4=NW.SOR1-BT1
+B4=NW.SOR1-BTG3
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

4
3
4
2
2
5
3

Zawór odzysku ciepła
różnica ciśnień WS
wentylator wywiewu sanitariaty
wył. remontowy WS
presostaw fitra wywiewu
Temp. i wilgotność wywiewu WS
Ciśnienie wywiewu WS

LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4G1,5
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.SOR1-W37
+B4=NW.SOR1-W38
+B4=NW.SOR1-W39
+B4=NW.SOR1-W40
+B4=NW.SOR1-W41
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+B4=NW.SOR1-W43

+B4=NW.SOR1-MV3
+B4=NW.SOR1-BP5
+B4=NW.SOR1-MWWS
+B4=NW.SOR1-QWSWS
+B4=NW.SOR1-BdP4
+B4=NW.SOR1-BTH3
+B4=NW.SOR1-BP6
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67049
SA.NW.SOR2

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

11 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOR2
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  3kW - 3x- 400V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.
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4
2
3
3
2
4
2
3
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4
2
2
2
2
3
3
7
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5
5
3
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Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
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Inwestor

Numer projektu:

Napięcie znamionowe [V]

Moc zainstalowana [kW]

Rodzaj wykonania
PE PE+N PEN

Kolory:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Projekt MODERNIZACJIA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA
WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Projekt:
Weryfikacja:

Grzegorz Rybak
Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08
251/Gd/2002

Numer rysunku:
Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

376
376-IP-B4-SD-SD-B-67050
SA.NW.SOR3

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:
Stadium:

BMS

15 KW

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

Industria Project sp. z o.o.

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.

PW rew.02 25.08.2022 r.
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SCHEMAT AUTOMATYZACJI SZAFY SA.NW.SOR3

400 V

IP54

DATA: 16.06.2022 r.

ul. Wieniecka 49



M

-MDN

/ /

1
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 n
aw
ie
wu

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
01

M

-MDW

/ /

1
1

Pr
ze
pu
st
ni
ca
 w
yw
ie
wu

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
02

-BTZ TI

P

-BdP02

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 w
st
ęp
ne
go

na
st
aw
a 
15
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
03

T-BT02

/

1

Te
mp
. 
cz
er
pn
i

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
05

-

-MP1

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
na
gr
ze
wn
ic
y

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
19

-W
20

+

M -MV02

/ /

1
1

Za
wó
r 
na
gr
ze
wn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
21

T -BT04

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
22

M -MV01

/ /

1
1

Za
wó
r 
ch
ło
dn
ic
y

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

Sy
gn
ał
 z
wr
ot
ny
 0
-1
00
%

ST
0

RW
0

AO AI

-W
17

-BTHN
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 n
aw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
30

-VHu

/ / / / /

3
1

1

Na
wi
lż
ac
z

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

SB
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
27

-W
28

-FH drH

/

1

hi
gr
os
ta
t

Ko
mu
ni
ka
t 
o 
ni
eb
ez
pi
ec
ze
ńs
tw
ie

GM
0

BI
-W
29

P-BP06

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
na
wi
ew
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
33

-BTHW
MIC

TIC

/ /

2

Te
mp
. 
i 
wi
lg
ot
no
ść
 w
yw
ie
wu

MI
C

Zm
ie
rz
on
a 
te
mp
er
at
ur
a

Zm
ie
rz
on
a 
wa
rt
oś
ć 
wi
lg
ot
no
śc
i 
…

MW
0

MW
0

AI AI

-W
31

P-BP03

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
wy
wi
ew
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
32

P

-BdP01

/

1

pr
es
os
ta
w 
fi
tr
a 
wy
wi
ew
u

na
st
aw
a 
14
5 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
24

NAWIEW

WYWIEW

SALA RESUSTACYJNO
ZABIEGOWA (SOR) - P00

8150 m³/h

7850m³/h
700 Pa

800 Pa

-

+

-MPG

/ / / / /

3
1

1

Po
mp
a 
od
zy
sk
u 
ci
ep
ła

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

Sy
gn
ał
 u
ru
ch
am
ia
ją
cy

BM
0

SM
0

MW
0

AF
0

ST
0

BI BI BI BO AO

-W
08

-W
09

T -BTG1

/

1

Te
mp
. 
gl
ik
ol
u 

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
10

T-BTG2
/

1

Te
mp
. 
gl
ik
. 
wc
ho
dz
ąc
eg
o

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
07

P-BPG

/

1

Ci
śn
ie
ni
e 
gl
ik
ol
u

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
06

T-BT01

/

1

Te
mp
. 
po
w.
 w
yr
zu
ca
ne
go

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
04

/

2
1

Mo
du
ł 
RC
I

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Po
le
ce
ni
e 
pr
ze
łą
cz
an
ia

Fu
se
 f
au
lt

BM
0

SM
0

SB
0

MW
0

BI BI BO BI

-W
26

8150 m3/h

7850 m3/h

PTC silników wentylatorów
podłączyć bezpośrednio do falowników
Pomiar wydatku nawiewu/wywiewu
na kryzach wentylatorów
Integracja falowników wentylatorów
po protokole Modbus RTU

Regulacja stałego wydatku wentylatorów
z ograniczeniem cisnienia maksymalnego w kanale

zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem 
wbudowane w pompy

T -BT03

/

1

Te
mp
. 
wo
dy
 p
ow
ro
tn
ej
 c
hł
od
ni
cy

Po
mi
ar

MW
0

AI
-W
18

-FT1

dT-

/

1

te
rm
os
ta
t 
pr
ze
ci
wz
am
ro
że
ni
ow
y

Ko
mu
ni
ka
t 
o 
ni
eb
ez
pi
ec
ze
ńs
tw
ie

GM
0

BI
-W
23

P

-BdP3

/

1

pr
es
os
ta
t 
fi
lt
ra
 d
ok
ła
dn
eg
o

na
st
aw
a 
20
0 
Pa

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
25

P-BP3

/
1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WN

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
11

/CE:1.1
-TWN

/ / / / /

3
1

1

fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 n
aw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

-MWN

-QWSN

/
1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
N

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
13

P-BP4

/

1

ró
żn
ic
a 
ci
śn
ie
ń 
WW

Zm
ie
rz
on
a

MW
0

AI
-W
14

/CE:1.2
-TWW

/ / / / /

3
1

1
fa
lo
wn
ik
 w
en
t.
 w
yw
ie
wu

Pr
ac
a

Aw
ar
ia

Sy
gn
ał
 s
te
ru
ją
cy

Aw
ar
ia
 b
ez
pi
ec
zn
ik
a

Ze
zw
ol
en
ie

BM
0

SM
0

ST
0

MW
0

AF
0

BI BI AO BI BO

-MWW

-QWSW

/

1

wy
ł.
 r
em
on
to
wy
 W
W

Ko
ns
er
wa
cj
a

WM
0

BI
-W
16

1
Sc
he
ma
t 
st
er
ow
an
ia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ty
p

da
ny
ch

DI
DO
AI
AO

Typ

Op
is

Nu
me
r 
ka
bl
a

Str
ukt

ura
 st

ero
wan

ia
Ur
zą
dz
en
ie

na
st
aw
a

do
da
tk
ow
e

87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje
Medyczne Sp. z o.o. 376-IP-B4-SD-SD-B-67050
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Budowa bloku operacyjnego Zachodniopomorskiego Centrum
Onkologii

=NW.SOR3
+B4

PROJEKT/PROJECT Numer rysunku

Nr projektu 1
2 Ark.

Arkusz
z
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2Następny arkusz:

Poprzedni arkusz:

Data

Norma VDI 3814

DataStan Zmiana INWESTOR INSTALACJA/URZĄDZENIE ==
Schemat automatyzacji centrali NW.SOR3 ++
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Nr Nazwa Oznaczenie
Przetw. ciśnienia cieczy 0-600kPa, 24VAC, 0-10VDC

przetwornik różnicy ciśnień i prędkości, kanałowy, 250…2500 Pa, 15…30 m/s,  0-10V/4-20mA

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 50 mm, montaż w osłonie

Osłona czujnika 50 mm stal nierdz.

czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0…95% (0-10V/4-20mA), -10…60˚C (NTC 1,8 kΩ)

czujnik temperatury, kanałowy, -40…150˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 400 mm

czujnik temperatury, zanurzeniowy, -40…120˚C (NTC 1,8 kΩ), długość sondy 70 mm, montaż bez osłony

sygnalizator różnicy ciśnień, kanałowy, 20…300 Pa, z rurką i końcówkami

Higrostat kanałowy, zakres nastaw 15..95%r.h., IP30, pokrętło pod obudową

Zestaw uchwytów kapilary (6 szt.) do termostatu przeciwzamrożeniowego

termostat przeciwzamrożeniowy, -10…15˚C, auto reset, długość kapilary 3 m, medium powietrze

Moduł I/O, DI-16-16 wejść cyfrowych

Moduł I/O, UI-16 16 wejść uniwersalnych

Moduł 8 wyjść analogowych napięciowych

podstawa do modułów I/O

-BPG

-BP4,-BP03,-BP3,-BP06

-BTG2,-BTG1

-BTG2,-BTG1

-BTHW,-BTHN

-BT01,-BT02

-BT03,-BT04

-BdP01,-BdP02,-BdP3

-FH

-FT1

-FT1

-KM1,-KM2

-KM3,-KM4

-KM5,-KM6

-KM5,-KM6,-KM1,-KM2,-KM7,-KM3
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Nr Nazwa Oznaczenie
Moduł 12 wyjść cyfrowych, Form-A 

zasilacz serwera automatyki 24V DC

 podstawa do zasilacza serwera automatyki

serwer automatyki, 2x Ethernet (BACnet, Modbus), 2x RS485 (BACnet/Modbus), 1x FTT-10 (LonWorks),

 podstawa do serwera automatyki

siłownik przepustnicy, sprężyna powrotna, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC/DC, sygnał zwrotny 2-10V

Przemiennik częstotliwości  - 7.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU

Przemiennik częstotliwości  - 5.5kW  480V - 3-fazowe zasilanie - z filterm EMC - IP21, komunikacja Modbus RTU
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Lista kabli
Nr Urządzenie zewn. Oznaczenie 

kabla
Typ kabla Ilość

żył
Opis urządzenia zewn.

7
5
2
2
2
3
5
7
3
2
3
4
2
3
4
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
3
3
7
2
5
5
3
3

Przepustnica nawiewu
Przepustnica wywiewu
presostat filtra wstępnego
Temp. pow. wyrzucanego
Temp. czerpni
Ciśnienie glikolu
Temp. glik. wchodzącego
Pompa odzysku ciepła
Pompa odzysku ciepła
Temp. glikolu 
różnica ciśnień WN
wentylator nawiewu
wył. remontowy WN
różnica ciśnień WW
wentylator wywiewu
wył. remontowy WW
Zawór chłodnicy
Temp. wody powrotnej chłodnicy
Pompa nagrzewnicy
Pompa nagrzewnicy
Zawór nagrzewnicy
Temp. wody powrotnej
termostat przeciwzamrożeniowy
presostaw fitra wywiewu
presostat filtra dokładnego
Moduł RCI
Nawilżacz
Nawilżacz
higrostat
Temp. i wilgotność nawiewu
Temp. i wilgotność wywiewu
Ciśnienie wywiewu
Ciśnienie nawiewu

LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiCHC B2ca 4 G 4.0
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 4 G 2.5
LiHH B2ca 2x1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7G1
LIHCH B2ca 4 G 1.0,
LiHCH B2ca 2 X 1.0
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 2x1
LiHH B2ca 3x1.5
LiHH B2ca 3x1.5
LiHCH B2ca 7 X 0.75
LiHH B2ca 2x1
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 5 G 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0
LiHCH B2ca 3 X 1.0

+B4=NW.SOR3-W01
+B4=NW.SOR3-W02
+B4=NW.SOR3-W03
+B4=NW.SOR3-W04
+B4=NW.SOR3-W05
+B4=NW.SOR3-W06
+B4=NW.SOR3-W07
+B4=NW.SOR3-W08
+B4=NW.SOR3-W09
+B4=NW.SOR3-W10
+B4=NW.SOR3-W11
+B4=NW.SOR3-W12
+B4=NW.SOR3-W13
+B4=NW.SOR3-W14
+B4=NW.SOR3-W15
+B4=NW.SOR3-W16
+B4=NW.SOR3-W17
+B4=NW.SOR3-W18
+B4=NW.SOR3-W19
+B4=NW.SOR3-W20
+B4=NW.SOR3-W21
+B4=NW.SOR3-W22
+B4=NW.SOR3-W23
+B4=NW.SOR3-W24
+B4=NW.SOR3-W25
+B4=NW.SOR3-W26
+B4=NW.SOR3-W27
+B4=NW.SOR3-W28
+B4=NW.SOR3-W29
+B4=NW.SOR3-W30
+B4=NW.SOR3-W31
+B4=NW.SOR3-W32
+B4=NW.SOR3-W33

+B4=NW.SOR3-MDN
+B4=NW.SOR3-MDW
+B4=NW.SOR3-BdP02
+B4=NW.SOR3-BT01
+B4=NW.SOR3-BT02
+B4=NW.SOR3-BPG
+B4=NW.SOR3-BTG2
+B4=NW.SOR3-MPG
+B4=NW.SOR3-MPG
+B4=NW.SOR3-BTG1
+B4=NW.SOR3-BP3
+B4=NW.SOR3-MWN
+B4=NW.SOR3-QWSN
+B4=NW.SOR3-BP4
+B4=NW.SOR3-MWW
+B4=NW.SOR3-QWSW
+B4=NW.SOR3-MV01
+B4=NW.SOR3-BT03
+B4=NW.SOR3-MP1
+B4=NW.SOR3-MP1
+B4=NW.SOR3-MV02
+B4=NW.SOR3-BT04
+B4=NW.SOR3-FT1
+B4=NW.SOR3-BdP01
+B4=NW.SOR3-BdP3
+B4=NW.SOR3-V02
+B4=NW.SOR3-VHu
+B4=NW.SOR3-VHu
+B4=NW.SOR3-FH
+B4=NW.SOR3-BTHN
+B4=NW.SOR3-BTHW
+B4=NW.SOR3-BP03
+B4=NW.SOR3-BP06

1
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