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Przedmiar_- I etap 

 

Dźwig Q=1600kg / 5 przystanków 

Lp Nazwa Iloś ć  

1 Dośtawa fabryćznie nowego 
dz wigu 

Q=1600kg / 5 
przyśtanko w 

2 Demontaz  i utylizaćja iśtniejąćego 
dz wigu 

Q=1600kg / 5 
przyśtanko w 

3 Montaz  dz wigu 
 

5 przyśtanko w 

4 Wykonanie obro bki budowlanej 
drzwi śzybowyćh 

5 śzt. 

5 Doprowadzenie inśtalaćji 
zaśilająćej 

do najwyz śzego  przyśtanku 

20mb 

6 Wykonanie remontu śzybu oraz 
prać budowlanyćh 
dośtośowująćyćh 

śzyb do nowyćh norm 

1 śzt. 

7 Opraćowanie dokumentaćji dla JN 
oraz zlećenie wykonanie badania z 

JN 

1 śzt. 

8 Opraćowanie dokumentaćji 
rejeśtraćji UDT 

1 śzt 

9 Zarejeśtrowanie dz wigu w UDT 1 śzt 
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Przedmiar_- II etap 

 

Dźwig Q=750kg / 4 przystanki 

Lp Nazwa Iloś ć  

1 Dośtawa fabryćznie nowego 
dz wigu 

Q=750kg / 4 
przyśtanki 

2 Demontaz  i utylizaćja iśtniejąćego 
dz wigu 

Q=800kg / 4 
przyśtanki 

3 Montaz  dz wigu 
 

4 przyśtanki 

4 Wykonanie obro bki budowlanej 
drzwi śzybowyćh 

4 śzt. 

5 Doprowadzenie inśtalaćji 
zaśilająćej 

do najwyz śzego  przyśtanku 

20mb 

6 Wykonanie remontu śzybu oraz 
prać budowlanyćh 
dośtośowująćyćh 

śzyb do nowyćh norm 

1 śzt. 

7 Opraćowanie dokumentaćji dla JN 
oraz zlećenie wykonanie badania z 

JN 

1 śzt. 

8 Opraćowanie dokumentaćji 
rejeśtraćji UDT 

1 śzt 

9 Zarejeśtrowanie dz wigu w UDT 1 śzt 

 

 


