Przedmiar -1 etap

Dzwig Q=1600kg / 5 przystankéw

Lp Nazwa [los¢
1 Dostawa fabrycznie nowego Q=1600kg /5
dZzwigu przystankow
2 | Demontaz i utylizacja istniejgcego | Q=1600kg /5
dzwigu przystankow

3 Montaz dzwigu 5 przystankow
4 | WyKkonanie obrébki budowlanej 5 szt.

drzwi szybowych
5 Doprowadzenie instalacji 20mb

zasilajacej
do najwyzszego przystanku

6 | Wykonanie remontu szybu oraz 1 szt.

prac budowlanych

dostosowujacych

szyb do nowych norm
7 | Opracowanie dokumentacji dla JN 1 szt.
oraz zlecenie wykonanie badania z
JN
8 Opracowanie dokumentacji 1 szt
rejestracji UDT

9 | Zarejestrowanie dzwigu w UDT 1 szt




Przedmiar - II etap

Dzwig Q=750kg / 4 przystanki

Lp Nazwa [los¢
1 Dostawa fabrycznie nowego Q=750kg / 4
dZzwigu przystanki
2 | Demontaz i utylizacja istniejacego Q=800kg / 4
dZzwigu przystanki

3 Montaz dzwigu 4 przystanki
4 | Wykonanie obrobki budowlanej 4 szt.

drzwi szybowych
5 Doprowadzenie instalacji 20mb

zasilajacej
do najwyzszego przystanku

6 | Wykonanie remontu szybu oraz 1 szt.

prac budowlanych

dostosowujacych

szyb do nowych norm
7 | Opracowanie dokumentacji dla JN 1 szt.
oraz zlecenie wykonanie badania z
JN
8 Opracowanie dokumentacji 1 szt
rejestracji UDT

9 | Zarejestrowanie dzwigu w UDT 1 szt




