

Przedmiar - I etap

<u>Dźwig Q=1600kg / 5 przystanków</u>		
Lp	Nazwa	Ilość
1	Dostawa fabrycznie nowego dźwigu	Q=1600kg / 5 przystanków
2	Demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu	Q=1600kg / 5 przystanków
3	Montaż dźwigu	5 przystanków
4	Wykonanie obróbki budowlanej drzwi szybowych	5 szt.
5	Doprowadzenie instalacji zasilającej do najwyższego przystanku	20mb
6	Wykonanie remontu szybu oraz prac budowlanych dostosowujących szyb do nowych norm	1 szt.
7	Opracowanie dokumentacji dla JN oraz zlecenie wykonanie badania z JN	1 szt.
8	Opracowanie dokumentacji rejestracji UDT	1 szt
9	Zarejestrowanie dźwigu w UDT	1 szt

Przedmiar - II etap

<u>Dźwig Q=750kg / 4 przystanki</u>		
Lp	Nazwa	Ilość
1	Dostawa fabrycznie nowego dźwigu	Q=750kg / 4 przystanki
2	Demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu	Q=800kg / 4 przystanki
3	Montaż dźwigu	4 przystanki
4	Wykonanie obróbki budowlanej drzwi szybowych	4 szt.
5	Doprowadzenie instalacji zasilającej do najwyższego przystanku	20mb
6	Wykonanie remontu szybu oraz prac budowlanych dostosowujących szymb do nowych norm	1 szt.
7	Opracowanie dokumentacji dla JN oraz zlecenie wykonanie badania z JN	1 szt.
8	Opracowanie dokumentacji rejestracji UDT	1 szt
9	Zarejestrowanie dźwigu w UDT	1 szt