SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZWIAZANEJ Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KOTEOWNI C.O.

1. Czes¢ ogolna
1.1.Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ( SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji elektrycznych w zwiagzku z przebudows istniejacej kottowni.

dla Zespotu Ksztatcenia Ustawicznego w Wojstawicach gmina Zd-Wola, zlokalizowane;
na dziatce nr 367/12 obreb 25 Wostawice.

1.2.Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

SST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy
w trybie postgpowania zgodnym z Ustawa - prawo zamowien publicznych.

1.3. Zakres robét objetych SST

wykonanie robét instalacji elektrycznych
Szczegotowy zakres poszczegolnych elementéw robot przedstawiony zostat
w kosztorysach naktadczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja techniczng, SST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatlow
opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robot.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego
w terminie okre§lonym w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania
terenu budowy, Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy 2 egz. dokumentacji
projektowej, pozwolenie na budowe, dziennik budowy.

1.4.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
Dokumentacja projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach



kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne

z dokumentacja techniczng i SST. Dane okreslone w tych dokumentach beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia

w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacja projektowa oraz SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementéw budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z projektem organizacji
budowy. W zaleznos$ci od postepu robot projekt organizacji budowy powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien
1 w nocy tych zapor i1 znakoéw, dla ktérych to jest nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
umieszczone zgodnie z projektem organizacji budowy i akceptowane przez
Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cene
kontraktow3.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy oraz wokét niego,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub mienia a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje bazy, sktadowisk materiatow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza
pytami lub gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych,
socjalnych 1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda
dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylne) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jesli wymagaja tego przepisy wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich instytucji bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych przez Zamawiajacego o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen

W czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 ich wlasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego.
Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii
energetycznych przebiegajacych w poblizu pasa robdt na okres niezbedny do
wykonania robodt. Koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze sg wlgczone w cen¢ kontraktows.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu przy transporcie materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot.



Uzyska on niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat
zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma
obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot przez pelny okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby przedmiot umowy

1 jego poszczegdlne elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caly czas,

do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg

w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Na biezaco bedzie
informowal zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Warunki dopuszczenia materiatow do wbudowania.

Wszelkie materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i1 SST.
Powinny mie¢ one aktualny certyfikat na zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i normami, dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna ocen¢ higieniczng.

Parametry techniczne materialdw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym 1 powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych. Wykonawca



zobowigzany jest zobowigzany do stosowania wyrobow i materialow nowych.
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatow

z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.2. Przechowanie i sktadowanie materialow

1.6. Sprzet

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu

gdy beda one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
zachowywaty swoja jakos¢ oraz wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw wskazaniom zawartym w SST. W przypadku
braku ustalen w tych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu musi
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST,
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny

z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajacego nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot



1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SST,
dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Zamawiajacego bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu , zatladunku 1 wytadunku oraz sktadowania materiatow,
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytworcow.

1.8. Wykonanie robot

1.9. Kontrola

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢

z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach 1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenie z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przy
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

jakosci robot
1.9.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot

z czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreSlone w SST,
normach i1 wytycznych.



W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

Z UMowa3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialdéw ponosi wykonawca.

1.9.2.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek begda dostarczone przez Wykonawce

1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez zamawiajacego beda odpowiednio opisane

1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju , miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

1.9.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
uzgodnionym z zamawiajgcym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdéw u Zrddla ich



wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow

1 robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacja projektowag 1 SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatlow przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzytku materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm,
posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe be¢da posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.10. Dokumenty
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania ,podpisem osoby ktoéra dokonala zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technikag, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci

u date przekazania Wykonawcy terenu budowy

u date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej



1.10.2.

1.10.3.

1.10.4.

1 SST

| uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot

u terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

u przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

u uwagi 1 polecenia Zamawiajgcego

u dat¢ zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

| zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i koncowych odbioréw robot

u wyjasnienia ,uwagi i propozycje Wykonawcy

u stan pogody i1 temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotnos¢
powietrza) w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

| dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot

u dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat
] inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robot prowadzone sg w sposob ciggly w jednostkach przyjetych

w $lepym kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoS$ci
Materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robdt . Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze nast¢pujace

dokumenty:

| protokoly przekazania placu budowy,

u umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne,

[ | protokéty z odbioru robot,

| protokoty z narad 1 ustalen,

u korespondencj¢ zwigzang z robotami.



1.10.5 Przechowywanie dokumentéw

1.11. Obmiar

1.11.1.

1.11.2.

1.11.3.

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtwarzanie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego

1 przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Robat
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w §lepym kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych

w $lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym

w umowie lub oczekiwaniu przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatdw

Dhugos$c 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi

beda obmierzane poziomo wzdhuz linii osiowej w metrach.

Jezeli SST wlasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej to
powierzchnia wyliczana bedzie w m’® jako danego elementu na plaszczyzne
pozioma a objetos¢ w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazne w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru

robot beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadat wazne Swiadectwo legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



1.11.4.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym

odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy

w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, a rob6t podlegajacych

zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane

W sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika

do ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

1.12. Odbidér Robot

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajgcego przy udziale
wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu).

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniom  zamawiajacego.  Odbior  bedzie  przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

1 geodezyjng dokumentacja powykonawcza oraz ocen¢ wizualng w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST

1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych

czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.



1.12.4.

1.12.5.

Odbidr koncowy robodt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

1 bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajagcego zakonczenia robot 1 przyjgcia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.12.5.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
cze¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot
jest protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami,
szczegotowq specyfikacje techniczna,
uwagi i zalecenia zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SST,
aprobaty techniczne, certyfikaty i §wiadectwa zgodno$ci wbudowanych
materialow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1
pomiardéw zatgczonych do dokumentacji odbioru,
a wykonywanych zgodnie z SST,
sprawozdanie techniczne,
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:



B zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

B uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

B zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot w stosunku do ustalen
Dokumentacji Projektowej 1 SST,

B date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg zamawiajacego, roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
zamawiajagcy w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajacego roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupethiajacych wyznaczy
zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robdot poprawkowych 1 uzupetniajacych
przeprowadzony zostanie odbior ostateczny.

2. Roboty wewnetrznych instalacji elektrycznych
2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych
instalacji elektrycznych.

Bilans mocy:
Z uwagi na zastosowanie urzadzen o mniejszych mocach, zar6wno moc
zainstalowana jak 1 moc szczytowa w obiekcie nie zwigkszg sig.

2.2. Wymagania ogoélne

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy
1 normy a takze:
- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
tom V
- ,Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy urzadzeniach
1 instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych , bez wzgledu na
rodzaj i sposob ich montazu , nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

2.2.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznej powinno przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami , powinna by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegala
w liniach poziomych i pionowych.

2.2.2. Montaz konstrukcji



Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji , powinny by¢ zamocowane do
podloza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynkow) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja
bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

2.2.3. Przejscia przez stropy i $ciany

Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych przez Sciany , stropy itp musza
by¢ chronione przed uszkodzeniem tzn. wykonywane w przepustach
rurowych.

Przejécia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach oraz roznych
strefach p.poz. powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, z zastosowaniem
odpowiednich atestowanych materiatéw uszczelniajacych.

2.2.4. Montaz sprzgtu i osprzetu

Nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgalezniki (puszki) roznego rodzaju

- aczniki instalacyjne

- gniazda wtyczkowe

- oprawy oswietleniowe

- tablice rozdzielcze 1 bezpiecznikowe

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty,
zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie.

2.2.5. Laczenie przewodow

Laczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym
1 odbiornikach . Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie do jakich zacisk ten przystosowano.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych.

2.2.7. Ochrona od porazen

2.2

2.2.1.

2.2.2.

Zyly ochronne przewodéw powinny byé oznaczone kolorem zétto-zielonym.

Wykonanie robét polega na wykonaniu zgodnie z projektem:

Rozdzielni RKG i linii zasilajacej tg rozdzielnig.
Rozdzielni¢ RKG kotlowni zaprojektowano jako natynkowa typu RN 65 2x12
Na wewnetrznej stronie drzwiczek umiesci¢ schemat zasilania.
Przewdd zasilajacy utozy¢ zgodnie z planem instalacji elektryczne;.

Instalacji oswietlenia
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 w rurkach
ostonowych PCV na tynku.



2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Typy opraw oswietleniowych podano w opisie instalacji elektryczne;.
Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach musi spetniac

wymagania normy PN/E-02033 oraz EN 12464-1.

W pomieszczeniach kotlowni stosowac osprzet szczelny.

Instalacji gniazd wtyczkowych jedno-fazowych
Instalacje¢ gniazd wtyczkowych jednofazowych zaprojektowano przewodem
YDY 3x2,5 w rurkach ostonowych PCV na tynku. W pomieszczeniach
kottowni stosowac osprzet szczelny. Gniazda wtyczkowe montowac na
wysokosci 1,2 m.

Ochrony od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano
szybkie wylaczanie zasilania realizowane poprzez wytacznik ochronny
réznicowopradowy o pradzie wylaczalnym 30 mA.
W kottowni zaprojektowano potaczenia wyrownawcze.

Ochrony przeciwprzepigciowe]
W celu ochrony instalacji elektrycznej oraz zainstalowanych urzadzen przed
przepigciami wykorzystuje si¢ ochronniki
przepie¢ klasy C. zainstalowane w istniejacej rozdzielni elektrycznej



