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OPIS  TECHNICZNY 
 

1.1 DANE OGÓLNE 

1.1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachów łącznika i sali konferencyjnej przy 

budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Koronowie. 

 Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont dachu stromego i płaskiego łącznika 

oraz dachu stromego i płaskiego Sali.  

 

1.1.2 Podstawa opracowania 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa na wykonanie prac projektowych, 

 wizja lokalna, 

 inwentaryzacja budowlana, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 

t.j. z dnia 2015.09.18), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462). 

 

1.2 USYTUOWANIE BUDYNKU 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 877, przy ulicach 

Garncarskiej i Farnej w Koronowie. Budynek przylega do budynku ratusza i stanowi część 

zabudowy Urzędu Miejskiego w Koronowie. 

 

1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek łącznika pomiędzy ratuszem i salą przekryty jest częściowo dachem stromym i 

dachem płaskim. Konstrukcję dachu w części stromej stanowi konstrukcja stalowa a w części 

płaskiej więźba drewniana. Elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym. Pokrycie 

dachu stromego stanowi od strony ul. Garncarskiej dachówka karpiówka kryta w koronkę a od 

strony wewnętrznej dachówka karpiówka i papa. Pokrycie dachu płaskiego stanowi papa na 

izolacji termicznej ze styropianu. Pokrycie dachowe, obróbki i orynnowanie znajdują się w złym 

stanie technicznym, dach nie jest szczelny i wymaga remontu. Instalacja odgromowa jest w 

znacznym stopniu skorodowana i wymaga remontu. 

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Koronowie przekryta jest częściowo dachem 

stromym  i dachem płaskim. Konstrukcję dachu w części stromej stanowi więźba drewniana a w 

części płaskiej stropodach niewentylowany. Elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie 

technicznym. Pokrycie dachu stromego stanowi od strony ul. Farnej dachówka karpiówka kryta w 

koronkę. Stropodach pokryty jest papą zgrzewalną na izolacji z płyt styropianowych. Pokrycie 

dachowe z dachówki karpiówki, obróbki i orynnowanie znajdują się w złym stanie technicznym, 

dach nie jest szczelny i wymaga remontu. Instalacja odgromowa jest w znacznym stopniu 

skorodowana i wymaga remontu. 
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1.4 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH 

Zakres robót remontowych obejmuje: 

a) Łącznik – dach stromy 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

- wymiana pokrycia dachowego z papy na dachówkę, 

- wymiana części deskowania, 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

b) Łącznik – dach płaski 

- remont pokrycia dachowego z papy,  

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów i attyk, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

c) Sala – dach stromy 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

- wymiana części deskowania, 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

d) Sala – dach płaski 

- remont pokrycia dachowego z papy,  

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów i attyk, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu. 

 

1.5   INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. – obejmującej 

obszar dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego decyzją nr 1418 z dnia 16.09.1957r. Projekt należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy. Działka której dotyczy inwestycja zlokalizowana jest 

w granicach strefy „W” ochrony archeologicznej obejmującej teren starego miasta Koronowa – 

nad pracami ziemnymi zapewnić należy stały nadzór archeologiczny.  

 

1.6 DANE, OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZYCH 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występuje wpływ eksploatacji górniczych. 

 

1.7 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w 

załączniku nr I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy 
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realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000 (poza tym obszarem). 

 Na podstawie opinii ornitologicznej wykonanej przez mgr Rafała Kaźmierskiego w 

dachach opisywanego budynku nie stwierdzono śladów gniazdowania prawnie chronionych 

gatunków ptaków lub nietoperzy.  
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Uwagi końcowe 

• Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane; 

• W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność; 

• Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz zasadami 

BHP; 

• Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami; 

• Wszystkie wyroby budowlane użyte do budowy obiektu muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). 

Użyte w projekcie materiały i technologie konkretnych producentów nie są obowiązkowe. 

Dopuszcza się użycia materiałów i technologii równoważnych o nie gorszych parametrach 

technicznych i jakościowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

stosowne dokumenty lub projekt zastępczy uwzględniający proponowane zmiany. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

Fot.1 Elewacja budynku od ul. Garncarskiej 

 

 

 

 
Fot.2 Elewacja budynku od ul. Farnej 
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Fot.3 Dach łącznika - kosz przy połaci budynku Ratusza 

 

 

 

 
Fot.4 Dach łącznika - połać południowa 
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Fot.5 Dach łącznika - kalenica 

 

 

 

 
Fot.6 Dach łącznika - attyka przy połączeniu z dachem płaskim 
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Fot.7 Dach łącznika - łączenie dachu płaskiego z dachem stromym 

 

 

 

 

Fot.8 Dach łącznika – kosz 
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Fot.9 Dach łącznika - obróbka kosza 

 

 

 

    
Fot.10 Dach łącznika - obróbka komina 
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Fot.11 Dach łącznika - ubytki w dachówce 

 

 

 

     
Fot.12 Dach łącznika - orynnowanie przy budynku Ratusza 
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Fot.13 Gzyms i narożnik rynny na połączeniu dachu łącznika z dachem  Ratusza 

 

 

 

  
Fot.14 Dach łącznika - obróbka gzymsu od strony południowej 
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Fot.15 Dach płaski łącznika - widok w kierunku wschodnim 

 

 

 

 
Fot.16 Dach płaski łącznika - attyka od strony zachodniej 
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Fot.17 Dach płaski łącznika - attyka od strony południowej 

 

 

 

 
Fot.18 Dach płaski łącznika - przestrzeń między kominem a attyką 
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Fot.19 Dach płaski łącznika - obróbka attyki 

 

 

 

 
Fot.20 Dach płaski łącznika - obróbka kominka 
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Fot.21 Dach płaski łącznika - obróbka krawędzi z dachem stromym 

 

 

 

 
Fot.22 Dach stromy sali – kalenica 
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Fot.23 Dach stromy sali - połać od ulicy Farnej 

 

 

 

 
Fot.24 Dach stromy sali - obróbka komina 
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Fot.25 Dach stromy sali - gąsiory, połączenie z dachem płaskim 

 

 

 

 
Fot.26 Dach płaski sali 
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Fot.27 Dach płaski sali - obróbka komina 

 

 

 

 
Fot.28 Dach płaski sali - obróbka komina 
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Fot.29 Dach płaski sali - obróbka kominka wentylacyjnego 

 

 

 

 
Fot.30 Dach płaski sali - obróbka konstrukcji wsporczej 
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Fot.31 Dach łącznika - konstrukcja stalowa 

 

 

 

 
Fot.32 Dach łącznika - konstrukcja stalowa 
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Fot.33 Dach sali - więźba drewniana 

 

 

 

 
Fot.34 Dach płaski łącznika - więźba drewniana 
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Fot.35 Widok deskowania w miejscu zaciekania dachu 
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OPIS  TECHNICZNY 

 

1.1 DANE OGÓLNE 

1.1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachów łącznika i sali konferencyjnej przy 

budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Koronowie. 

 Zakres opracowania obejmuje kompleksowy remont dachu stromego i płaskiego łącznika 

oraz dachu stromego i płaskiego Sali.  

 

1.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa na wykonanie prac projektowych, 

 wizja lokalna, 

 inwentaryzacja budowlana, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 

t.j. z dnia 2015.09.18), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462). 

 

1.2 USYTUOWANIE BUDYNKU 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 877, przy ulicach 

Garncarskiej i Farnej w Koronowie. Budynek przylega do budynku ratusza i stanowi część 

zabudowy Urzędu Miejskiego w Koronowie. 

 

1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek łącznika pomiędzy ratuszem i salą przekryty jest częściowo dachem stromym i 

dachem płaskim. Konstrukcję dachu w części stromej stanowi konstrukcja stalowa a w części 

płaskiej więźba drewniana. Elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym. Pokrycie 

dachu stromego stanowi od strony ul. Garncarskiej dachówka karpiówka kryta w koronkę a od 

strony wewnętrznej dachówka karpiówka i papa. Pokrycie dachu płaskiego stanowi papa na 

izolacji termicznej ze styropianu. Pokrycie dachowe, obróbki i orynnowanie znajdują się w złym 

stanie technicznym, dach nie jest szczelny i wymaga remontu. Instalacja odgromowa jest w 

znacznym stopniu skorodowana i wymaga remontu. 
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Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Koronowie przekryta jest częściowo dachem 

stromym i dachem płaskim. Konstrukcję dachu w części stromej stanowi więźba drewniana a w 

części płaskiej stropodach niewentylowany. Elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie 

technicznym. Pokrycie dachu stromego stanowi od strony ul. Farnej dachówka karpiówka kryta w 

koronkę. Stropodach pokryty jest papą zgrzewalną na izolacji z płyt styropianowych. Pokrycie 

dachowe z dachówki karpiówki, obróbki i orynnowanie znajdują się w złym stanie technicznym, 

dach nie jest szczelny i wymaga remontu. Instalacja odgromowa jest w znacznym stopniu 

skorodowana i wymaga remontu. 

 

1.4 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH 

Zakres robót remontowych obejmuje: 

a) Łącznik – dach stromy 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

- wymiana pokrycia dachowego z papy na dachówkę, 

- wymiana części deskowania, 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

b) Łącznik – dach płaski 

- remont pokrycia dachowego z papy,  

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów i attyk, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

c) Sala – dach stromy 

- wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

- wymiana części deskowania, 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

d) Sala – dach płaski 

- remont pokrycia dachowego z papy,  

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

- remont kominów i attyk, 

- wymiana instalacji odgromowej na dachu. 
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1.4.1 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DACHU STROMEGO ŁĄCZNIKA 

 

Impregnacja więźby dachowej 

 Istniejące elementy więźby dachowej należy zaimpregnować przez trzykrotny sprysk  

preparatem chroniącym przed działaniem ognia, grzybów i owadów np. FOBOS M-4. Należy 

stosować impregnat z pigmentem.  

 

Remont pokrycia dachu 

 Istniejące pokrycie z dachówki, gąsiory, łaty, kontrłaty oraz warstwy papy asfaltowej 

należy zdemontować. Uszkodzone lub skorodowane biologicznie deskowanie dachu należy 

wymienić na nowe przy zachowaniu grubości desek (ok. 5% powierzchni dachu). Przy kominach 

usytuowanych prostopadle do kierunku spływu wody nadbić kontrspadki z desek. 

 Na istniejącym deskowaniu należy zamontować trójwarstwową membranę dachową o 

gramaturze minimum 230g/m2 i przeznaczoną do mocowania na deskowaniu (np. Koramic 

Premium 2P). Na membranie, wzdłuż osi krokwi zamontować kontrłaty drewniane o przekroju 

6x2,5cm. Równolegle do okapu zamontować łaty drewniane o wymiarach 6x4cm w rozstawie 29-

33cm. Łaty i kontrłaty z drewna impregnowanego ciśnieniowo.  

 Pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki 18x38cm w kolorze „naturalna czerwień”. 

Kalenicę wykonać z gąsiorów cylindrycznych. Do uszczelnienia okapów, koszy i kalenicy stosować 

akcesoria systemowe. 

 

Wyłazy dachowe  

 Istniejące wyłazy dachowe należy zdemontować, uzupełnić deskowanie i wykonać 

pokrycie dachowe. 

 

Obróbki blacharskie 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Zaprojektowano nowe obróbki, takie 

jak pas nadrynnowy, pas podrynnowy (obróbka gzymsu), kosz, obróbka przy ścianie, obróbka 

kominów. Obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej - poliester Połysk 25 μm, w 

kolorze ceglastym.  

 

System komunikacji dachowej 

 W celu ułatwienia dostępu do przewodów kominowych zaprojektowano komunikację w 

postaci ław i stopni kominiarskich przystosowane do stosowania przy pokryciu z dachówki 

karpiówki. Położenie elementów komunikacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. Ławy i stopnie 

kominiarskie w kolorze ceglastym. 
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System przeciwśniegowy  

 Wzdłuż okapów, zgodnie z częścią rysunkową zaprojektowano płotki śniegowe. Elementy 

systemu przeciwśniegowego w kolorze ceglastym, przystosowane do stosowania przy pokryciu z 

dachówki karpiówki. 

 

Remont orynnowania 

 Orynnowanie od ulicy Garncarskiej zostało wymienione przy okazji remontu elewacji 

budynku i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Zastosowano orynnowanie Rainline f-my 

Lindab. Rynny fi 150mm i rury spustowe fi 100, orynnowanie w kolorze miedziany metalic. Rury 

spustowe wpięte są do kanalizacji deszczowej za pomocą kształtek kanalizacyjnych PVC-u fi 

110mm. Dolne odcinki rur spustowych posiadają uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia). 

Zaprojektowano wymianę dolnych odcinków rur spustowych (ok. 2,00m) oraz wymianę rewizji 

kanalizacyjnych na  osadniki poziome szare 235x125x220mm np. DAKOTA. Podejścia kanalizacji 

deszczowej należy dostosować do zastosowanych osadników.  

 Orynnowanie od strony atrium wykonane jest z blachy ocynkowanej, znajduje się w złym 

stanie technicznym. Rynny są skorodowane a nieodpowiednie spadki powodują zastoiska wody. 

Zaprojektowano nowe orynnowanie w systemie Rainline f-my Lindab, rynny fi 150mm i rury 

spustowe fi 100, w kolorze miedziany metalic. Zaprojektowano dodatkową rurę spustową przy 

zewnętrznej klatce schodowej. 

 

Remont kominów 

 Z istniejących kominów należy zdemontować czapki betonowe i skuć tynk. W razie 

potrzeby przemurować ubytki w cegle. Wymurować dodatkowo dwie warstwy cegły, w których 

należy wykonać otwory boczne kanałów wentylacyjnych. Otynkować kominy zaprawą 

cementowo-wapienną i  wykonać nowe czapki z betonu C16/20. Nakrywy kominów „czapki” 

wykonać w przewieszeniem 5cm poza obrys otynkowanego komina, stosując kapinoski i przekrój 

daszkowy. Kominy pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji. 

  

1.4.2 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DACHU PŁASKIEGO ŁĄCZNIKA 

 

Remont pokrycia 

 Istniejące obróbki z papy przy kominach i attykach należy zdemontować. Wykonać nowe 

obróbki  zgodnie z rysunkami szczegółowymi. W narożnikach stosować kliny styropianowe 

10x10cm laminowane papą. Zamontować dwa systemowe kominki wentylacyjne fi 75mm. 

Przestrzeń między kominem a attykami przemurować bloczkami z betonu komórkowego do 

wysokości attyk i zakończyć obróbką blacharską. Na całej połaci wykonać dodatkową warstwę 

papy zgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2mm np. JARBIT SOLID PY PV250 S52. 
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Obróbki blacharskie 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Zaprojektowano nowe obróbki na 

attykach i połączeniu z dachem stromym. Obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm 

powlekanej - poliester Połysk 25 μm, w kolorze ceglastym.  

 

Remont kominów 

 Z istniejących kominów należy zdemontować czapki betonowe i skuć tynk. W razie 

potrzeby przemurować ubytki w cegle. Wymurować dodatkowo dwie warstwy cegły, w których 

należy wykonać otwory boczne kanałów wentylacyjnych. Otynkować kominy zaprawą 

cementowo-wapienną i  wykonać nowe czapki z betonu C16/20. Nakrywy kominów „czapki” 

wykonać w przewieszeniem 5cm poza obrys otynkowanego komina, stosując kapinoski i przekrój 

daszkowy. Kominy i attyki od wewnątrz pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji. 

 

1.4.3 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DACHU STROMEGO SALI 

 

Impregnacja więźby dachowej 

 Istniejące elementy więźby dachowej należy zaimpregnować przez trzykrotny sprysk  

preparatem chroniącym przed działaniem ognia, grzybów i owadów np. FOBOS M-4. Należy 

stosować impregnat z pigmentem.  

 

Remont pokrycia dachu 

 Istniejące pokrycie z dachówki, gąsiory, łaty, kontrłaty oraz warstwy papy asfaltowej 

należy zdemontować. Uszkodzone lub skorodowane biologicznie deskowanie dachu należy 

wymienić na nowe przy zachowaniu grubości desek (ok. 5% powierzchni dachu). Przy kominach 

usytuowanych prostopadle do kierunku spływu wody nadbić kontrspadki z desek. 

 Na istniejącym deskowaniu należy zamontować trójwarstwową membranę dachową o 

gramaturze minimum 230g/m2 i przeznaczoną do mocowania na deskowaniu (np. Koramic 

Premium 2P). Na membranie, wzdłuż osi krokwi zamontować kontrłaty drewniane o przekroju 

6x2,5cm. Równolegle do okapu zamontować łaty drewniane o wymiarach 6x4cm w rozstawie 29-

33cm. Łaty i kontrłaty z drewna impregnowanego ciśnieniowo.  

 Pokrycie dachu wykonać z dachówki karpiówki 18x38cm w kolorze „naturalna czerwień”. 

Kalenicę wykonać z gąsiorów cylindrycznych. Do uszczelnienia okapów, koszy i kalenicy stosować 

akcesoria systemowe. 

 

Obróbki blacharskie 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Zaprojektowano nowe obróbki, takie 

jak pas nadrynnowy, pas podrynnowy (obróbka gzymsu), kosz, obróbka przy ścianie, obróbka 

kominów i wentylatorów. Obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej - poliester 

Połysk 25 μm, w kolorze ceglastym.  
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Wentylatory 

 Istniejące obudowy wentylatorów należy oczyścić i pomalować w kolorze ceglastym 

(zgodnie z oznaczeniem RAL obróbek blacharskich).   

 

System komunikacji dachowej 

 W celu ułatwienia dostępu do przewodów kominowych zaprojektowano komunikację w 

postaci ław i stopni kominiarskich przystosowane do stosowania przy pokryciu z dachówki 

karpiówki. Położenie elementów komunikacyjnych zgodnie z częścią rysunkową. Ławy i stopnie 

kominiarskie w kolorze ceglastym. 

 

System przeciwśniegowy  

 Wzdłuż okapów, zgodnie z częścią rysunkową zaprojektowano płotki śniegowe. Elementy 

systemu przeciwśniegowego w kolorze ceglastym, przystosowane do stosowania przy pokryciu z 

dachówki karpiówki. 

 

Remont orynnowania 

 Orynnowanie od ulicy Farnej zostało wymienione przy okazji remontu elewacji budynku i 

znajduje się w dobrym stanie technicznym. Zastosowano orynnowanie Rainline f-my Lindab. Rynny 

fi 150mm i rury spustowe fi 100, orynnowanie w kolorze miedziany metalic. Rury spustowe wpięte 

są do kanalizacji deszczowej za pomocą kształtek kanalizacyjnych PVC-u fi 110mm. Dolne odcinki 

rur spustowych posiadają uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia). Zaprojektowano wymianę 

dolnych odcinków rur spustowych (ok. 2,00m) oraz wymianę rewizji kanalizacyjnych na  osadniki 

poziome szare 235x125x220mm np. DAKOTA. Podejścia kanalizacji deszczowej należy dostosować 

do zastosowanych osadników.  

   

Remont kominów 

 Z istniejących kominów należy zdemontować czapki betonowe i skuć tynk. W razie 

potrzeby przemurować ubytki w cegle. Wymurować dodatkowo dwie warstwy cegły, w których 

należy wykonać otwory boczne kanałów wentylacyjnych. Otynkować kominy zaprawą 

cementowo-wapienną i  wykonać nowe czapki z betonu C16/20. Nakrywy kominów „czapki” 

wykonać w przewieszeniem 5cm poza obrys otynkowanego komina, stosując kapinoski i przekrój 

daszkowy. Kominy pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji. 

  

1.4.4 OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DACHU PŁASKIEGO SALI 

 

Remont pokrycia 

 Istniejące obróbki z papy przy kominach i attykach należy zdemontować. Wykonać nowe 

obróbki  zgodnie z rysunkami szczegółowymi. W narożnikach stosować kliny styropianowe 

10x10cm laminowane papą. Zamontować dwa systemowe kominki wentylacyjne fi 75mm. 
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Przestrzeń między kominem a attykami przemurować bloczkami z betonu komórkowego do 

wysokości attyk i zakończyć obróbką blacharską. Obróbki wykonać z papy zgrzewalnej 

nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2mm np. JARBIT SOLID PY PV250 S52. 

 

Obróbki blacharskie 

 Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Zaprojektowano nowe obróbki na 

attykach, połączeniu z dachem stromym oraz w pasie podrynnowym i nadrynnowym. Obróbki 

wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej - poliester Połysk 25 μm, w kolorze ceglastym.   

 

Remont kominów 

 Z istniejących kominów należy zdemontować czapki betonowe i skuć tynk. W razie 

potrzeby przemurować ubytki w cegle. Wymurować dodatkowo dwie warstwy cegły, w których 

należy wykonać otwory boczne kanałów wentylacyjnych. Otynkować kominy zaprawą 

cementowo-wapienną i  wykonać nowe czapki z betonu C16/20. Nakrywy kominów „czapki” 

wykonać w przewieszeniem 5cm poza obrys otynkowanego komina, stosując kapinoski i przekrój 

daszkowy. Kominy i attyki od wewnątrz pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji. 

  

Remont orynnowania 

 Orynnowanie od strony atrium wykonane jest z blachy ocynkowanej, znajduje się w złym 

stanie technicznym. Rynny są skorodowane a nieodpowiednie spadki powodują zastoiska wody. 

Zaprojektowano nowe orynnowanie w systemie Rainline f-my Lindab, rynny fi 150mm i rury 

spustowe fi 100, w kolorze miedziany metalic.  

 

1.4.5 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 

 

Remont instalacji odgromowej 

 Istniejące zwody poziome i pionowe wraz z wspornikami należy zdemontować. 

Zaprojektowano nową instalację odgromową. Zwody poziome i pionowe wykonać z pręta 

ocynkowanego fi 8mm. Na dachu stosować wsporniki niskie dostosowane do rodzaju pokrycia 

dachowego. Zwody pionowe wciągnąć w istniejące rurki podtynkowe aż do złącza kontrolnego. 

 

1.5   INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW 

Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. – obejmującej 

obszar dzielnicy starego miasta Koronowa wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko-

pomorskiego decyzją nr 1418 z dnia 16.09.1957r. Projekt należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy. Działka której dotyczy inwestycja zlokalizowana jest 

w granicach strefy „W” ochrony archeologicznej obejmującej teren starego miasta Koronowa – 

nad pracami ziemnymi zapewnić należy stały nadzór archeologiczny.  

 



 

  

www.paliga.com.pl   

 

1.6 DANE, OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZYCH 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występuje wpływ eksploatacji górniczych. 

 

1.7 INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w 

załączniku nr I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy 

realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 

2000 (poza tym obszarem). 

 Na podstawie opinii ornitologicznej wykonanej przez mgr Rafała Kaźmierskiego w 

dachach opisywanego budynku nie stwierdzono śladów gniazdowania prawnie chronionych 

gatunków ptaków lub nietoperzy.  

 

Uwagi końcowe 

• Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane; 

• W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność; 

• Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz zasadami 

BHP; 

• Wszystkie roboty budowlano - montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami; 

• Wszystkie wyroby budowlane użyte do budowy obiektu muszą posiadać dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). 

Użyte w projekcie materiały i technologie konkretnych producentów nie są obowiązkowe. 

Dopuszcza się użycia materiałów i technologii równoważnych o nie gorszych parametrach 

technicznych i jakościowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

stosowne dokumenty lub projekt zastępczy uwzględniający proponowane zmiany. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

Fot.1 Elewacja budynku od ul. Garncarskiej 

 

 

 

 
Fot.2 Elewacja budynku od ul. Farnej 
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Fot.3 Dach łącznika - kosz przy połaci budynku Ratusza 

 

 

 

 
Fot.4 Dach łącznika - połać południowa 
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Fot.5 Dach łącznika - kalenica 

 

 

 

 
Fot.6 Dach łącznika - attyka przy połączeniu z dachem płaskim 
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Fot.7 Dach łącznika - łączenie dachu płaskiego z dachem stromym 

 

 

 

 

Fot.8 Dach łącznika – kosz 
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Fot.9 Dach łącznika - obróbka kosza 

 

 

 

    
Fot.10 Dach łącznika - obróbka komina 
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Fot.11 Dach łącznika - ubytki w dachówce 

 

 

 

     
Fot.12 Dach łącznika - orynnowanie przy budynku Ratusza 
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Fot.13 Gzyms i narożnik rynny na połączeniu dachu łącznika z dachem  Ratusza 

 

 

 

  
Fot.14 Dach łącznika - obróbka gzymsu od strony południowej 
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Fot.15 Dach płaski łącznika - widok w kierunku wschodnim 

 

 

 

 
Fot.16 Dach płaski łącznika - attyka od strony zachodniej 
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Fot.17 Dach płaski łącznika - attyka od strony południowej 

 

 

 

 
Fot.18 Dach płaski łącznika - przestrzeń między kominem a attyką 
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Fot.19 Dach płaski łącznika - obróbka attyki 

 

 

 

 
Fot.20 Dach płaski łącznika - obróbka kominka 
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Fot.21 Dach płaski łącznika - obróbka krawędzi z dachem stromym 

 

 

 

 
Fot.22 Dach stromy sali – kalenica 
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Fot.23 Dach stromy sali - połać od ulicy Farnej 

 

 

 

 
Fot.24 Dach stromy sali - obróbka komina 
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Fot.25 Dach stromy sali - gąsiory, połączenie z dachem płaskim 

 

 

 

 
Fot.26 Dach płaski sali 
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Fot.27 Dach płaski sali - obróbka komina 

 

 

 

 
Fot.28 Dach płaski sali - obróbka komina 
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Fot.29 Dach płaski sali - obróbka kominka wentylacyjnego 

 

 

 

 
Fot.30 Dach płaski sali - obróbka konstrukcji wsporczej 
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Fot.31 Dach łącznika - konstrukcja stalowa 

 

 

 

 
Fot.32 Dach łącznika - konstrukcja stalowa 
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Fot.33 Dach sali - więźba drewniana 

 

 

 

 
Fot.34 Dach płaski łącznika - więźba drewniana 
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Fot.35 Widok deskowania w miejscu zaciekania dachu 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 
CPV 45  Roboty budowlane 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji zadania „Wymiana pokrycia dachu budynku ratusza – łącznika w Koronowie”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

  

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 

całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,      

śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
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urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 

42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
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1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 

16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 

oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 

jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
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ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
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wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca może opracować: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, 

 kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 

budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 

4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

Kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót 

będą obejmować: 

 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

 transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji      

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów  budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY DEKARSKIE 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji 

robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania „Wymiana 

pokrycia dachu budynku ratusza – łącznika w Koronowie”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich robót dekarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich, wykonywanych na miejscu. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

a) łącznik – dach stromy 

 wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

 wymiana pokrycia dachowego z papy na dachówkę, 

 wymiana części deskowania, 

 wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

 remont kominów, 

 wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

b) łącznik – dach płaski 

 remont pokrycia dachowego z papy,  

 wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

 remont kominów i attyk, 

 wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

c) sala – dach stromy 

 wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krytej w koronkę, 

 wymiana części deskowania, 

 wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

 remont kominów, 

 wymiana instalacji odgromowej na dachu, 

d) sala – dach płaski 

 remont pokrycia dachowego z papy,  

 wymiana orynnowania i obróbek blacharskich, 

 remont kominów i attyk, 

 wymiana instalacji odgromowej na dachu. 

 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym. 

  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 

odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST. Wymagania ogólne pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm pol. 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

2.2.2  Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 

1304:2002 oraz PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 

powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy 

 

2.3. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 

- projekt techniczny, 

- dokumenty od producenta, 

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 

Projekt techniczny zawiera charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na budowę 

mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji 

dotyczącej odstępstw od projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. Producent 

jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z 

dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".  

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. Wymagania ogólne pkt 5. 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Zaprojektowano nowe obróbki, takie jak pas 

nadrynnowy, pas podrynnowy (obróbka gzymsu), kosz, obróbka przy ścianie, obróbka kominów, obróbka attyk. 

Obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej - poliester Połysk 25 μm, w kolorze ceglastym.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.2.3 Pokrycia z dachówki karpiówki 

Krycie dachu dachówką ceramiczną może być wykonane zgodnie z wymaganiami   podanymi w: 

 PN-B-10241:1971  

 Dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

 

Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki karpiówki 18x38cm w kolorze „naturalna czerwień”. Kalenicę 

wykonać z gąsiorów cylindrycznych. Do uszczelnienia okapów, koszy i kalenicy stosować akcesoria systemowe. 

 

5.2.3.1 Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i 

pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a 

dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 

okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie 

powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym 

przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

 

5.2.3.2 Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 

dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II. 

 

5.2.3.3 Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Przy pokryciu dachówką karpiówką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 

przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy 

kryciu karpiówką. 

  

5.2.3.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy 

na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej 

łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, 

wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak 

by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

 

5.2.3.5. Zamocowanie dachówek do łat 

Przy pokryciu dachówką karpiówką: 

– w strefach 2 i 3 obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 

powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie 1 obciążenia wiatrem tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 2 i 3. 

Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w:  

– dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną. 

– tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. normy PN-B-10241:1971. 
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5.2.4  Membrana dachowa 

Przy montażu membrany zaleca się: 

 zamocowanie pokrycia zasadniczego w jak najszybszym czasie po ułożeniu membrany 

 zasłonięcie membrany (np termoizolacją) od strony wewnętrznej, od poddasza w czasie nie dłuższym niż 3 

miesiące od daty ułożenia membrany na dachu, a w okapie nie dłuższym niż 2 miesiące. 

 

Nie wolno stosować impregnatów solnych do zabezpieczania łat i kontrłat znajdujących się nad 

membraną. Istniejące elementy więźby dachowej należy zaimpregnować przez trzykrotny sprysk  preparatem 

chroniącym przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Należy stosować impregnat z pigmentem.  Mocowanie 

wstępne najlepiej jest wykonać gwoździami o szerokim łebku (papiakami) lub zszywkami wbijanymi „takerem”. 

 

Mambrana dachowa: 

Na istniejącym deskowaniu należy zamontować trójwarstwową membranę dachową o gramaturze 

minimum 230g/m2 i przeznaczoną do mocowania na deskowaniu (np. Koramic Premium 2P). 

 

5.3 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki wykonać z blachy stalowej gr. 0,5mm powlekanej - poliester Połysk 25 μm, w kolorze ceglastym. Przy 

wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne 

powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 

sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

5.4 Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty 

rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Zastosowano orynnowanie Rainline f-my Lindab. Rynny fi 150mm i rury spustowe fi 100, orynnowanie w 

kolorze miedziany metalic. Rury spustowe wpięte są do kanalizacji deszczowej za pomocą kształtek kanalizacyjnych 

PVC-u fi 110mm. Dolne odcinki rur spustowych posiadają uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia). Zaprojektowano 

wymianę dolnych odcinków rur spustowych (ok. 2,00m) oraz wymianę rewizji kanalizacyjnych na  osadniki poziome 

szare 235x125x220mm np. DAKOTA. Podejścia kanalizacji deszczowej należy dostosować do zastosowanych 

osadników.  

Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. Rynny i 

rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 

spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB- 94701.-1999. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Wymagania ogólne pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem 

do wykonywania pokryć. 

6.2.1. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z dachówek, płyt i blach polega na sprawdzeniu, czy 

spełnione są wymagania zawarte w p. 5.2. niniejszych Warunków. 

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powołanych 

w p. 2 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest przeprowadzana przez 

inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania 

robót dekarskich, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót 

dekarskich. 

 

Ocena wyników badań 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są zgodne z 

niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest: 

-  m2, m.b. , szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Podstawa odbioru 

Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót 

dekarskich i blacharskich z projektem, 

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program utrzymania 

pokrycia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Podstawa rozliczenia  

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pokrywczych oraz 

długości rynien i rur spustowych według skalkulowanych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, które 

obejmują: 

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 - Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 

prEN988 - Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowych dla budownictwa 

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa 

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa 

PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa 

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa 

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-91/B-276 - 18Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-EN 1304 :2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów 

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne 
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. 



Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-09-29 mgr inż. Robert Paliga, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Wymiana pokrycia dachu budynku Ratusza - łącznika w Koronowie
Nazwy i kody CPV: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Adres obiektu budowlanego: Plac Zwyciąstwa 1
Koronowo, dz. nr 877
gm. Koronowo

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-09-29
Nazwa jednostki opracowującej: PALIGA Pracownia Projektowa

Al. Wolności 1
86-010 Koronowo
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Dach stromy łącznika
1.1 Roboty rozbiórkowe
1 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
2 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
3 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne
5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory
6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
9 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny
10 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury
11 Analogia. Demontaż włazów dachowych
12 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm
13 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach
14 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
1.2 Impregnacja więźby dachowej
15 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, ponad 20·m2, deski lub płyty, 2-krotnie
16 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, ponad 20·m2, deski lub płyty, każdy 

następny raz
17 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 20·m2, krawędziaki, 2-krotnie
18 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 20·m2, krawędziaki, każdy następny 

raz
1.3 Roboty dekarskie
19 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm
20 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrspadki przy kominie
21 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie 

na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
22 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 

impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
23 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
24 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki podwójnie w koronkę - przełożenie dachówki 

przy koszach
25 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę - dachówka karpiówka firmy WIENERBERGER, kolor - 

naturalna czerwień, wraz z akcesoriami systemowymi
26 Montaż barier (płotków) śniegowych
27 Analogia. Montaż stopni kominiarskich
28 Analogia. Montaż ław kominiarskich
1.4 Remont kominów
29 Przewody kominowe - wykucie otworów
30 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
31 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
32 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
1.5 Remont orynnowania
33 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
34 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha powlekana
35 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha powlekana
36 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm
37 Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusem
2 Dach płaski łącznika
2.1 Roboty rozbiórkowe
38 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład wraz z izolacją termmiczną
39 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład - demontaż obróbek z papy
40 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
41 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
2.2 Roboty dekarskie
42 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
43 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
44 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
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Nr Nazwa działu robót
45 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 

1·warstwa - uzupełnienie izolacji przy dachu stromym - styropian EPS100 gr. 15cm
46 Montaż klinów styropianowych 10x10cm laminowanych papą
47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
48 Kominek wywiewny z PVC o połączeniu klejonym, Fi·75·mm
49 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe
50 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
3 Dach stromy sali
3.1 Roboty rozbiórkowe
51 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie
52 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie
53 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie
54 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne
55 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory
56 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
57 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład
58 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
59 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cm
60 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach
61 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
3.2 Impregnacja więźby dachowej
62 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, ponad 20·m2, deski lub płyty, 2-krotnie
63 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, ponad 20·m2, deski lub płyty, każdy 

następny raz
64 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 20·m2, krawędziaki, 2-krotnie
65 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 20·m2, krawędziaki, każdy następny 

raz
3.3 Roboty dekarskie
66 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, grubości 25·mm
67 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrspadki przy kominie
68 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie 

na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
69 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 

impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
70 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
71 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę - dachówka karpiówka firmy WIENERBERGER, kolor - 

naturalna czerwień, wraz z akcesoriami systemowymi
72 Montaż barier (płotków) śniegowych
73 Analogia. Montaż stopni kominiarskich
74 Analogia. Montaż ław kominiarskich
75 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje 

pełnościenne
76 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba 

ogólnego stosowania
77 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne
3.4 Remont kominów
78 Przewody kominowe - wykucie otworów
79 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
80 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
81 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
3.5 Remont orynnowania
82 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
83 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha powlekana
84 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm
85 Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusem
4 Dach płaski sali
4.1 Roboty rozbiórkowe
86 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład wraz z izolacją termmiczną
87 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład - demontaż obróbek z papy
88 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku
89 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach
90 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
4.2 Roboty dekarskie
91 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 

1·warstwa - uzupełnienie izolacji przy dachu stromym - styropian EPS100 gr. 15cm
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92 Montaż klinów styropianowych 10x10cm laminowanych papą
93 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
94 Kominek wywiewny z PVC o połączeniu klejonym, Fi·75·mm
95 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej
4.3 Remont kominów
96 Przewody kominowe - wykucie otworów
97 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
98 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
99 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowy
4.4 Remont orynnowania
100 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
101 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha powlekana
102 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, blacha powlekana
5 Remont instalacji odgromowej
5.1 Roboty rozbiórkowe
103 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podłoże: dachówka, eternit lub 

gont
104 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: blacha
105 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach, pręt luzem
106 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt
107 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt
5.2 Instalacja odgromowa
108 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachówką

lub eternitem
109 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach płaski, pokrycie dachu papą na 

betonie
110 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10·mm na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach, zwody pionowe, ściana - wciągnięcie do istniejących rurek
111 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
112 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych
113 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu
114 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
115 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
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Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

1 Dach stromy łącznika
1.1 Roboty rozbiórkowe
1 Rynny drewniane do gruzu, wykonanieKNR 404/90

1/5
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
2 Rynny drewniane do gruzu, ustawienieKNR 404/90

1/6
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
3 Rynny drewniane do gruzu, rozebranieKNR 404/90

1/7
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka 

pokrycie podwójne
KNR 404/50
7/2

połać od ul. Garncarskiej (25,60+21,55)/2*4,40 = 103,7300
połać od strony atrium (18,00+16,82)/2*2,00 = 34,8200

Ogółem: 138,55 m2 138,55
5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsioryKNR 404/50

7/5
18,00 = 18,0000

Ogółem: 18,00 m 18,00
6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachuKNR 404/40

3/3
138,55 = 138,5500

Ogółem: 138,55 m2 138,55
7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakładKNR 404/50

9/2
138,55 = 138,5500
13,15*2,90+(1,88+3,67)/2*4,10 = 49,5125

Ogółem: 188,06 m2 188,06
8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
KNR 401/53
5/8

pas nadrynnowy (13,15+1,17+1,88+21,55)*0,25 = 9,4375
pas podrynnowy (13,15+1,17+1,88)*0,60 = 9,7200
obróbka kominów (1,03*2+2,56*2)*0,30+(1,01*2+ 

2,07*2)*0,30+(1,01*2+1,27*2)*0,30 = 5,3700
pozostałe 16,82*0,20+4,60*0,20 = 4,2840

Ogółem: 28,81 m2 28,81
9 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do 

użytku - rynny
KNR 404/50
6/5

rynna od strony atrium 13,15+1,17+1,88 = 16,2000
Ogółem: 16,20 m 16,20

10 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do 
użytku - rury

KNR 404/50
6/6

rury spustowe od strony atrium 7,50*2 = 15,0000
Ogółem: 15,00 m 15,00

11 Analogia. Demontaż włazów dachowychKNR 401/35
4/3 szt 2,00

12 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cmKNR 404/30
5/7

czapki kominowe 0,53*2,06*0,06 = 0,0655
0,51*1,57*0,06 = 0,0480
0,51*0,77*0,06 = 0,0236

Ogółem: 0,14 m3 0,14
13 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 

5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach
KNR 401/70
1/2

kominy (0,43*2+1,96*2)*(0,30+1,40)/2 = 4,0630
(0,41*2+1,47*2)*(0,80+1,00)/2 = 3,3840
(0,41*2+0,67*2)*(0,40+1,00)/2 = 1,5120

Ogółem: 8,96 m2 8,96
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

14 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórkiKalkulacja 
własna

138,55*0,04 = 5,5420
18,00*0,02*0,20 = 0,0720
138,55/0,30*0,04*0,06 = 1,1084
188,06*0,01 = 1,8806
28,81*0,002 = 0,0576
0,14 = 0,1400
8,96*0,02 = 0,1792

Ogółem: 8,98 m3 8,98
1.2 Impregnacja więźby dachowej
15 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, 

ponad 20·m2, deski lub płyty, 2-krotnie
KNR 401/61
6/7 (1)

deskowanie od strony strychu 180,00 = 180,0000
Ogółem: 180,00 m2 180,00

16 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, 
ponad 20·m2, deski lub płyty, każdy następny raz

KNR 401/61
6/8 (1)

180,00 = 180,0000
Ogółem: 180,00 m2 180,00

17 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 
20·m2, krawędziaki, 2-krotnie

KNR 401/61
6/5 (1)

konstrukcja więźby dachowej 150,00 = 150,0000
Ogółem: 150,00 m2 150,00

18 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 
20·m2, krawędziaki, każdy następny raz

KNR 401/61
6/6 (1)

150,00 = 150,0000
Ogółem: 150,00 m2 150,00

1.3 Roboty dekarskie
19 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, 

grubości 25·mm
KNR 401/41
4/2

188,06*0,05 = 9,4030
Ogółem: 9,40 m2 9,40

20 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrspadki przy kominieKNR 202/41
0/1

1,00 = 1,0000
Ogółem: 1,00 m2 1,00

21 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

KNR 15/517
/1

188,06 = 188,0600
Ogółem: 188,06 m2 188,06

22 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i 
łat

KNR 15/517
/2

188,06 = 188,0600
Ogółem: 188,06 m2 188,06

23 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

NNRNKB 20
2/541/2

pas nadrynnowy (21,55+13,15+1,17+1,88)*0,25 = 9,4375
pas podrynnowy (13,15+1,17+1,88)*0,70 = 11,3400
obróbka kominów (1,03*2+2,56*2)*(0,19+0,32)+ 

(1,01*2+2,07*2)*(0,19+0,32)+ 
(1,01*2+1,27*2)*(0,19+0,32) = 9,1290

obróbka dachu ze ścianą 5,00*0,50 = 2,5000
kosze 20,00*0,40 = 8,0000
pozostałe 2,00 = 2,0000

Ogółem: 42,41 m2 42,41
24 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej, na zaprawie karpiówki 

podwójnie w koronkę - przełożenie dachówki przy koszach
KNR 401/50
4/4 (1) m2 5,00

25 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę - dachówka 
karpiówka firmy WIENERBERGER, kolor - naturalna czerwień, wraz z akcesoriami
systemowymi

KNR 202/50
4/4

188,06 = 188,0600
Ogółem: 188,06 m2 188,06

26 Montaż barier (płotków) śniegowychNNRNKB 20
2/539/4

2,00*(6+1+9) = 32,0000
Ogółem: 32,00 m 32,00



PALIGA Pracownia Projektowa Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11906)

www.paliga.com.pl strona nr: 7

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
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27 Analogia. Montaż stopni kominiarskichKNR 503/50
2/5 szt 13,00

28 Analogia. Montaż ław kominiarskichNNRNKB 20
2/539/4

1,00+1,80+13,00 = 15,8000
Ogółem: 15,80 m 15,80

1.4 Remont kominów
29 Przewody kominowe - wykucie otworówKNR 401/31

0/3
wykonanie wylotów bocznych 
kanałów wentylacyjnych

 
(7+5+2)*2 = 28,0000

Ogółem: 28,00 szt 28,00
30 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 

spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
KNR 401/73
5/7 (2)

kominy (0,43*2+1,96*2)*(0,30+1,40)/2 = 4,0630
(0,41*2+1,47*2)*(0,80+1,00)/2 = 3,3840
(0,41*2+0,67*2)*(0,40+1,00)/2 = 1,5120

Ogółem: 8,96 m2 8,96
31 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cmKNR 202/21

9/5
czapki kominowe 0,53*2,06 = 1,0918

0,51*1,57 = 0,8007
0,51*0,77 = 0,3927

Ogółem: 2,29 m2 2,29
32 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowyZKNR 

C 1/114/6
8,96+2,29 = 11,2500

Ogółem: 11,25 m2 11,25
1.5 Remont orynnowania
33 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 401/53

5/5
rury od ul. Garncarskiej 2,00*2 = 4,0000

Ogółem: 4,00 m 4,00
34 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha 

powlekana
KNRW 202/5
29/1 (1)

rury od strony atrium 8,50*2 = 17,0000
rury od ul. Garncarskiej 2,00*2 = 4,0000

Ogółem: 21,00 m 21,00
35 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, 

blacha powlekana
KNRW 202/5
22/2 (1)

13,12+1,17+1,88 = 16,1700
Ogółem: 16,17 m 16,17

36 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, 
Fi·110·mm

KNR 402/21
0/4 miejsce 2,00

37 Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusemKNR 402/21
6/2 szt 2,00

2 Dach płaski łącznika
2.1 Roboty rozbiórkowe
38 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 

wraz z izolacją termmiczną
KNR 404/50
9/2

(6,15+7,40)*0,20 = 2,7100
Ogółem: 2,71 m2 2,71

39 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład - 
demontaż obróbek z papy

KNR 404/50
9/2

(6,03+7,70)*0,20 = 2,7460
Ogółem: 2,75 m2 2,75

40 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 401/53
5/8

obróbka kominów (7,70+2,10+6,03+1,22*2+1,36*2)* 
0,08 = 1,6792

obróbka attyk 6,03*0,47 = 2,8341
pozostałe 1,00 = 1,0000

Ogółem: 5,51 m2 5,51
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41 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórkiKalkulacja 
własna

2,71*0,15 = 0,4065
2,75*0,01 = 0,0275
5,51*0,005 = 0,0276

Ogółem: 0,46 m3 0,46
2.2 Roboty dekarskie
42 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 

cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego
KNR 401/30
4/2 (1)

1,36*0,28*0,40+1,50*0,16*0,15 = 0,1883
Ogółem: 0,19 m3 0,19

43 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 
spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III

KNR 401/73
5/7 (2)

0,16*0,20+0,28*0,40+0,28*1,36+ 
0,16*1,50 = 0,7648

Ogółem: 0,76 m2 0,76
44 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowyZKNR 

C 1/114/6
0,16*0,20+0,28*0,40 = 0,1440

Ogółem: 0,14 m2 0,14
45 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 

na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - uzupełnienie izolacji przy dachu
stromym - styropian EPS100 gr. 15cm

KNR 202/60
9/3

(6,15+7,40)*0,30 = 4,0650
Ogółem: 4,07 m2 4,07

46 Montaż klinów styropianowych 10x10cm laminowanych papąKalkulacja 
własna

obróbka na połączeniu dachu z 
attyką

 
6,18+4,65 = 10,8300

obróbka przy kominach 1,50+1,52 = 3,0200
Ogółem: 13,85 mb 13,85

47 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

NNRNKB 20
2/541/2

obróbka attyki 4,70*0,47+1,50*0,67+1,52*0,28 = 3,6396
obróbka na styku z dachem 
stromym

 
6,15*0,41+7,40*0,51 = 6,2955

listwy dociskowe (6,18+1,50+1,52+4,85)*0,08 = 1,1240
Ogółem: 11,06 m2 11,06

48 Kominek wywiewny z PVC o połączeniu klejonym, Fi·75·mmKNRW 215/2
13/6 szt 2,00

49 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwoweKNRW 202/5
04/1

7,70*6,15-1,50*1,52 = 45,0750
Ogółem: 45,08 m2 45,08

50 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowejKNRW 202/5
04/3

obróbka na styku z dachem 
stromym

 
6,15*0,60*2 = 7,3800

obróbka przy attyce i kominie 4,65*0,80+(6,18+1,50+1,52)*0,60 = 9,2400
Ogółem: 16,62 m2 16,62

3 Dach stromy sali
3.1 Roboty rozbiórkowe
51 Rynny drewniane do gruzu, wykonanieKNR 404/90

1/5
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
52 Rynny drewniane do gruzu, ustawienieKNR 404/90

1/6
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
53 Rynny drewniane do gruzu, rozebranieKNR 404/90

1/7
20,00 = 20,0000

Ogółem: 20,00 m 20,00
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54 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka 
pokrycie podwójne

KNR 404/50
7/2

połać od ul. Farnej 21,10*5,30 = 111,8300
połać od strony stropodachu (2,10+2,50)/2*6,15+(2,50+5,10)/ 

2*2,55 = 23,8350
Ogółem: 135,67 m2 135,67

55 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsioryKNR 404/50
7/5

21,10 = 21,1000
Ogółem: 21,10 m 21,10

56 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachuKNR 404/40
3/3

135,67 = 135,6700
Ogółem: 135,67 m2 135,67

57 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakładKNR 404/50
9/2

135,67 = 135,6700
Ogółem: 135,67 m2 135,67

58 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 401/53
5/8

pas nadrynnowy 21,10*0,25 = 5,2750
obróbka kominów (1,01*2+1,80*2)*0,30+(1,01*2+ 

2,06*2)*0,30 = 3,5280
wiatrownice 5,30*3*0,25 = 3,9750
pozostałe 2,00 = 2,0000

Ogółem: 14,78 m2 14,78
59 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych, przy grubości płyty do 10 cmKNR 404/30

5/7
czapki kominowe 0,51*1,30*0,06 = 0,0398

0,51*1,56*0,06 = 0,0477
Ogółem: 0,09 m3 0,09

60 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 
5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach

KNR 401/70
1/2

kominy (0,41*2+1,20*2)*(1,00+1,20)/2 = 3,5420
(0,41*2+1,46*2)*(0,40+1,50)/2 = 3,5530

Ogółem: 7,10 m2 7,10
61 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórkiKalkulacja 

własna
135,67*0,04 = 5,4268
21,10*0,02*0,20 = 0,0844
135,67/0,30*0,04*0,06 = 1,0854
135,67*0,01 = 1,3567
14,78*0,002 = 0,0296
0,09 = 0,0900
7,10*0,02 = 0,1420

Ogółem: 8,21 m3 8,21
3.2 Impregnacja więźby dachowej
62 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, 

ponad 20·m2, deski lub płyty, 2-krotnie
KNR 401/61
6/7 (1)

deskowanie od strony strychu 130,00 = 130,0000
Ogółem: 130,00 m2 130,00

63 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, 
ponad 20·m2, deski lub płyty, każdy następny raz

KNR 401/61
6/8 (1)

130,00 = 130,0000
Ogółem: 130,00 m2 130,00

64 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 
20·m2, krawędziaki, 2-krotnie

KNR 401/61
6/5 (1)

konstrukcja więźby dachowej 100,00 = 100,0000
Ogółem: 100,00 m2 100,00

65 Odgrzybiania elementów drewnianych metodą opryskiwania z przerwami, do 
20·m2, krawędziaki, każdy następny raz

KNR 401/61
6/6 (1)

100,00 = 100,0000
Ogółem: 100,00 m2 100,00

3.3 Roboty dekarskie
66 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, deskowanie, z desek na styk, 

grubości 25·mm
KNR 401/41
4/2

135,67*0,05 = 6,7835
Ogółem: 6,78 m2 6,78
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67 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrspadki przy kominieKNR 202/41
0/1

1,00 = 1,0000
Ogółem: 1,00 m2 1,00

68 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

KNR 15/517
/1

135,67 = 135,6700
Ogółem: 135,67 m2 135,67

69 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z 
przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i 
łat

KNR 15/517
/2

135,67 = 135,6700
Ogółem: 135,67 m2 135,67

70 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

NNRNKB 20
2/541/2

pas nadrynnowy 21,10*0,25 = 5,2750
obróbka kominów (1,01*2+1,80*2)*0,51+(1,01*2+ 

2,06*2)*0,51 = 5,9976
obróbka na styku dachu ze 
ścianą

2,10*0,50
= 1,0500

obróbka podstaw dachowych 4,00 = 4,0000
pozostałe 2,00 = 2,0000

Ogółem: 18,32 m2 18,32
71 Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w koronkę - dachówka 

karpiówka firmy WIENERBERGER, kolor - naturalna czerwień, wraz z akcesoriami
systemowymi

KNR 202/50
4/4

135,67 = 135,6700
Ogółem: 135,67 m2 135,67

72 Montaż barier (płotków) śniegowychNNRNKB 20
2/539/4

2,00*6+1,00 = 13,0000
Ogółem: 13,00 m 13,00

73 Analogia. Montaż stopni kominiarskichKNR 503/50
2/5 szt 13,00

74 Analogia. Montaż ław kominiarskichNNRNKB 20
2/539/4

4,00+1,50 = 5,5000
Ogółem: 5,50 m 5,50

75 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

KNR 712/10
3/1

podstawy dachowe + obudowa 
wentylatorów

 
2,00*3 = 6,0000

Ogółem: 6,00 m2 6,00
76 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby do gruntowania 

chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania
KNR 712/21
7/1 (2)

6,00 = 6,0000
Ogółem: 6,00 m2 6,00

77 Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie chlorokauczukowe, 
konstrukcje pełnościenne

KNR 712/22
4/1 m2

3.4 Remont kominów
78 Przewody kominowe - wykucie otworówKNR 401/31

0/3
wykonanie wylotów bocznych 
kanałów wentylacyjnych

 
(5+4)*2 = 18,0000

Ogółem: 18,00 szt 18,00
79 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 

spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
KNR 401/73
5/7 (2)

kominy (0,41*2+1,20*2)*(1,00+1,20)/2 = 3,5420
(0,41*2+1,46*2)*(0,40+1,50)/2 = 3,5530

Ogółem: 7,10 m2 7,10
80 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cmKNR 202/21

9/5
czapki kominowe 0,51*1,30 = 0,6630

0,51*1,56 = 0,7956
Ogółem: 1,46 m2 1,46
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81 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowyZKNR 
C 1/114/6

7,10+1,46 = 8,5600
Ogółem: 8,56 m2 8,56

3.5 Remont orynnowania
82 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 401/53

5/5
rury od ul. Farnej 2,00*2 = 4,0000

Ogółem: 4,00 m 4,00
83 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha 

powlekana
KNRW 202/5
29/1 (1)

rury od ul. Farnej 2,00*2 = 4,0000
Ogółem: 4,00 m 4,00

84 Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, 
Fi·110·mm

KNR 402/21
0/4 miejsce 2,00

85 Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynki z kratką i korpusemKNR 402/21
6/2 szt 2,00

4 Dach płaski sali
4.1 Roboty rozbiórkowe
86 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 

wraz z izolacją termmiczną
KNR 404/50
9/2

11,76*0,20 = 2,3520
Ogółem: 2,35 m2 2,35

87 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład - 
demontaż obróbek z papy

KNR 404/50
9/2

19,06*2*0,20 = 7,6240
Ogółem: 7,62 m2 7,62

88 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 401/53
5/8

obróbka attyk 6,03*0,47 = 2,8341
pas podrynnowy 11,76*0,70 = 8,2320
pas nadrynnowy 11,76*0,25 = 2,9400
pozostałe 1,00 = 1,0000

Ogółem: 15,01 m2 15,01
89 Analogia. Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 

5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku na kominach
KNR 401/70
1/2

kominy (0,41*4)*0,40*2 = 1,3120
(0,41*2+2,95)*0,40 = 1,5080

Ogółem: 2,82 m2 2,82
90 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórkiKalkulacja 

własna
2,35*0,15 = 0,3525
7,62*0,01 = 0,0762
15,01*0,005 = 0,0751
2,82*0,02 = 0,0564

Ogółem: 0,56 m3 0,56
4.2 Roboty dekarskie
91 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 

na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - uzupełnienie izolacji przy dachu
stromym - styropian EPS100 gr. 15cm

KNR 202/60
9/3

11,76*0,30 = 3,5280
Ogółem: 3,53 m2 3,53

92 Montaż klinów styropianowych 10x10cm laminowanych papąKalkulacja 
własna

obróbka na połączeniu dachu z 
attyką

 
19,07*2 = 38,1400

Ogółem: 38,14 mb 38,14
93 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 

25·cm
NNRNKB 20
2/541/2

obróbka attyki (9,90+1,42+5,96+3,05+12,76)*0,50 = 16,5450
obróbka na styku z dachem 
stromym

 
11,76*(0,41+0,20) = 7,1736

listwy dociskowe 19,07*2*0,08 = 3,0512
pas podrynnowy 11,76*0,70 = 8,2320
pas nadrynnowy 11,76*0,25 = 2,9400

Ogółem: 37,94 m2 37,94
94 Kominek wywiewny z PVC o połączeniu klejonym, Fi·75·mmKNRW 215/2

13/6 szt 12,00



PALIGA Pracownia Projektowa Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 11906)

www.paliga.com.pl strona nr: 12

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

95 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowejKNRW 202/5
04/3

obróbka na styku z dachem 
stromym

 
11,76*0,60*2 = 14,1120

obróbka przy attyce i kominie 19,07*2*0,60 = 22,8840
Ogółem: 37,00 m2 37,00

4.3 Remont kominów
96 Przewody kominowe - wykucie otworówKNR 401/31

0/3
wykonanie wylotów bocznych 
kanałów wentylacyjnych

 
(1+1+9)*2 = 22,0000

Ogółem: 22,00 szt 22,00
97 Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach 

spadzisty, wykonanie - tynk kategorii III
KNR 401/73
5/7 (2)

kominy (0,41*4)*0,40*2 = 1,3120
(0,41*2+2,95)*0,40 = 1,5080

Ogółem: 2,82 m2 2,82
98 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cmKNR 202/21

9/5
czapki kominowe 0,51*0,51*2 = 0,5202

0,51*3,05 = 1,5555
Ogółem: 2,08 m2 2,08

99 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, tynk fakturowyZKNR 
C 1/114/6

2,82+2,08 = 4,9000
Ogółem: 4,90 m2 4,90

4.4 Remont orynnowania
100 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 401/53

5/5
rury od strony atrium 9,00*2 = 18,0000

Ogółem: 18,00 m 18,00
101 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100mm, blacha 

powlekana
KNRW 202/5
29/1 (1)

rury od strony atrium 9,00*2 = 18,0000
Ogółem: 18,00 m 18,00

102 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi·15·cm, 
blacha powlekana

KNRW 202/5
22/2 (1)

11,80 = 11,8000
Ogółem: 11,80 m 11,80

5 Remont instalacji odgromowej
5.1 Roboty rozbiórkowe
103 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, 

stromym, podłoże: dachówka, eternit lub gont
KNR 403/11
38/6 szt 120,00

104 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, 
płaskim, podłoże: blacha

KNR 403/11
38/4 szt 80,00

105 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanałach, pręt luzemKNR 403/11
40/4

70,00 = 70,0000
Ogółem: 70,00 m 70,00

106 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, 
płaskownik lub pręt

KNR 403/11
40/5 m 80,00

107 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, 
płaskownik lub pręt

KNR 403/11
40/6 m 120,00

5.2 Instalacja odgromowa
108 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, 

dach stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem
KNR 508/60
4/5 m 120,00

109 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10·mm, 
dach płaski, pokrycie dachu papą na betonie

KNR 508/60
4/3 m 80,00

110 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 
10·mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana - 
wciągnięcie do istniejących rurek

KNR 508/60
6/3

m 70,00
111 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy 

skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
KNR 508/61
8/1 szt 10,00

112 Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy 
skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych

KNR 508/61
8/2 szt 15,00

113 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, 
na dachu

KNR 508/61
9/1 szt 7,00
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.
Krotn.

114 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszyKNR 403/12
05/3 pomiar 7,00

115 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następnyKNR 403/12
05/4 pomiar 7,00
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Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupełnienia do KNR 2-02 rozdział 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. IV)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 503 Telekomunikacyjne linie napowietrzne tom I - budowa linii  (Warszawa 1994, Wyd. II)
KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955)
KNR 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, 

maj 2005)
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 5,0138
2. Blacharze grupa II r-g 80,1722
3. Cieśle grupa II r-g 158,3397
4. Dekarze grupa II r-g 226,3055
5. Elektromonter grupa II r-g 26,1450
6. Elektromonter grupa III r-g 82,0969
7. Elektromonter grupa IV r-g 6,3700
8. Malarze grupa II r-g 2,1696
9. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 5,9600

10. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 5,9670
11. Murarze grupa II r-g 10,8800
12. Murarze grupa III r-g 0,5073
13. Robocizna r-g 10,3980
14. Robotnicy r-g 88,2051
15. Robotnicy grupa I r-g 634,2872
16. Robotnicy grupa II r-g 107,0676
17. Tynkarze grupa III r-g 11,7840

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 461,6689
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane grub. 50-100 mm kl.II m3 1,2987
2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 50-100 mm, klasy II m3 0,0800
3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,4140
4. Blacha stalowa płaska 0,5 mm,powłoka poliester m2 134,9679
5. Bloczek z betonu komórkowego M500-700, 59x24x24·cm szt 6,5550
6. Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 32,5-workowany t 0,1022
7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,4105
8. Dachówka ceramiczna karpiówka 38,0x18,0 cm szt 11 654,2800
9. Dachówka ceramiczna karpiówka boczna do krycia w koronkę szt 60,0000

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,0816
11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,0560
12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,6800
13. Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 19-25 mm, klasy II m3 0,4369
14. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa dm3 0,7500
15. Farba silikonowa CT·48 dm3 8,4490
16. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 30,7440
17. Gąsior dachowy ceramiczny cylindryczny 38,8x24,0x11,8cm szt 112,0000
18. Grzebień okapu z kratką m 62,0000
19. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 66,7899
20. Klin styropianowy 10x10cm laminowany papą mb 54,5895
21. Kominek wentylacyjny fi 75 szt 14,0000
22. Kosz dachowy - kolor ceglasty m 25,0000
23. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45·mm m3 2,2661
24. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22·mm m3 0,7122
25. Ława kominiarska m 22,5780
26. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna gramatura min. 230 g/m2 m2 420,8490
27. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 m2 117,2584
28. Piasek do betonów zwykły m3 0,5401
29. Płotek przeciwśniegowy m 47,7000
30. Płyta styropianowa EPS 100-038 gr. 15cm m2 7,9800
31. Pręty stalowe ocynkowane Fi·8.0·mm m 280,8000
32. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 0,1500
33. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 38,1892
34. Rura spustowa Fi 100 mm z blachy powlekanej powlekana m 44,2900
35. Rura z PVC kanalizacyjna kielichowa fi 110 mm m 4,4000
36. Rynny dachowe "LINDAB" z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem, Fi 150

mm m 28,8091
37. Skrzynka z kratką do wpustu ściekowego podwórzowego szt 4,0000
38. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,6604
39. Stopień kominiarski szt 26,5200
40. Środek impregnacyjno-grzybobójczy solny "FOBOS M-4" kg 224,7650
41. Taśma kalenicowa Koramic Flexi m 42,0000
42. Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 4,0000
43. uchwyty do rur spustowych kpl. 14,1900
44. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 55,9400
45. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 12,0000
46. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 131,6380
47. Wkręty stalowe do drewna szt 139,8930
48. Wkręty stalowe do drewna M6,0x50 szt 53,0400
49. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 887,3560
50. Woda m3 0,1316
51. Wspornik ławy kominiarskiej szt 42,6000
52. Wspornik płotka do dachówki karpiówki szt 67,5000
53. Wsporniki dachowe szt 202,0000
54. Złącza uniwersalne szt 10,0000
55. Złącze do rynny okapowej szt 7,0000
56. Złączka instalacji odgromowej odgałęźna 3 -wylotowa szt 15,0000
57. Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm szt 4,0000
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm3 m-g 0,8103
2. Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0018
3. Mieszarka do zapraw do 2·m3/h m-g 0,0500
4. Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0018
5. Samochód skrzyniowy 2.5-4·t m-g 0,6500
6. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 0,2100
7. środek transportowy m-g 0,1032
8. Środek transportowy (1) m-g 9,8172
9. Wyciąg m-g 28,6136

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 1,6366
11. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 1,0000

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 42,8945




