

IZP.272.8.3.2024

Sandomierz, dn. 29.02.2024r.

Do wszystkich uczestników postępowania
ZMIANA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy IZP.272.8.2024, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Część 3: Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 934/132, 934/136, 934/138, 934/145, 934/146, 934/147, 934/172, 940, budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 934/66, 934/75, 934/76, 934/95, 934/105, 934/107, 934/122, 934/114 obręb 0004 oraz budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 777 do działki o nr ewid. 155/51 obręb Mokoszyn w miejscowości Sandomierz.

W kosztorysie ofertowym pn. „Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 934/132, 934/136, 934/138, 934/145, 934/146, 934/147, 934/ 172, 940 Obręb 0004 w miejscowości Sandomierz” w **poz. 14.d.3** zmianie ulega **ilość z 1953,0 m² na 4953,0m².**

W związku z powyższym Zamawiający zmienia **kosztorys ofertowy** - załącznik nr 2 do Części 3 .

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan>

Jednocześnie Zamawiający informuje że termin składania ofert ulega zmianie na dzień **05.03.2024r. do godz. 08:00 .**

W związku z powyższym ulega również zmianie termin związania ofertą do dnia 03.04.2024r.

STAROSTA
Marcin Piwnik