SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Branza: budowlana
Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Branza: sanitarna
Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Branza: elektryczna



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.; "Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej — Budynek Przedmiotem inwestyc;ji
jest budowa budynku socjalno konferencyjnego z bazg noclegowg przy stadionie gminnym w Janowcu
Wielkopolskim. Na parterze budynku zaprojektowano recepcje, szatnie dla sportowcow,
pomieszczenia administracyjne, sitownie z osobnym wejsciem i szatniami, oraz zaplecze techniczne.
Na pietro sktada sie czes¢ noclegowa oraz sala konferencyjna z zapleczem. Budynek wyposazony w

winde.

Bilans powierzchni:

- powierzchnia dziatki 203 (terenu objetego opracowaniem): 31243,00 m?
- powierzchnia zabudowy budynku socjalno - konferencyjnego: 553,36 m?
- teren utwardzony (podjazdy, chodniki): 1 569,00 m?
- istniejace trybuny: 352,50 m?

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robét objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdélnego Stownika Zamowien (CPV)

SST01 ROBOTY ZIEMNE

SST02 FUNDAMENTY, SCIANY FUNDAMENTOWE
SST03 RAMY ZELBETOWE, NADPROZA, ELEMENTY KONSTRUKCJI
SST04 SCIANY

SST05 WIENCE, STROP FILIGRAN

SST06 KLATKA SCHODOWA - SCHODY

SST07 WINDA

SST08 DACH, OBROBKI BLACHARSKIE

SST09 HYDROIZOLACJE

SST10 PODLOZA, PODKLADY, SCIANKI DZIALOWE
SST11 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
SST12 TYNKI WEWNETRZNE

SST13 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
SST14 POSADZKI GRESOWE

SST15 POWLOKI MALARSKIE

SST16 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SST17 ELEWACJA

SST18 INSTALACJE WOD-KAN | C.O.

SST19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST20 WYPOSAZENIE

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé
w powigzaniu z szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skroty

SST -szczegodtowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
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Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedaca
zatgcznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik _budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wediug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s0b.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Protokét _odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.
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Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukoiiczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajg rysunki Robét, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutlowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub stanowigcych czesé Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia -_oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robédt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytulowane ,Zatgcznik do oferty”, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i ST
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Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z

inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzeh, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Strona 5 z 198



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegodlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbahn w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg skfadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie sSwiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robét. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
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tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacii.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczgc sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi
sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robat.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgc;ji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie
Inspektora nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw osdéb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczgce czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

-dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
-wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robot,

-iloscig przedmiarowg robat,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru roboét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych pfatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawieraé bedzie:

-podstawe wyceny i opis robot,

-ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$¢ x szerokos$¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. Odbiér robot.

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajgcych,

-odbiorowi czesciowemu, elementoéw robot,

-odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.
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7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogag
wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 01

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Kategoria: 45111200-0 Roboty ziemne.

Branza: budowlana

Zakres robét: roboty ziemne
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu i
placu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdéw geodezyjnych
wykonanie wykopow pod fundamenty
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone zagospodarowania terenu
wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe, krawezniki
wywoz uroku z korytowania
zabezpieczenie robdt ziemnych
formowanie nasypow
prace porzgdkowe po robotach zasadniczych
prace zwigzane oraz towarzyszace stuzgce prawidtowemu wykonaniu catego zadania
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1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek

3. Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami przedsiebiernymi

4. Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem

5. Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego sasiednich
budynkéow z uwzglednieniem szczegdtowej inwentaryzacji uszkodzen. Podczas catego procesu
budowy nalezy obserwowac stan techniczny sgsiednich budynkéw, a w szczegdlnosci ich osiadanie.
Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakohczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, zgodno$¢ ich z Dokumentacja
Projektowg, SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

1. MATERIALY

Do wykonania wykopdow

Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowg
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos$¢ frakciji
pytowej do 2%, zawartos¢ czgstek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m?. W
ostatniej fazie robot ziemnych (20 cm -wybra¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny:

— fopaty,

—  kilofy itp.

Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig zatadunku na
samochody

- Spycharka

- Roéwniarka

- Samochody samowytadowcze

- kopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robét ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
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Do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-tadowarke

- Samochody ciezarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zageszczenia podtoza:

- Zageszczarki ptytowe

- Walce stalowe

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

3. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardbwno w obrebie pasa robo6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzenh, nalezy bezzwiocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢é wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos$¢ ukifadu warstw
gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i
technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre$lone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi w
terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora ktéry
podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robét

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikéw drewnianych.
Repery nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robét zwigzanych
z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych
istniejacych budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkdéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢é uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosc¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym - 20 cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inzynierem.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukgciji
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fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone powyzej nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntdow poditoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Korytowanie
Wykonawca moze przystgpi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po

zakonczeniu i przekazaniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalaciji
podziemnych w obrebie inwestyciji.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z  wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie
tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
podbuddw lub nawierzchni.

Koryto nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Do wykonania Kkoryta
nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy
wykona¢ recznie. Grunt odspojony w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na
skladowisko

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli rzedna podioza przed profilowaniem jest
wlasciwa i nie wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania
powierzchnie podtoza nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

W _przypadku zlej rzednej podloza wykonawca powinien je spulchni¢ na gleboko$¢
10cm, dowiesé¢ brakujacy grunt i wtedy dokona¢é zageszczenia podloza.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania

robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac

kopie ich wynikow do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.

Dokfadno$¢ robat:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotéw odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtadciwosci,

— prawidiowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,
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— wymiary wykopow,
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do
wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej, korytowania [m?],

— wykonanie wykopu pod fundamenty [m?],

— podkiady z ubitych materiatow sypkich [m?],

— zasypanie wykopdw [m?],

— zageszczenie nasypow [m?],

- wywoz ziemi na sktadowisko [m?],

— utylizacja ziemi [t].

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca roboét zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Cena | metra sze$ciennego [m® wykonania wykopdw obejmuie:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

— opfaty utylizacyjne,

— koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— formowanie i zageszczenie nasypow,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiardow i badan laboratoryjnych,

— koszty zwigzane ze wzmocnieniem podfoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikéw zageszczenia,

— wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

— zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

— wykonanie uzgodnien oraz projektéw organizacji ruchu

— wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

— koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochoddw wyjezdzajgcych z
budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

— koszty zwigzane z geotechniczng obstugg budowy — badania gruntu.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 02

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45262210-6 Fundamenty i $ciany fundamentowe
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robot: fundamenty, sciany fundamentowe
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponize;:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajgcej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktoérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopient wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie
gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-
88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak rowniez sposéb okreslania wodoszczelnosci
badanego betonu.

Stopiet mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatoSci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
Sposob czynny.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje:

— wykonanie konstrukcji fundamentéw

1. Podfoza pod stopy fawy fundamentowe, profilowanie i zageszczenie podtoza
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2. Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod fundamenty
3. tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe
4. Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe

5. Zbrojenie stép i taw fundamentowych, przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji
budowli

6. Sciany konstrukcyjne z bloczkéw betonowych M6

7. Rdzenie w $cianach fundamentowych

8. Stupy zelbetowe prostokatne

9. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
Ogodlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

10. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll (stal 34GS).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami ze stali A-O (stal St0S).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
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Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek—szego niz 5
mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3

Drut montazowy.
Do montazu pretéow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegétowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Strona 24 z 198



Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$é parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza

sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c

(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang

wytrzymatos¢ na sSciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczacé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

11. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Strona 25 z 198



Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

12. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych podano w ogélnej specyfikacji

technicznej ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

13. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidlowos$é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

Strona 26 z 198



— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowosé wykonania wszystkich robd6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowosé rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem

do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

— zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniaé odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelnié¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementoéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
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poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw nalezy zwrdcié¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gldbwnego fundamentow i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéow gtdéwnych lekkich podpdr i pali,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaC przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg

spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw

dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

— pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgain na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

Pielegnacija betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po

rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do ukfadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosno$ci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szeroko$ci 50 cm, zwracajgc uwage
na to, aby prety poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a siatka byta utozona
symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku, gdy styki ptyt sg dtuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki
uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do
rozpietosci stropu. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretéw poprzecznych nie
wystepuija siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy utozy¢ siatki gérne, zwracajgc uwage na zaktady
siatek. Zabetonowac¢ strop do projektowanej grubosci. Beton klasy B37, plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna
zdemontowaé potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowacd
catkowicie stemplowanie stropu.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

— usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zzelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,
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— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

— ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— prdba zginania ha zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z

réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze

dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczaé¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250.
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Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wediug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wvtrzvmatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen [PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek | Aprobata
Techniczna
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Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
mieszankKi
betonowei
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wyt’rzymaiosc na Sciskanie w. Po ustalgnlu rt.ace.pty i ?o
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymatos¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdine.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— =10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:
— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym

poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
— +20mmprzy L<30m,
- 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
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- £0,10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 h/300 przy klasie tolerancji N1,

— 1 h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci > h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

—  Yh1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

—  Yh1/400\n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1£10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

1 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokoéci - 10,0 mm,

— odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyiki od rozpietosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

— ptyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

15. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
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Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt. 9.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowe;j.

16. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Z.godnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacvch zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

17. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,\Wymagania ogdine".

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m?] konstrukciji betonowej oraz zelbetowej

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

— wykonanie konstrukcji zelbetowej,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,
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— wykonanie badanh i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

18. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN-206-1
PN-B-06250

PN-B-06251
PN-B-0626

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Oznaczanie ilosci
wydzielajagcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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PN-B-06262

PN-B-14501
PN-EN 12620:2004
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250

PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Inne przepisy

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkgiji
betonu.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-03

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kategoria: 45262000-1 specjalne roboty budowlane inne
45223200-8 rama zelbetowa
45223500-1 nadproza
45223500-1 elementy konstrukcji
45262310-7 zbrojenie
45262300-4 betonowanie
45262311-4 betonowanie konstrukgji

Branza: budowlana

Zakres robot: ramy zelbetowe, nadproza, elementy konstrukcji

1. WSTEP
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie
gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedgce odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-
88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak réwniez sposob okreslania wodoszczelnosci
badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz sze$ciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposbb czynny.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, pielegnacjg betonu. PowyZsza szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuje:

— wykonanie konstrukcji elementéw Zzelbetowych nadziemia — podciagi, wierice, belki,
stupy

1. Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m
2. Belki i podciagi zelbetowe
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3. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolityczne budowli
4. Nadproza KONBET strunobetonowe

5. Rdzenie w $cianach przyziemia, zelbetowe prostokagtne

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

19. MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll (stal 34GS).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami ze stali A-O (stal St0S).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytwoércy,

— srednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie miesci¢é w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — wtdkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3

Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie
wigekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Warto$é parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza

sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c

(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczacé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

20. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca Iub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

21. TRANSPORT.
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Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w ogdlnej specyfikacji

technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

22. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢é wykonania wszystkich robé6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem

do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.
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Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukgiji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

— wykazywac odpornosé¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan

mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;j.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pretéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw nalezy zwrdcié¢ szczegoling uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéow gtdéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy

do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Wrytwarzanie mieszanki betonowej.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—  +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu

pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw

dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

— pompy,
— przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacija betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po
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rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do ukfadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szeroko$ci 50 cm, zwracajgc uwage
na to, aby prety poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a siatka byta utozona
symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku, gdy styki ptyt sg diuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki
uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do
rozpietosci stropu. Nalezy zwroci¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretéw poprzecznych nie
wystepuija siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy utozy¢ siatki gérne, zwracajgc uwage na zaktady
siatek. Zabetonowac¢ strop do projektowanej grubosci. Beton klasy B37, plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna
zdemontowa¢ potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowaé
catkowicie stemplowanie stropu.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiaggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywotac szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujgcych
zasad:

— usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zzelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

— dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdéw, pokry¢é srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.
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23. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z

réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze

dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedag pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
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wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wediug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wvtrzvmatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen [PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek | Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszankKi
betonowei
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
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jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wyt,rzymaiosc na Sciskanie w. Po ustalgnm rt.ace.pty i ?o
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$c¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgciji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnhowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 110 mm przy klasie tolerancji N1,
— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
— 115 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 20 mmprzy L <30 m,

— 10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
- 10,10 (L+500) przy L > 500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— 1 h/400 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci > h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

— >h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

— Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

% 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokoéci - 10,0 mm,

— odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyiki od rozpietosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

— ptyty w przekryciach zebrowych + 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

24. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt. 9.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
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stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

25. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Z.godnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacvch zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

26. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdline".

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m?] konstrukciji betonowej oraz zelbetowej

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

— wykonanie konstrukcji zelbetowej,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
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— oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

27. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN-206-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262

PN-B-14501

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajagcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpc;ji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Inne przepisy

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkgiji
betonu.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 04

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych.
Kategoria: 45214100-1 Sciany przyziemia, pietra i attyki.
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Branza: budowlana

Zakres robot: konstrukcje murowe - Sciany

1. WSTEP
Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych
spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

wykonaniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych fundamentowych z bloczkéw betonowych,
— wykonaniem $cian zewnetrznych z pustakéw z blokéw SILKA M24
Wykonaniem przewoddw kominowych z ksztattek ceramicznych.

=

. Sciany konstrukcyjne przyziemia z blokéw SILKA M24 ocieplane ptytami styropianowymi

N

. Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M24

w

. Otwory na okna w $cianach murowanych

I

. Sciany konstrukcyjne pietra z blokéw SILKA M24

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

28. MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezia betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suche;.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z
dodatkow i domieszek technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawieraé réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg
stosowane domieszki uplastyczniajgce i zwiekszajgce przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego taczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw wg
zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian
wewnetrznych w pomieszczeniach w $srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw
zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementoéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie
powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +1,5mm (zalecane +1,0mm).

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczek betonowy
- wytrzymatosc¢ na Sciskanie 15 MPa,

- gestos¢ 2200 kg/m3,
- wymiary 385x240x120mm

Cegta petna
- wymiary 250x120x65 mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,34-0,90 W/mK
- ciezar objetosciowy 1800-1900kg/m3

29. SPRZET

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

30. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdine”.

Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznodci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach skiadowych. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

31. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
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przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

WarunKki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Mury z cegiel bloczkow

Spoiny w murach:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie

nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

— liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac

zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie

wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Scianki dziatowe

W $ciankach dziatowych o grubosci V4 cegtly i wysokosci powyzej 2,5 m stosowac zbrojenie z bednarki

lub z pretéw okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach Scian nosnych, a w przypadku

wykonania w $cianie otworu drzwiowego, rowniez i w powierzchni oscieznicy przylegajgcej do sciany.

Scianki z gazobetonu

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych wykonywaé na zaprawie cementowo-wapiennej M-4 Po
wykonaniu stropu, nalezy dopasowaé sie wysokoscig Scian do istniejgcej wysokosci kondygnacii.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymato$¢ i konsystencje.
Bloczki mozna w dowolny sposdb przycinaé i dopasowywaé do dowolnych ksztattéw za pomocg pity
recznej. Dzieki temu mozliwie jest wykonywanie $cian o dowolnych ksztattach.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy
odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy. W chwili wbudowania

— wilgotnos$¢ bloczkdw nie powinna by¢ wigksza niz 20%,

— grubos$c¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych,
— odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz £3 mm.

Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i podtuzne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujgcych prostopadte
Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte w co 2 warstwie).
Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegolnych warstw obu Scian.

32. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonac
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

Wymagania dotyczace materialow
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Bloczki
Przy odbiorze blokéw SILKA M24 nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m diugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1m diugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100cm szerokos$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15, -10
ponad 100cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

33. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,\Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest m? $ciany

34. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie wszystkich przewidzianych robét zgodnie z tolerancjami wymiarowymi

W wyniku odbioru nalezy:
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— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— protokét odbioru robét zanikajgcych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

— sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

35. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] $ciany murowanej obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— murowanie pierwszej warstwy blokéw wyréwnawczych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] $ciany murowanej obejmuie:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozag,

— murowanie scian,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

36. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -05

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.
45223500-1 wierice
45262410-8 strop filigran
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 betonowanie konstrukgji

Branza: budowlana

Zakres robot: wience, strop filigran

1. WSTEP
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajgcej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktoérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie
gtebokosci penetracji wody pod ci$nieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-
88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak rowniez sposéb okreslania wodoszczelnosci
badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i Srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje:

— wykonanie konstrukcji elementéw Zelbetowych - wierice,

— wykonanie stropéw zelbetowych,

1. Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych
2. Wience monolityczne na scianach wewnetrznych
3. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli

4. Strop nad przyziemiem, przygotowanie otworéw konstrukcyjnych
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5. Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran)
6. Strop nad parterem, przygotowanie otworéw konstrukcyjnych
7. Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran)

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

37.

MATERIALY

Wyvmagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll (stal 34GS).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami ze stali A-0 (stal St0S).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Whasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

znak wytwoércy,
srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchytki wymiaréow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek—szego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.
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Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — wtdkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3

Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza

sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c

(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartos$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczacé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac¢:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

38. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca Iub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

39. TRANSPORT.
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Ogodlne wymagania dotyczgce srodkow transportowych podano w ogdlnej specyfikacji

technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

40. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegobtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢é wykonania wszystkich robé6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem

do dziennika budowy.
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Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniaé odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Strona 72 z 198



Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéow gtdwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy

do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu

pompy,

przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacija betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa

nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po
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rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do ukfadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szeroko$ci 50 cm, zwracajgc uwage
na to, aby prety poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a siatka byta utozona
symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku, gdy styki ptyt sg diuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki
uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do
rozpietosci stropu. Nalezy zwroci¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretéw poprzecznych nie
wystepuija siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy utozy¢ siatki gérne, zwracajgc uwage na zaktady
siatek. Zabetonowac¢ strop do projektowanej grubosci. Beton klasy B37, plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna
zdemontowa¢ potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowaé
catkowicie stemplowanie stropu.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiaggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpdr, dzwigaréw i innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywotac szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujgcych
zasad:

— usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zzelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

— dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdéw, pokry¢é srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

Strona 76 z 198



41. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnoSci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z

réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze

dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedag pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
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wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wediug
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wvtrzvmatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanieczyszczen [PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek | Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszankKi
betonowei
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
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jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wyt,rzymaiosc na Sciskanie w. Po ustalgnm rt.ace.pty i ?o
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$c¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgciji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania koryguijace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 110 mm przy klasie tolerancji N1,
— £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wigeksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

1+10 mm przy klasie tolerancjiN1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i scian w planie w stosunku
do stupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
— 115 mm przy klasie tolerancji N1,

— 110 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 20 mmprzy L <30 m,

— 10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
- 10,10 (L+500) przy L > 500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
— +h/300 przy klasie tolerancji N1,

— 1 h/400 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci > h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

— >h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

— Yh1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

% 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

— odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyiki od rozpietosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

— piyty w przekryciach zebrowych £ 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnaciji nalezy usunaé na wyzszych kondygnacjach.

42. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnos$ci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt. 9.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

Strona 81 z 198



43. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Z.godnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacvch zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 7

44. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptfatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m?] konstrukciji betonowej oraz zelbetowej

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

— wykonanie konstrukcji zelbetowej,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.
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45. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN-206-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262

PN-B-14501

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.
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PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Inne przepisy

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkgiji
betonu.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 06

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatlce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45223500-1 klatka schodowa - schody
45262310-7 zbrojenie
45262300-4 betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Branza: budowlana

Zakres robot: klatka schodowa - schody
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajgcej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie
gtebokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-
88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badawcza jak rowniez sposéb okreslania wodoszczelnosci
badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i srednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z
usztywnieniem, przygotowaniem i montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki
betonowej, pielegnacjg betonu. Powyzsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje:
wykonanie konstrukcji elementéw zelbetowych,

wykonanie konstrukcji schodéw,

[y

. Schody zelbetowe proste na ptycie

N

. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
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3. Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

46. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0ogolne”

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lll (stal 34GS).
Przygotowaniem i montazem zbrojenia strzemionami ze stali A-0 (stal St0S).

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéow o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-szego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.
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Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Zbrojenie rozproszone — wtdkna stalowe

Zuzycie zbrojenia rozproszonego: minimum 25 kg/m3

Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Beton

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegotowe.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na S$ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roézng, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza

sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c

(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
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materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczacé:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie

PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

47. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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48. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportowych podano w ogoélnej specyfikaciji

technicznej ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

49. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujacej:

—  wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowosé wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidiowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowosé wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowosé rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego pismem

do dziennika budowy.
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Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$c¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniaé odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piodro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentac;ji projektowe;.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stall
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
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Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j
sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpér masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretéow gtdwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w

warunkow:

— zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

— dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy

do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.
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Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

—  12% - przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu

pompy,

przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgarn na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Strona 93 z 198



Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odbywac p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Pielegnacija betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie nadbetonu.

Przed przystgpieniem do ukfadania nadbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Najpierw w styku ptyt stropowych nalezy utozy¢ siatki zgrzewane szeroko$ci 50 cm, zwracajgc uwage
na to, aby prety poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a siatka byta utozona
symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku, gdy styki ptyt sg diuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki
uktada¢ na zaktad 35 cm .Nastepnie nalezy utozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do
rozpietosci stropu. Nalezy zwroéci¢ uwage na to, ze w miejscu uktadania pretéw poprzecznych nie
wystepuija siatki na styku prefabrykatéw. Dalej nalezy utozy¢ siatki gérne, zwracajgc uwage na zaktady
siatek. Zabetonowac¢ strop do projektowanej grubosci. Beton klasy B37, plastyczny, kruszywo 0-16
mm. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie 14 dni mozna
zdemontowa¢ potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni mozna zdemontowaé
catkowicie stemplowanie stropu.

Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiaggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementdéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywotac szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujgcych
zasad:

— usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

— podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

— catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszgcych obcigzenia od ciezaru

— konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

— usuniecie nosnego deskowania konstrukcji Zzelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

— dla konstrukcji betonowych i Zzelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,

— dla belek i podciagow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
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— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

50. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé¢ z

réznych miejsc kregu. Jakos$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze

dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 probka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m3 betonu,
— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedag pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pdézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.
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Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki
100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w
okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgiji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czesto$¢ badania
wediug

Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow - czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu - statos¢ objetosci jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6

- wvirzvmatosci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.

- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9

- zawartosci zanieczyszczen [PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240

i domieszek | Aprobata

Techniczna

Badanie Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszankKi
betonowei
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jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
jw. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wyt’rzyma{osc na $ciskanie w. Po ustalgnlu rgcepty i ?o
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
Sciskanie - badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukgciji i
raz na 5000 m3 betonu
jw. 4) Mrozoodpornosé jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw

konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
— 110 mm przy klasie tolerancji N1,
— 1 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub
osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku
do stupéw i scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
— 115 mm przy klasie tolerancji N1,
— +10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

— 20 mmprzy L <30 m,

— 10,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
- 10,10 (L+500) przy L > 500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnac;ji o
wysoko$ci h nie powinny by¢ wieksze niz:
— +h/300 przy klasie tolerancji N1,
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— £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:

1+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci > h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

— >h1/300Vn przy klasie tolerancji N1,

—  Yh1/400\n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
1 L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1 L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

115 mm przy klasie tolerancji N1,

1 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

1 10 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 15 mm przy klasie tolerancji N1,

110 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

% 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

— L/100 * 20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:
1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchyika ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokoéci - 10,0 mm,

— odchyika od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

— odchyiki od rozpietosci projektowych:

— belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

— piyty w przekryciach zebrowych £ 10mm.

Odchytki osi Scian i stupow od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

51. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt. 9.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 [cm?].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.
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52. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Z.godnos¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacvch zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdélne" pkt. 7

53. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine".

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptfatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m?] konstrukciji betonowej oraz zelbetowej

obejmuje:

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— dzierzawe stemplowan,

— wykonanie deskowania z rusztowaniem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

— wykonanie konstrukcji zelbetowej,

— pielegnacje betonu,

— rozbiérke deskowan i rusztowan,

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.
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54. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-EN-206-1
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262

PN-B-14501

PN-EN 12620:2004

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

Stal do zbrojenia betonu.

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajagcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.
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PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-EN 1008:2003

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Inne przepisy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkgiji
betonu.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

— Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Strona 103 z 198



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 07

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 winda - montaz
45262310-7 zbrojenie
45262300-4 betonowanie

Branza: elektryczna

Zakres robot: Winda
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montazu windy wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami
bezpiecznymi) , wykonane przez firme specjalistyczng:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcei majace na celu
montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-montaz windy ze sterowaniem;

-montaz szybu windowego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi) , wykonane przez firme
specjalistyczna.

Naped regulowany (ptynng regulacje predkosci) uzyskujemy poprzez otwieranie i przymykanie
zaworow hydraulicznych w sposob ptynny catkujemy w zaleznosci od fazy ruchu, obnizenia w kabinie i
temperatury oleju — daje to w efekcie ciggltg i ptynng regulacje predkosci w catym zakresie jazdy).
Efekt uzyskuje sie na skutek sterowania elektronicznego unikalnym zaworem.

Zastosowanie napedu posiadajgcego ptynng regulacje predkosci daje korzysci w postaci: poprawienia
komfortu jazdy; wydtuzenia okresu eksploatacji agregatu pompowego; zmniejszenia zuzycia energii
elektrycznej.

1. Ptyta podszybia, szyb windy i ptyta nadszybia
2. Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe
3. Sciany zelbetowe proste

4. Zelbetowe ptyty stropowe

5. Zbrojenie szybu windowego

6. Winda

Szczegotowy zakres okresla dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji projektowe;.
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Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. 125

2 Materiaty

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z szybem i tgcznikiem nalezy zamontowaé winde. DZwig
powinien by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

- Dzwig: osobowy, hydrauliczny (1sztuka) dla oséb  niepetnosprawnych;

- llos¢ dojsc: ;

- Drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe 2AT-2sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie: przeszklone szktem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej — satyna, wyposazone
w fotokomorke

- Drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe 2AT-2sztuki;

automatyczne centralne 2AC-1sztuka, o wymiarach 900x2000mm

wykonanie: przeszklone szktem bezpiecznym w ramie ze stali nierdzewnej — satyna,

- Kabina dzwigu: metalowa, przelotowa
wykonanie: kabina wykonana ze stali nierdzewnej — satyna, jedna Sciana przeszklona szktem
bezpiecznym
wyposazenie: panel dyspozycji — (antywandal) z pietrowskazywaczem cyfrowym,

oswietlenie — halogenowe wielopunktowe, oswietlenie awaryjne (min. 2godz.) gong, podioga
wytozona wyktadzing przeciwposlizgowa niepalng (kolor do uzgodnienia), lustro, wentylator, porecz ze
stali chromowanej, interkom (kabina maszynownia — portiernia), VOX — system informaciji gtosowej
informujacej o pietrach.

- Pietro wskazywacz: na przystanku podstawowym;

- Kasety wezwan: stal nierdzewna - satyna (antywandal) z zintegrowanym
pietrowskazywaczem,

- Naped hydrauliczny regulowany

- Sterowanie: mikroprocesowe, zbiorczos¢ w dot, z mozliwoscig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci mikroprocesora ) i funkcji specjalnych (np. zjazd specjalny
na wypadek pozaru)

- Szyb: konstrukcja samonos$na spawana, przeszklona szktem bezpiecznym

- Wentylacja: grawitacyjna nawiewno-wywiewna maszynowni i wywiewna szybu.

3.Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
—samochdd dostawczy do 0,9 t,

—spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposodb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinno podlegaé:
—zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjag projektows,

7. Obmiar robot
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Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji windy.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robot

Wymagane rodzaje odbioréw:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

8.2. Odbiory czesciowe;

8.3. Odbiory koncowe;

8.4. Odbiory ostateczne;

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane - Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalaciji
elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow
bezpieczenstwa, wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowg 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75
p6z. 690 z 2002.04.12 z pozniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz.
U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -08

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo na dziatce nr 203
przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.
Kategoria: 45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Branza: budowlana

Zakres robot: dach i obrébki blacharskie
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres roboét objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokrycia dachu i obrdbek
blacharskich, przy uzyciu materiatéw i systeméw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem:

— papa termozgrzewalna
obrébek blacharskie z blachy ocynkowanej i tytanowo-cynkowej

[ER

. Naswietle klatki schodowe;j - klapa dymowa

2. Podkonstrukcje - central wentylacyjnych

3. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych

4. Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

5. Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe

6. Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
7. Rynny dachowe prostokatne

8. Rury spustowe prostokatne

9. Nasady wentylacyjne blaszane

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

55. MATERIALY

Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Papa termozgrzewalna podkiadowa i nawierzchniowa wedtug zaleceh i rysunkéw dokumentaciji
projektowej. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ aprobaty
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techniczne lub powinny by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Materiaty stosowane
do robot dekarskich powinny:

* mie¢ certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone
znakowaniem CE,

» mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta Na
opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot dekarskich powinien sie znajdowaé
termin przydatnosci do stosowania. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania
robot dekarskich.

Blacha tytanowo-cynkowa

Wymagania:

— gestos¢ 7,2 kg/dm3

— wspétczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K

— grubos¢ metalu 0,7 mm

— waga 5,76 kg/m, szer. 1000mm

Zastosowanie:

Wszystkie obrébki dachu i elewacjach, parapety.

Produkt nie powinien sie odksztatca¢, famac¢ ani peka¢. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

56. SPRZET

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzycia takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosownych wyrobéw.

Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW
Wykonawca powinien korzystac z:

— narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),

— elektronarzedzi,

— rusztowan.

57. TRANSPORT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatbw do rob6t w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie. Do transportu materiatdw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych
zaleca sie uZywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu pozostatego towaru w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do
robot budowlanych nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i wysokimi temperaturami. Do transportu materiatéw i u rzadzen stosowac nastepujgce
sprawne technicznie srodki transportu:

+ samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, * samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
» ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia, przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozyciji
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poziomej wzdtuZ $rodka transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca
jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha tytanowo-cynkowa powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku skladowania zwojéw lub prefabrykowanych
pasow na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg
folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikac¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

— przekroczenia punktu rosy,

— skfadowania na wilgotnym podtozu,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

WYKONANIE ROBOT.

* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkitadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego typu podtoza,

* po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchniach potaci, np. tynkowaniu
komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych,
na ktére beda wyprowadzane (wywijane) warstwy izolacyjne, osadzeniu listew lub klockéw
do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp., z wyjatkiem robdt, ktére
ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia dachowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu,

* po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢é dachowych.

Przy wykonywaniu podioza pod pokrycia z papy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan
ogolnych:

* podfoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Polskich Normach, zas
w przypadku podtozy w nich nie ujetych, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych,

* rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej,

* na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o takim samym spadku
nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nodnej pod dziataniem obcigzenia oraz tolerancje montazowe,
* powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna,

* przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy od strony kalenicy
wykonaé odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej,

* ptyty izolacji termicznej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem wodg zarobowg z zaprawy
cementowej lub wodg z opaddw atmosferycznych albo woda pochodzgcg z pielegnacji gtadzi;
zabezpieczenie takie mozna wykonac, stosujgc folie polietylenowg sklejong na zaktadach,

+ elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczednie podioze pod pokrycie powinny spetniac
wymagania w zakresie wytrzymatoSci na zginanie, wynikajgce z obliczen statycznych,

* podioza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
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zaprawy, réwnoznacznej z wytrzymatoscia na Sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadz cementowa);
wytrzymatos¢ zaprawy na $Sciskanie nie powinna by¢ niZsza niz 10Mpa,

» podtoze musi mie¢ takg wytrzymatos$¢ i sztywno$¢, Zeby pod wptywem naciskéw zewnetrznych nie
wystgpito uszkodzenie pokrycia dachowego,

- W trakcje prowadzenia prac obligatoryjnie nalezy zapewni¢ zabezpieczenia pofaci dachowej przed
wodami opadowymi

Oprécz wymagan ogoélnych podioze powinno spetnia¢ wymagania dodatkowe, szczegdtowe,
wynikajgce z rodzaju materiatu zastosowanego do jego wykonania.

Wykonanie podktadéw pod pokrycia

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

* pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek i ptyty osb powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

+ podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia,

» do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38mmw celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych.

Obrébki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

58. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Wykonanie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB i PW.

Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci wykonania,

— wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robét polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich
wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii
prostej itp.
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Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy tagczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

59. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
— 1 m? wykonanych obrébek blacharskich,

60. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

— poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

61. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obrobek blacharskich obejmuije:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowywanie ternu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

62. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -09

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: hydroizolacje
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréod zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych
obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
+~Wymagania ogoine”.

63. MATERIALY

Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty potrzebne do wykonania robét
- izolacja scian fundamentowych
- izolacji podtozy na podktadach betonowych

Folia paroizolacyjna polietylenowa

Folia polietylenowa

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego
(dla gr. 0,3mm) — y =2300°000

Max naprezenie przy rozcigganiu
Wzdtuz > 12MPa

W poprzek = 10MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu
ogniowa — wyréb trudno zapalny

Papa podkiadowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej izolacja przeciwwodna pozioma
i pionowa

Papa asfaltowa podktadowa

- osnowa — widknina poliestrowa

- rodzaj masy asfaltowej — SBS

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa
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- grubos¢ 4,00 mm + 0,20 mm

- max sita rozciggajgca

Kierunek wzdtuz 800 N/50 mm

Kierunek w poprzek 650 N/50 mm

- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej

Kierunek wzdtuz 50 %

Kierunek w poprzek 50 %

- przenikanie pary wodnej y=20 000

- odpornos¢ na uderzenie — brak perforacji przy h=2000 mm

Asfaltowa papa wierzchniego krycia
Papa asfaltowa nawierzchniowa

- osnowa — wiéknina poliestrowa

- rodzaj masy asfaltowej — SBS

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 60 kPa
- grubos¢ 4,00 mm + 0,20 mm

- max sita rozciggajgca

Kierunek wzdtuz 800 N/50 mm

Kierunek w poprzek 650 N/50 mm

- wydtuzenie przy max sile rozciggajacej
Kierunek wzdtuz 50 %

Kierunek w poprzek 50 %

- przenikanie pary wodnej u=20 000

- odpornos¢ na uderzenie — brak perforacji przy h=2000 mm

Roztwor asfaltowy do izolacji IZOBUD Br-tixo

Zuzycie: 0.7 I/m2 na warstwe

Temperatura obrébki: +5 do +25 st.C
Przerwa pomiedzy nanoszeniem warstw: 24 h
Atest higieniczny: HK/B/0278/05/2002
Certyfikat na znak B: PCBC B/13/10001/03

Roztwor asfaltowy np 1IZOBUD Br

Zuzycie nie mniej niz 0,3 I/m2

Temperatura obrobki+5 st. C do +25 st. C

Czas schniecia nie dtuzszy niz 12 godz.

Zastosowanie w systemach izolacja dachow i fundamentow

Roztwor asfaltowy np Izobu WL

Czas schniecia okoto 6 godzin

Czas miedzy nanoszeniem poszczegoélnych warstw 3 godziny
Gestosc 1,02 g/lcm3

Zdolnos¢ klejenia0,95 MPa

Zawarto$¢ wody w masie 60%

Odpornos¢ na deszcz po 6 godzinach

Temperatura stosowaniaod +5°C do + 30°C

Roztwér asfaltowy np 1zobud WL

Czas wysychania: 6 godzin

Zasypywanie wykopu: po 3 dobach

Odpornos¢ na deszcz: po 12 godzinach

Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,08 MPa

Gestosc: 1,07 kg/dm3

Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa przy warstwie o grubosci 4 mm
Zdolnos¢ klejenia: 1,80 MPa

Mostkowanie rys: 5 mm
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Temperatura stosowania: od + 5°C do + 30°C

64. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikébw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

65. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogodlnych” ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

Transport materialow

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
— date produkdiji i nr partii,
— wymiary,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.

66. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podloza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania poditoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajagce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
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Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrzec, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, noéne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw

przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$é wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wodd. Szczelnosé uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sgsiednich
arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmag
klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaC stosujac taty z zastosowanej folii klejone
tasma dwustronna.

Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podioza

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powiloki gruntujgce powinny by¢é naniesione w jednej lub
dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Plynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotkg dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

— na wilgotne podtoze,

— na podifoze smotowe,

— w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

Izolacje papowe
Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujgcy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozqgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac sie ze stanem
podtoza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roziozenie poszczegdlnych pasoéw papy. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rbwnomiernie
roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rdwnomiernie roztiozong posypke
gruboziarnistg, wzdluz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna byé
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku
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mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w
ktéorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncéw do Srodka. Miejsca zaktadédw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktorym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggngc¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$é przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zakfady nalezy wykonywaé ze
szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania zgrzewoéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleic.

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kagtem 45°.

67. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Badania w czasie wykonywania robdt

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢é zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

68. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
Jednostkg obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m?].

69. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
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Odbior podlozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic.

Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelno&c.

70. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatébw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

71. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébeki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -10

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo na dziatce nr 203 przy
ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Kategoria: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Branza: budowlana

Zakres robot: podtoza, podktady, posadzki betonowe i $cianki dzialowe
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z:

— Woykonanie Scianek dziatowych

— wykonaniem podktadéw betonowych na podfozu gruntowym,

— wykonanie szlichty cementowej,

— wykonanie podkfadow i podsypek

1. Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych

N

. Kabiny wc i prysznicowe - systemowe

w

. Warstwy wyrédwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

4, Posadzki cementowe wraz z cokolikami

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST
+~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

72. MATERIALY

Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Strona 122 z 198



Materialy potrzebne do wykonania robot
Cement portlandzki 25 z dodatkami

Drewno opatowe

Masa asfaltowa

Zaprawa cementowa

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac

akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym

badaniom:

— o0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg

spetniac¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci:

wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesc
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego =zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).
Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong

receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Beton_

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru receptura.

— kazda partia betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg

— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, {j.:

— nasigkliwosc¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagama 0goine wg PN-EN 206-1:2003.

73. SPRZET

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Wyciag

— Pompa do betonu

— Ubijaki

74. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3..

Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkgii.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowac¢ do 6 miesiecy od daty produkcji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

75. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Posadzki cementowe
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np.
przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.
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Zakres roboét przygotowawczych

— Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usungC wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107
nie mniejsza niz 0.5MPa.

— Podtoze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

—  Wilgotnosc¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

— Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢ réwna jest Zzgdanej grubosci
posadzki.

— Zaprawe zageszcza sie i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie
zaciera packg stalowg, skrapiajgc woda.

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylataciji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od Scian, stupdw, itp.) i
przeciwskurczowe (w odstepach nie wiekszych niz 6 m).

76. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” Ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okredlong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badain materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podkfadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przeditozonych przez dostawcéw

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:
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— roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetniac okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikacji technicznej powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

77. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i podtozy betonowych sa:
— [m?] dla podktaddw betonowych na podtozu gruntowym, podsypek,

— [m?] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

78. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie powinny byé odebrane.

— podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonag.

Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

Odbiér podkladow i posadzek

Odbiér gotowych podktadoéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane sg

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na

podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— réwnosci podktadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkoéw,

Odbidr gotowych podktadéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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79. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] podktadu betonowego obejmuije:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podkiadéw betonowych na gruncie z betonu,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuije:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

80. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST - 11

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

Branza: budowlana

Zakres robot: izolacje termiczne i akustyczne
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepts.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— lzolacji cieplnych,

— lzolacji akustycznych.

1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robédt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
+~Wymagania ogolne”.

81. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

Materialy potrzebne do wykonania robét

lzolacja termiczna posadzek ptyta styropianowa
STYROPIAN EPS 100-038/70-038

Wytrzymato$¢ na zginanie — Kpa = 250

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu

Wzgledem Kpa — = 200

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta -W/mk 0,036
Klasa reakcji na ogien — E

Izolacja termiczna scian fundamentowych
STYROPIAN IZODREN lub EKSTRUDOWANY

Izolacja termiczna z welny mineralnej

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,036 W/mK
Obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta A ob = 0,036 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,65 kN/m?

Klasa reakcji na ogien A1
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82. SPRZET

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych” ogodlnej specyfikacii
techniczne;.

Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

83. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

Transport materialow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajagcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatlu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakornczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

84. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
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Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrddet.

Warstwa izolacji powinna by¢ cigglg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw piyt.

Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju poditoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawieraC sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposob ciggly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paraizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢é widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

85. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdinej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— naprezenia Sciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

86. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

87. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér podlozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
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Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ z
zanieczyszczen.

Z.godnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢é za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

— nie wieksza niz 2 mm

— w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

— nie wieksze niz 1,5 mm

— ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

— nie wiecej niz4 mmw

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

— nie wieksze niz 2 mm

— ogo6tem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentac;ji

— nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

88. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— wykonanie izolacji ze styropianu/wetny mineralnej,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

89. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
Instrukcje wybranych producentow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -12

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie.

Branza: budowlana

Zakres robét: tynki wewnetrzne
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéw, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni scian i
sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych
sktadnikéw, a takze z innymi sktadnikami i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitow.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne,

— tynki gipsowe,

1. Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi

2. Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

90. MATERIALY

Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Materialy potrzebne do wykonania roboét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegodlnych sktadnikéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej

nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:
wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz
5Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.

91. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

92. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

93. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
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technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosé podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos¢ i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi by¢:

—  réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitéw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podloza pod tynk.

0Ogdlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chionnos¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podioza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢é wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowalty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigeksze niz
5mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do
podfoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistdw zastosowaé skuteczng
metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.

Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaé umiejetnodci zawodowe, aby prawidtowo ocenié

podtoze pod tynk.

Strona 137 z 198



Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapéw robot) majg znaczgcy wplyw na jakosé prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczynag
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byé juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podfoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i
tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczgcej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc
jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.
Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzegaé wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnosc¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skiadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez
dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé.
Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z

zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje sie cement az
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu, by mozliwa
byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci
Sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwkg gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackow.
Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych
mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Woykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajagcej 3-4 mm na sScianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢
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10 — 12 cm zanurzenia stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztaicie kgtownika.

— Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe
narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skraplajgc go wodg za pomocg pedzla.

94. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” specyfikacii
technicznej.

Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a
w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepno$ci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

— wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

95. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdéinych” .

Jednostkg obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni
otworéw do 3m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
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96. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i
umy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podfoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, pleéni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

97. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie tynkéw,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

98. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonéw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewniania jakosci i
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zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacie w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,1YNki”, wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -13

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek.

Branza: budowlana

Zakres robét: okladziny scian wewnetrznych
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

— wykonaniem okfadzin z ptytek ceramicznych.

1. Licowanie Scian ptytkami

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robédt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

99. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST pkt. ,Wymagania ogdine”

Materialy potrzebne do wykonania robot
Plytki ceramiczne,

- odpornos$¢ na Scieranie (PEI skala od 1-5)

- odpornos$c¢ na plamienie (klasa min. 3,00)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- wytrzymatos¢ na zginanie — 15 N/mm2

- Inwencja I1 kol.

Klej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg. EN 12004 C1T
- Przyczepnos$é poczgtkowa 20,5 N/mm2

l1zolacja wodoszczelna

- Jednosktadnikowa folia w ptynie do wykonywania uszczelnien powierzchni pomieszczen
eksploatowanych jako wilgotne i mokre przed utozeniem oktadzin ceramicznych. Na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe, ptyty G+K.

- Charakteryzuje sie wodoszczelnoscig, elastycznoscia, uktadanie ptytek po 48h.
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- Wyréb zgodny z:  ITB AT-15-4784/2007
- Konsystencja : ptynna

- Grubos¢ warstwy:  okoto 1 mm

- Czas schniecia : ok. 10-15h

Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z

CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

100. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.

101. TRANSPORT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznos$ci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na
budowie powinno trwa¢ jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda
powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy
uktadaé na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwag, rzuca¢ ani opiera¢ na
krawedziach. Pod Zzadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywaé jako podestéw, platform
lub zastepstwie drabiny.

102. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoline”.

Roboty przygotowawcze

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do

rbwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do

dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— podioze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

— powierzchnie podtozy pod wykfadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
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Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢
jakos¢ podioza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych
powinny by¢ skomponowane (w jedne;j linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.
Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie
w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngé¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod
ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po
jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac¢ uzywajgc wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w
obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

103. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

104. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” .
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanych oktadzin $ciennych.

105. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

106. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstaw pfatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie okfadziny $cian z ptytek ceramicznych,
roboty wykornczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

107. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
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odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewewopgchodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czesé
1: Plyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tgcznikow

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwos$ci, ocena
zgodnosci i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria $Scienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilno$ci wymiarowe;j

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne s$cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -14

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian.
Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian.
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty

Branza: budowlana

Zakres robét: posadzki gresowe
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utoZzona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

— posadzek z ptytek podtogowych

— izolacji przeciwwilgociowe;j

1. Posadzki z ptytek

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

108. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdbw do wykonania robot podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej ,Wymagania ogdine”.

Materialy potrzebne do wykonania roboét
Plytki ceramiczne 30x30/60x60cm,

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala od 1-5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 3,00)

- nasigkliwos¢ wodna E — 10%

- wytrzymatos¢ na zginanie — 15 N/mm2

Klej do plytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004 C1T
- Przyczepnosé poczgtkowa 20,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i
zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak plytek )
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Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo woda.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe,
pralnie). Folie w ptynie mozna stosowa¢ na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w
tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-
wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

— Minimalna grubos$é powtoki: 1,5 mm

— Czas schnigcia pierwszej warstwy: min. 6 h

— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

— Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

— Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

—  Sptyw z powierzchni pionowej: brak

— Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

— Przyczepnos$¢ do podtoza: > 0,5 MPa

— Konsystencja: ciekta masa

— Kolor: szary

— Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

— Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

— Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

— Odpornosc¢ na kwasy i zasady: nie odporna

— Odpornosc¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio przygotowanym podiozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?

109. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

— miotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

—  kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.
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110. TRANSPORT

Wymagania ogdlne
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

Pakowanie i magazynowanie

—  Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1m? plytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

—  Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

—  Woysokos¢ sktadowania do 1,8m.

— Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m? paneli.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Parkiet skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Transport materialow

— Ptytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

— Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5cm.

— Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych.

111. WYKONANIE ROBOT.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$c i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywacC wigkszych przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2mm/m i 5mm na catej dtugos$ci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powlokowej

Ptynna substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub
2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

Posadzki z plytek

Zalecenia ogdine:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
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— Materiatly uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robét,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczenh bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykornczeniowym.

— Plytki nalezy uktadac i rozmierzac¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawieraé pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedgcych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang
do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3
dniach.

112. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny byé przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, jw.

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przeditozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.
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— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej
dt. taty),

— prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1mm.

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejgce;j.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— ptaszczyzny poziomej lub spadkdow,

— nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg di. 2 m a posadzkg (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci taty 2m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

113. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy [m?].

114. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny

wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér podlozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysScic i
umy¢ woda.

Odbiér okladzin i wykladzin z plytek gresowych

Odbidér gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem,
ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badah kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jedli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

— prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

— szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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115. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki z ptytek obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie posadzki z ptytek,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

116. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -15

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

Branza: budowlana

Zakres robét: powtoki malarskie
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub poétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powtok malarskich przy zastosowaniu farb akrylowych lateksowych pétmatowych.

16.4 Pietro, podtoza i posadzka

16.5 Roboty malarskie

1. Zagruntowanie wewnetrznych podtozy gipsowych

2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogdlne”.

117. MATERIALY

Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach
ogolnych”.

Materialy potrzebne do wykonania roboét
— Preparat gruntujacy,
— Farba do podtozy wewnetrznych i na zewnatrz.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych Ilub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng
powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych
warunkow atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i Scieranie, jest
wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podioze rowne/:  0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

— Czas schniecia: 6h

— Calkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty
— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz
118. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogéinych”.

Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

119. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

Transport materialow
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

120. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdinej
specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktoérych nie mozna usungé powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyijnie.
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Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownosé
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz styki piyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg
wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie podloza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie

wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w

przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwieksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podloza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w

pkt. 5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

— ufozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drug|e malowanie mozna wykonaé po: -
wykonaniu biatego montazu

— ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostonié.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajno$¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podioze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosé;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatka¢ dysze pistoletu.

121. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogdinej
specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

122. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,\Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowag wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?].
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123. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczy$cic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrothnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

124. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powtoki malarskiej obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie powtoki malarskiej na podtozach gipsowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

125. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -16

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

Branza: budowlana

Zakres roboét: stolarka okienna i drzwiowa
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

element konstrukcyjny — czesc¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady - wszystkie prace budowlane zwigzane =z
wykonywaniem i montazem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

stezenie — system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sSciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcije,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow,

nakiadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

Swietlik dachowy — Swietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu.

wytaz — otwdr komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong
do poziomu ptaskg ruchoma przegrodg (klapa), umozliwiajgcy wyjscie po drabinie na poddasze lub na
dach.

Szkio bezpieczne - rodzaj szkia specjalnego, szkio ptaskie, ktére w wyniku specjalnej obrébki
(hartowanie) po rozbiciu rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych, nie kaleczgcych krawedziach;
do szkietl bezpiecznych nalezg tez: szkto klejone — szyby ztozone z kilku tafli szkta sklejonych
specjalng folig lub zywicg, dzieki czemu po rozbiciu odtamki pozostajg przyczepione do wytrzymatej
warstwy spajajacej, oraz szkto zbrojone — szkto walcowane z wtopiong wen siatkg metal, zapobiegajg
rozpryskiwaniu sie szkfa przy peknieciu; szkto bezpieczne jest stosowane gt. w budownictwie i
motoryzaciji,

Szkio hartowane - szkto nagrzane do temp. ok. 670 - 690 °C a nastepnie gwattownie schtodzone w
celu wywotania trwatego gradientu naprezen, dajgcego wzrost wytrzymatosci mechaniczne;j i
odpornosci termicznej szkta.

Cechy szkia hartowanego:

> wytrzymato$¢ na zginanie ok. 5 razy wyzsza od szkta zwyktego - o wiele trudniej rozbi¢ je
ciatem migkkim,

» wytrzymato$¢ na zmiany temperatury w zakresie do 200 °C,

» przy rozbiciu peka na mate tepokrawedziste kawatki, minimalizujgc ryzyko zranienia.
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Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuje:

- stolarke okienng i drzwiowg PCV

- stolarke drzwiowg drewniang

1. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV

2. Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow

3. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

4. Montaz rolet

5. Okna aluminiowe

6. Oscieznice drewniane zwykte

7. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykorczone
8. Drzwi aluminiowe

9. Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$sé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

126. MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg

Okna PCV biate od wnetrza, z zewnatrz okleinowane w kolorze dab ztocisty, mikrorozszczelnianie,
szyby zespolone termoizolacyjne Umin.=1,1 W/m2K bezpieczne, okucia w kolorze ram, wymiary oraz
sposob otwierania okien wg rys. zestawienia okien.

Klamki w oknach np. SECUSTIC kolor satyna (okucia rowniez). Parapety zewnetrzne aluminiowe 1,5
mm malowane proszkowo w kolorze stolarki. Parapety wewnetrzne z ptyty meblowej, okleinowanej gr
30 mm fazowane.

Drzwi Dz1/D1 — drzwi zew./wew.PCV wyposazone w pochwyty, samozamykacz i dodatkowe zamki.
Drzwi D2 — drzwi zewnetrzne PCV

Drzwi D3 — drzwi drewniane kolor WENGE z oscieznicami regulowanymi. Klamiki okucia kolor
satynowy wyposazone w kratki wentylacyjne PCV

Strona 162 z 198



K1 — kabiny toaletowe ze $cianek z ptyt HPL w kolorze szarym

127. SPRZET

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PBi ST.

128. TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogoéine”.

Transport materialow

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem : Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

129. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogo6lne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonanie osciezy,
ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.
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Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw $lusarskich.

Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeh.

Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawié

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac¢ olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej

niz 3mm.

Rdéznice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajgce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢

okna przekracza 1400mm stosuje sie dwa komplety klockow. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,

jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego wysoko$c.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy

osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu

Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne

szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

Osadzenie parapetow wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maty

spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podfozu uktada sie podokienniki na zaprawie

cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na

zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzac¢ szkdéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

Montaz wyrobdw powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien byC¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania
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dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie
dopuszcza sie do montazu wkretami, sSrubami z uszkodzonymi thami.
Ditugoéci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci fgczonych czesci,
uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie
powinny wystawac¢ ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.
Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy zigczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:
— otwér powinien odpowiadac¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka
— przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,
kotwe posmarowac klejem,
wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,
po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobow metalowych.
Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzeh wyrywajgcych powinny byc¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowaé zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

130. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiardow

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidlowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z
dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

131. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

—  [m? — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z os$cieznicami,

- [m?] — montowanych okien,

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

132. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
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Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidiowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB

133. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej obejmuie:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz oscieznic,

— montaz drzwi,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementoéw Slusarskich réznych:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

134. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -17

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
Kategoria: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Branza: budowlana

Zakres robot: elewacja
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych wykonaniem elewaciji:

— Zabezpieczenie stolarki folig,

Tynk strukturalny na podktadzie na $ciankach z dociepleniem

. Przyklejenie ptyt styropianowych

. Przyklejenie warstwy siatki klejem na Scianach

. Reczne gruntowanie podtoza

. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych
. Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg

. Dwukrotne malowanie tynkow fakturowych farbg silikonowa

. Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym

. Obrébki, parapety stalowe zewnetrzne

O 00 N OO Ul B WIN -

. Wyktadziny $cian z ptytek klinkierowych
10. Rusztowania zewnetrzne rurowe

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

135. MATERIALY

Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogoine”.

Materialy potrzebne do wykonania robot

— Plyty styropianowe, styrodurowe mocowane na zaprawie klejowej,
— Sitka z widkna szklanego

— Tynk cienkowarstwowy — strukturalny

136. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Sprzet do wykonywania robét
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Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

137. TRANSPORT

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac¢ sie na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy fgczgce powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw
i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

138. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamigtaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa
styropianu pogrubi Sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich,
kotew rur spustowych, czy wytgcznikédw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac
niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w
znacznym stopniu jakos$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczgé
od rozpoznania podioza i jego wiasciwosci. System mozna wykonywac¢ nie tylko na $cianie
ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w
dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu
chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynnos$é ta ma na celu
osiggniecie wiasciwego powigzania piyt izolacji ze s$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu
zuzycia zaprawy klejgce;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podioza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyréwnang i zagruntowang powierzchnig nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 probek
styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejgcej, naktadajac ja, na
cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do
Sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu.
Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych. W przypadku podtoza
mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego
zarysowanie ostrym narzedziem ($rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza fatwo sie
kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno, traktujemy je jako
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mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$c
wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktéorym bedzie mocowany system musi by¢é uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikow powodujgcych ostabienie przyczepno$ci kleju.
Nosnos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podioza malowane, zwitaszcza, gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych
wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi
sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy
klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chionno$¢ mocno nasigkliwych
podfozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu
sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podioze. Jezeli niemal natychmiast $ciana
przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos$é Sciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, gruntujgce. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza,
wzmacniajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnos¢ kolejnych
warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujgcg nalezy wypetni¢ niewielkie
ubytki tynku badz wyréwnac wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu.
Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg tasmg
malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu sSwiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie
ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢
doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie
budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj
pakut, to nalezy je usunaé.

Po dokfadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesé
pozostaty pyl i dokfadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedZ oScieznicy i Sciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w $Scianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar
odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowac¢ po wylgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik
oddali sie od $ciany, nalezy przedtuzy¢é przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu
taczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przylgczeniowej. Puszke elektryczny nalezy
zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka sie
przediuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z widkna
szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujgc sie stalowg fapka do wyrywania
gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

Kolkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podfoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llos¢ kotkdw
powinna byé zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach
styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w
otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli
wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebi¢ otwér i ponownie
wbic¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy
prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowa¢ sie z powierzchnig
styropianu. Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor
nadzoru, po sprecyzowaniu warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania
prac ociepleniowych).
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Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz.,
wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdbwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego
podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig
siatki z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgacego naprezenia
powstale w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzegaC nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o
szerokosci ok. 10cm. Zaktady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejgcej nie
gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieé¢ grubosc
3mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiec sciany parteru do
wysokosci 2m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze
szczegolna, starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym
rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowaé i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowg masa,
tynkarskg odpowiednia, do nakladanego poézniej tynku. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe
zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos$¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepno$¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, sciany moga, by¢ pozostawione
do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1m (szerokos¢ siatki z wiokna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3mm. Naktadanie
zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na odcinku réwnym
dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jg zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli
uzyskac¢ jednakowg grubosé zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej
na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystgpi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy
np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw W
celu uzyskania réwnej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowaé przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony
naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca sie
kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie
zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa
zwigze deske prowadzg nalezy oderwadé i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyréwnujgc
zaprawe w analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie
miat idealny ksztatt. Warstwa zbrojona, stanowigca podioze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie
réwna. Wszelkie nieréwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem sciernym.
Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé uszczelnienia dylatacji i innych potgczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale
plastyczng. Ten sposdb uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci
wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy oscieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
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Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykonaé¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem
budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobkg blacharskg podokiennika.

Malatura
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach , kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggnag¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podiuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami
okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania
widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkciji.

139. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine” ST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2mm na 1m i nie wieksze
niz 4mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m.

140. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest wykonania elewaciji jest:

— [m?] wykonanego tynku mineralnego wraz z wszystkimi warstwami,
- [m?] wykonanej malatury, obrébek blacharskich, okfadzin, izolacji

141. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogélnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Odbior czesciowy powinien nastepowac¢ po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy woéwczas
skontrolowa¢ prawidiowos¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania
naroznikow, prawidtowos¢ wykonania uszczelnieh. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbior koncowy, ktory poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej
elewaciji.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokdét odbioru robot — dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z ST i PB.
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142. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie cienkowarstwowego tynku strukturalnego,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

143. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo — kartonowe

PN-EN 310:1994 Phyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatosci
na zginanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -18

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatlce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Branza: sanitarna

Zakres robét: instalacje wod-kan i c.o.
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu
sportowego na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe .

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie

normami i sztukg budowlang .

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia

w dokumentac;ji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
instalacji wewnetrznych; j.n.

- instalacji wod-kan, cwu i c.o.

przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

Instalacja wodociagowa

. Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych, zawér antyskazeniowy
. Podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych

. Wodomierze skrzydetkowe

. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)

. Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych
. Otuliny termoizolacyjne z pianki PE

. Préba szczelnosci instalacji wodociggowych

. Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych

. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace

10. Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym

11. Zawory sptukujacy pisuaru

12. Zawory czerpalne

O 00O NOULL B WN K

Instalacja wody ppoz

1. Rurociagi stalowe ocynkowane
2. Zawor hydrantowy

3. Szafki hydrantowe nascienne

Instalacja kanalizacji sanitarnej
1. Rurociagi z PVC kanalizacyjne

2. Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych
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3. Montaz zlewozmywakdw zeliwnych lub stalowych na szafce

4. Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
5. Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt"

6. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

7. Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego

Instalacja centralnego ogrzewania

. Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych
. Izolacja rurociggéw

. Rury przytgczne

. Grzejnik 33KV

. Grzejniki stalowe fazienkowe

. Montaz ogrzewania podfogowego

. Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych

. Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego

. Montaz odpowietrznikéw automatycznych

10. Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
11. Zawory grzejnikowe

12. Zawory odpowietrzajgce do grzejnika

13. Powietrzna pompa ciepta

14. Zbiornik buforowy

15. Zbiornik c.w.u.

O o0 N UL B WN K

Woda doprowadzona bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego z rur polietylenowych PE-
100 SDR 11/PN16 32x3,0 mm.

Na gtéwnym zasilaniu za wodomierzem nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy, zgodnie z
wymogami PN-B-01706/Az1.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej z rur miedzianych, fgczonych
lutem migkkim lub z innych materiatéw o srednicach rbwnowaznych.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn20 produkcji METRON Torun.
W zestawie wodomierzowym nalezy zabudowa¢ zawér antyskazeniowy EA20.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu
elektrycznym.

Scieki bytowo gospodarcze z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg do
szczelnego oczyszczalni sciekdéw o poj. roboczej 9,8 m®. Poziomy kanalizacyjne oraz podejscia i pion
wykonac z rur i ksztattek PCV. Pion kanalizacyjny w dolnej cze$ci z rewizjg, z wyprowadzeniem
odpowietrzenia ponad dach budynku, zakonczony wywiewkg 110/160.

OKkreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana

ze zrédia, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub
zaworow hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.
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Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtaczenie wezy pozarniczych

Hydrant wewnetrzny — zespét obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego
i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje

nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa.

Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczace materiatébw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogodine” .

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociggowych, ktére mogg stykac sie bezposrednio z wodg powinny
by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg
jakosci wody.

Materialy dotyczace wody zimnej, wody cieplej

Rury przewodowe wodociggowe
Przewody:

- rura ze stali ocynkowanej

- rura z tworzywa sztucznego PB

Armatura
- Zawory odcinajgce
- Zawory czerpalne

Baterie

-  Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe
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Izolacja termiczna
Izolacja termiczna otuling Termaflex.

Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki z PVC
- Wg normy PN-EN 1519-1:2002
- Srednica: @50 - ® 160,
- Potaczenie na wcisk z uszczelkg gumowa,
- Gestos¢ PE: 951-955kg/m?
- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne cisnienie znamionowe: 3,2 bar.

Rura wywiewna
- Srednica: ® 110/160mm

Wpust podiogowy
- Wpust Sciekowy

Syfony zlewozmywakowy
- Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze

Umywalki
- Umywalki
- Umywalki dla niepetnosprawnych

Zlewozmywaki i zlewy
- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, zlew jednokomorowy

Miski ustepowe i pisuary
- Miski ustepowe
- Miski ustepowe dla niepetnosprawnych
- Elementy stelazu do zabudowy lekkiej
- Przyciski do sptuczek podtynkowych
- Pisuar.

Materialy dotyczace centralnego ogrzewania

Rury przewodowe wodociggowe

Przewody:
- rura ze stali ocynkowanej
- rura z tworzywa sztucznego PB

Armatura
- Zawory odcinajgce
- Zawory czerpalne

Grzejniki i kable grzejne
- grzejniki
- przewody

Izolacja termiczna
Izolacja termiczna otuling Termaflex.
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SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonywania robat instalacyjnych.
Samochdd dostawczy do 0,9t

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,WWymagania ogoéine” pkt 4.

Przewiduje sie przew6z urzadzeh dla wszystkich instalacji od producenta na placu budowy lub z
hurtowni i magazyndéw na plac budowy.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz
tadowaé do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej.

Transport rur i przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w

sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewoddw w pozycji poziome;j,
utozonej wzdtuz Srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gorna warstwa
nie moze przewyzszac scian srodka transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.
Transport urzgdzeh i przyboréw sanitarnych powinien odbywacé sie krytymi i otwartymi Srodkami
transportu. Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowaé w skrzynie. Urzadzenia transportowaé
w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi
pekniecia i rozbicie.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaciji
grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowe;.

- wytyczenie trasy przewodéw na scianach budynku,
- lokalizacja przyborow i urzadzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody,

- wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizaciji
- wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,
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- lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegolnych urzgdzen,
- wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przejécia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco
wieksze srednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci scian o 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 cm - dla rur z
tworzywa. Przestrzehn miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy tgczyc rur.

Przejscia przewodoéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miske ustepowg nalezy wyposazyc¢
w urzgdzenia sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy:
cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodnych nad przewodami elektrycznymi.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

Przewody uktada¢é w bruzdach sciennych, lub w stropie podwieszonym. Cze$¢ przewoddw
prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowaé na tynku, stosujgc uchwyty
montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem
spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Wszystkie sieci powinny przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptukac
dwukrotnie wodg i zdezynfekowad.

- montaz rurociggéw z rur (5CrNi18-10-6,0 wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje

- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- montaz zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu zaplecza sali,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

Instalacja wody zimnej,

- montaz rurociggéw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje,

- montaz rurociggéw tworzywa sztucznego za pomocg odpowiednich ksztattek oring (Aprobata
Techniczna COBRTI Instal - AT/98-01-0477, AT/98-02-0542, Atest Panstwowego Zaktadu Higieny
— HK/W/0043/01/99) z uszczelnieniem uszczelkami z elastomeru,

- montaz armatury na przewodach,

- montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — mosigdz/plastik taczonych za
pomoca odpowiednich ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem tasma teflonows,

- montaz zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu zaplecza kuchennego,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.

Instalacja wody cieplej

- montaz rurociggéw tworzywa sztucznego za pomocg odpowiednich ksztaltek oring (Aprobata
Techniczna COBRTI Instal - AT/98-01-0477, AT/98-02-0542, Atest Pahnstwowego Zakfadu Higieny
— HK/W/0043/01/99) z uszczelnieniem uszczelkami z elastomeru,

- montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych — mosigdz/plastik taczonych za
pomoca odpowiednich ksztattek gwintowanych z uszczelnieniem tasmga teflonowa,

- montaz armatury na przewodach,

- proby szczelnosci instalacji wodociggowe;j,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych,

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane,

- montaz elastycznych izolacji z pianki polietylenowe;.
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Roboty montazowe instalacji kanalizacji

Potgczenia rur z PVC nalezy wykonac przy uzyciu pierécienia gumowego o $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane
za pomocg trojnikdbw o kacie nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji i budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢
metodg wciskowa.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rure pod kielichem.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpornosci ogniowej E/120.

Pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak posiadajgcy szczelne zamkniecie.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakoriczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonac pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia taczone =z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

- montaz rurociggéw z PVC,

- montaz podejs¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podfgczenie przyborow i wpustow podtogowych,

- uszczelnienie przejsé¢ przez przegrody budowlane,

- proby szczelnosci instalaciji kanalizacyjnej.

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania

Nalezy wykonac instalacje rurowg od projektowanego kotta do odbiornikéw prowadzong w
posadzkach. Instalacji grzewczg nalezy prowadzi¢ w bruzdach, Scianach. Rury prowadzi¢ w izolacji z
pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi i posiadajgcymi
certyfikat NRO. Grzejniki jako grzejniki ptytowe zintegrowane lub dekoracyjne podtgczy¢ od Sciany.
Ogrzewanie podtogowe wykona¢, jako podiogowe umieszczone na warstwie izolacji termicznej
posadzki, montowane poprz klipsy mocujgce bezposrednio do izolacji. Czynnik grzewczy
rozprowadzany poprzez rur PE-Xa. Rury petli grzewczych podtgczy¢ do rozdzielacza zabudowanego
w szafce natynkowej. W kazdym pomieszczeniu z ogrzewaniem podtogowym nalezy zabudowac
nastawnik temperatury wspétpracujgcy z sitownikami petli ogrzewania podtogowego. Jako petle
grzewcze ogrzewania podtogowego stosowacé rury produkowane z tlenowo sieciowanego polietylenu
(PE-Xa), zgodnie z normg PN-EN ISO 15875 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody zimnej i cieptej, usieciowany polietylen (PEX)“. Rury orzewania podtogowego winny
mie¢ bariere tlenowg wykonang z alkoholu etylowinylowego (EVOH), zgodna z normg DIN 4726 oraz
powinny posiada¢ zewnetrzng warstwe ochronng z PE. Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie
podiogowe i niskotemperaturowe grzejniki, maksymalna temperatura pracy 95°C. Cisnienie
projektowe 6 bar. Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Rury nalezy fgczy¢ za
pomoca systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z PE-X oraz
ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. 1 7 Do poditgczen armatury stosowac ztgczki z mosigdzu
cynowanego. Srednice rur wg specyfikacji. Przy przejciu przewoddéw przez $ciany i stropy , nie
stanowigce odzielenia pozarowego rury osadzi¢ w tulejach stalowych wiekszych o 2 dymensje od
Srednicy rurociggdéw, oraz wypetni¢ materiatem elastycznym. W miejscach przejscia nie powinny byc¢
zadne potgczenia rur. W przypadku przejscie przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe
przejscie zabezpieczyé rozwigzaniami systemowymi posiadajgce atest ITB.

Zabezpieczenie przed korozja

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
Przewody wodociggowe ocynkowane nalezy zabezpieczyé przez malowanie powlokg malarska
dwuwarstwows.

Zabezpieczenie termiczne
Przewody wody pitnej nalezy zaizolowac¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z pianki
polietylenowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 6

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa
pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11]i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci poditoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
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- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadkéw przewodow.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowag nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢é wodg i
przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkéw oraz potgczen. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom;

- pionowe przewody wewnetrzne poddawacé probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnoéci catego przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace

dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakonczeniu ro-
bot

e) budowlanych zostaty zakryte,

1. Protokoty préb szczelnosci przewodow instalacji wg 4.5.3 1 4.5.4,
f)Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociaggowej,

g) Swiadectwa badan jakosci wodly.

PODSTAWA PLATNOSCI
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7.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogéine”

7.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena jednostkowa montazu wodociggu obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostawe materiatéw,
zmontowanie i utozenie rur,
wykonanie zigczy,
wyregulowanie osi i spadku rurociggu,
ptukanie i dezynfekcja rur,
koszt nadzoru uzytkownika,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie

DOKUMENY ODNIESIENIA

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Ogolne
Ogolne przepisy podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Normy
WYBRANE NORMY POLSKIE | MIEDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu
4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
5 PN-77/H-04419 Préba szczelnosci
6 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
7 PN-81/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
8 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
9 BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
10 | PN-B-02861 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Suche piony
11 PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
12 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
13 PN-B/01706/Az1:1999 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
14 | PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych
15 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogélne wymagania techniczne
16 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
17 PN-ISO 4064- Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
2+Ad1:1997 zimnej. Wymagania instalacyjne
18 PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badanh i wyposazenie
19 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania
20 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania instalacyjne
21 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
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Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Metody badan

22 PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

23 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

24 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

25 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

26 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu

27 PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

28 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

29 | PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania

30 | PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania

31 PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika

32 PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

33 | PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

34 PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze

35 PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. t.gczniki

36 PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow

37 | PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

38 PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowg osig wirnika

39 | PN-88/M-54909 tgczniki kotnierzowe do wodomierzy

40 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

41 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przytgcza kielichowe z
gwintem walcowym. Wymiary

42 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa

43 | PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania

44 PN-91/M-75160 Zigcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastycznych

45 PN-91/M-75161 Koncéwki wylotowe do przewodow elastycznych

46 PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce
cisnieniowe

47 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

48 PN EN 12050-1:2002 | Przepompownie $ciekéw dla budynkow i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompownie sciekow zawierajgcych
fekalia

49 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzenia nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) -
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu
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50

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

51 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

52 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

53 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

54 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

55 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

56 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

57 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

58 | PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i
wanien kgpielowych. Ogdlne wymagania techniczne

59 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar

60 PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

61 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

63 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie

64 | PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
wymagania i badania

65 | PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujgce. Wymagania i badania

66 PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
sptukujgce cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania

67 PN-83/B-75702 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury
ptuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

68 | PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych

69 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdine
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

70 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary

71 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary

72 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do
misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary

73 PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

74 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

75 | PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

76 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

77 PN-87/H-74051.00 Witazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

78 PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15

79 | PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

80 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
piwniczne

81 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

82 PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty $ciekowe dachowe i tarasowe

83 | PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

84 PN-75/H-75001 Zlewy czworokgtne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
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Inne dokumenty i instrukcje

niepublikowana

85 PN-79/H-75010 Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

86 PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81
poz. 18

87 PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

88 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o srednicy 50 mm

89 PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

90 | PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

91 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

92 | PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

93 | PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o srednicy 50 mm

94 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne

95 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
(wielkos¢ nominalna '2) PN 10. Minimalne cisnienie przeptywu
0,05 MPa (0,5 bara). Ogolne wymagania techniczne.

96 PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane

97 PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

98 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa. Syfony do pisuaru

99 PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty

100 | PN —EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -19

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Branza: elektryczna

Zakres robot: Instalacja elektryczna

1. WSTEP
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa kompleksu
sportowego na dzialce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych elementéw instalacji elektrycznej, :

—przewody kabelkowe do 7,5 mm2 uktadane na tynku;

—montaz tgcznikdw, gniazd wtyczkowych, puszek instalacyjnych wentylatoréw
tazienkowych, konwektora i tablicy rozdzielczo — bezpiecznikowej TB;
—montaz opraw o$wietleniowych;

—uktadanie kabli zasilajgcych, przewodow uziemiajgcych i wyréwnawczych;
—wykonanie niezbednych pomiaréw obwododw i izolacji przewodow;

—badania i pomiary linii kablowej i instalacji uziemiajace; ;
—montazprzewoddw instalacji odgromowej oraz jej badania i pomiary;
—montaz uzioméw ze stali profilowej

- instalacja sat i dvb

- instalacja nagtosnienia

- Instalacja oddymiania

- Instalacja przyzywowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacja wentylacji;

Instalacja elektryczna - oswietlenie i gniazda

1. Przewody izolowane jednozytowe

2. Przewdd ptaski faczny

3. Montaz na gotowym podtozu puszek

4. Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

5. Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych
6. Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni

7. Montaz na gotowym podtozu tgcznikdéw instalacyjnych

8. Montaz wtyczek przenosnych

Instalacja elektryczna - rozdzielnice

1. Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych
2. Sprawdzenie instalacji elektrycznej

3. Montaz przewoddéw wyrdwnawczych

Instalacja SAT i DVB-T FM

1. Montaz i ustawienie metalowych masztow rurowych
2. Montaz anten stacjonarnych UKF

3. Zestaw antenowy SAT DVB-T

Instalacja nagtosnieniowa
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1. Instalowanie pojedynczych odbiornikéw radiowych
2. Instalowanie przetgcznic nasciennych linii gtosnikowych
3. Instalowanie zestawdw gtosnikowych odstuchowych

Instalacja oddymiania
1. Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru 2.
2. Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek

Instalacja przyzywowa

1. Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek
2. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow

3. Instalowanie optycznych czujek dymu

Instalacja odgromowa

1. Montaz wspornikéw naciggowych

2. Uktadanie bednarki uziemiajacej

3. Montaz zwodéw poziomych naprezanych

4. Montaz zwoddw pionowych naprezanych

5. Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie
6. Pomiar instalacji odgromowej

Instalacja wentylacji

. Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j
. Przepustnice jednoptaszczyznowe
. Ttumiki akustyczne

. Anemostaty kwadratowe

. Wentylatory osiowe

. Czerpnie lub wyrzutnie dachowe

. Filtry olejowe

. Centrala nawiewna

. Rurociaggi miedziane

10. Montaz jednostek wewnetrznych
11. Montaz jednostek zewnetrznych

OO NOOULL B WN K

Szczegolowy zakres okresla dokumentacja projektowo — kosztorysowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i
przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentac;ji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. 125

2.Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza gtéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

2.2. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z z
ytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 2,5 mm2 na napigcie znamionowe 250 V
o0 izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.
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2.8. Oprawy do zaréwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) i oprawy
do

Swietldbwek kompaktowych.

2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.10. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskamido 2,5 mm2, 380 V (do

instalacji szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o

Srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.14. kaczniki i przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.15. kaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, domocowania na cegle lub betonie.

2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.17. Rury winidurowe instalacyjne o srednicy do 20 mm.

2.18. Drut stalowy ocynkowany o srednicy 6 mm.

2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.20. Odbidr materiatéw na budowie

*Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczaéna budowe
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
*Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytwarcy.

*W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaébadaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

2.21. Sktadowanie materiatéw na budowie

*Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wifasciwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3.Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
—samochdd dostawczy do 0,9 t,

—spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajagcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajagcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

—wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

—przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

—przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

—obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokoSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
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Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podfozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty(haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy
oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczyéz przewodami wypustdw za pomocaztgczy
swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych

kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a)Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywaé przez:

—wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

—wkrecanie nagwintowanych kohAcow rur,

—wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensaciji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
b)wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wcigganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.

Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

tgczenie przewodow wykonaéwg wczedniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonacé:

—w wykonaniu zwykilym,

—w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

—bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

—na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

—pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

—na korytkach prefabrykowanych metalowych,

—w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.

Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
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*Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.

Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé wie

ksze od 0,5 m dla przewodéw

kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwyt

Ow powinno by¢ takie aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty
miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

*Wykonanie instalacji p/t wymagacbedzie:

—utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawnikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

*Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

—zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

*Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

—zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtagczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznodci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

—przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

—przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

—przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podioza w sposdb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
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Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

—zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
—zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

—podtgczy¢ obwody zewnetrzne

—podtaczyé przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
—pomiar rezystanciji izolacji instalacji

—pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

—pomiary impedancji petli zwarciowych

—pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
—zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

—wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd;

—zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem;

—wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robot

Wymagane rodzaje odbioréw:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

8.2. Odbiory czesciowe;

8.3. Odbiory koncowe;

8.4. Odbiory ostateczne;

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6] Przepisy budowy urzadze elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -20

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportoweqgo
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej
w Janowcu Wielkopolskim

Branza: budowlana

Zakres robét: zakup wyposazenia
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce zakupu i
montazu zwigzanego z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kompleksu sportowego
na dziatce nr 203 przy ul. Strzeleckiej w Janowcu Wielkopolskim”.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy zakupu wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

2. MATERIALY

Zgodnie z Dokumentacjg przetargows.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zakupu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- Samochdd skrzyniowy kontenerowy

ANEKS KUCHENNY

1. Lodéwka

2. Kuchenka z piekarnikiem
3. Okap

4. Wypazarka

5. Zmywarka

6. Meble kuchenne

POKOJE

1. tozka pojedyncze

2. Materace

3. Szafka nocna

4. Szafa podwdjna - ubraniowa
5. Stolik

6. Krzesta

SALA KONFERENCYJNA
1. Sto6t konferencyjny
2. Krzesta konferencyjne - tapicerowane

SILtOWNIA

1. Bieznia elektryczna

2. Rower

3. Zestaw Atlas do ¢wiczen
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4. Wioslarz

5. tawka do ¢wiczen

6. Stojaki na: gryfy talerze hantle
7. Gryfy, Talerze, Hantle

PRALNIA
1. Pralka
2. Suszarka elektryczna
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