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» Uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot;

 Date rozpoczecia i zakoriczenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego w obecno$ci Inwestora.

Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg zasady okreslone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$¢, wymagania i badania skfadajace si¢ na ich wykonanie.

Przepisy zwigzane
Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunkdw, wyszczegéinione w dokumencie:
» Dokumentacja projektowa;
*  Warunki kontroli;
» Dane kontraktowe (Umowa);
* Dokumentacja przetargowa;

Opracowat:
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oraz przedmiaru robot z kosztorysu inwestorskiego wykonawca przedstawi inwestorowi kosztorys ofertowy
wykonany w oparciu o sktadniki cenotwércze (RMS i narzuty) zgodne z umowg 0 wykonanie zamdwienia.
Odbiér robot

Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4):

1. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. odbiorowi czesciowemu;

3. odbiorowi koncowemu;

4. odbiorowi ostatecznemu;

5. odbiorowi pogwarancyjnemu;
Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije si¢ wg zasad obowigzujacych przy odbiorze koricowym robét. Do odbioru czesciowego robdt
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonania robdt;
* Dziennik budowy;
»  Dokumenty dotyczace jakoSci uzytych materiatow;

Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Dokumenty do odbioru konncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét bedzie protokdt odbioru korcowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza);
» Specyfikacje Techniczng;
» Uwagi i zalecenia Inwestora, zwfaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;
» Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw;
»  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjq
Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci:
» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
» Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badani pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru a wykonywanych zgodnie z Programem Zapewnienia
Jakosci i Specyfikacja techniczng;
»  Sprawozdanie techniczne;
o Zaktualizowany podktad geodezyjny;
* Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Okreslenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robdt;
»  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;
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* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli;
» sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawiera¢ szczegdétowg cze$¢ opisowa dla kazdego asortymentu
robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;
» rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;
* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu;
» sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymogom;

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inwestor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary badan materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i
specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi
wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem
do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
przez Inwestora.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego
celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez Specyfikacje Techniczng i Dokumentacje
Projektowg, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Sposob rozliczania robét dodatkowych

W celu doktadnego rozliczenia robé6t zgodnie z kontraktem wykonawca bedzie prowadzit ksigzke
obmiardw robdt.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji i nie

wyszczegodlnionych w Specyfikacji Technicznej i Dokumentaciji Projektowej i przedmiarze robét nalezy
zgtosic je inwestorowi w formie pisemnej. Nastepnie komisja powofana przez inwestora w ciggu 1 tygodnia
od daty zgtoszenia w/w rob6t potwierdzi konieczno$¢ ich wykonania (protokét konieczno$ci wykonania
rob6t dodatkowych). Nastepnie inwestor wykona kosztorys inwestorski na w/w roboty dodatkowe wraz z
przedmiarem robdt i przedstawi je wykonawcy. Na podstawie sporzadzonego protokotu konieczno$ci
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Stosowanie sie do obowiazujacego prawa i innych przepiséw

Wykonawca obowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i  bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas ich

prowadzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie korzystania z opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagty bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

Odpowiedzialno$¢ za zniszczenie terendw zielonych albo drzew lub krzewow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujace sie na terenie
inwestycji i bezpo$rednio zagrozone skutkami prowadzonych prac budowlanych.

Nadzor budowy i odbiér prowadzonych prac

Roboty prowadzone beda oraz rozliczane pod kontrolg inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego
przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, nalez zgtosi¢ do odbioru. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaé
bedzie réwniez kazdy element robét zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robét
nastapi po odbiorze koricowym na podstawie protokétu odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru:

»  Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac budowlanych z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

»  Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

»  Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacii, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych i
wentylacyjnych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

» Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze, je$li takie jest zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Jakos$¢ ma odpowiada¢ parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach odbioru robét
budowlanych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét , mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢ cze$¢ ogoing opisujaca;

 organizacje wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robét;

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);

» zasady BHP;

» wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw

robot;
 system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;



13.6

13.7

13.8

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, zostang w odpowiedni sposob
unieszkodliwione. Odbidr odpadéw budowlanych oraz pochodzacych z rozbidrki przez firme
posiadajaca zgode na prowadzenie takiej dziatalnosci na terenie gminy Zmigrod. Odpady z
budowy bedg wywozone na gminne wysypisko $mieci.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, studzienki itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy.

Wykonawca powiadomi — w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzg i przyzwoleniem — 0
zamiarze rozpoczecia robot z 7 — dniowym wyprzedzeniem wiasciwy organ administracji panstwowe.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub
urzadzen oraz bedzie z nim wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie przy transporcie
materiatéw i wyposazenia do lub po wykonaniu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe szkdd spowodowanych
przez pojazdy zatadowane w sposob powodujacy nadmierne obcigzenia osiowe.

13.9. Wymagania dotyczace BHP w czasie prowadzonych robét

13.10

Przed przystapieniem do wykonania robét kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. ,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 2003
nr 120. poz 1126.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ w szczegoinosci o to, aby jego personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie urzadzenia uzywane do
wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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inwestorowi w formie pisemnej. Nastepnie komisja powotana przez inwestora w ciggu 1 tygodnia od
daty zgtoszenia w/w robé6t potwierdzi koniecznos$¢ ich wykonania (protokét konieczno$ci wykonania
robdt dodatkowych). Nastepnie inwestor wykona kosztorys inwestorski na w/w roboty dodatkowe wraz z
przedmiarem robét i przedstawi je wykonawcy. Na podstawie sporzadzonego protokotu koniecznosci
oraz przedmiaru rob6t z kosztorysu inwestorskiego wykonawca przedstawi inwestorowi kosztorys
ofertowy wykonany w oparciu o sktadniki cenotwércze (RMS i narzuty) zgodne z umowg 0 wykonanie
zamoéwienia.

Organizacja prowadzonych robot

Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacia,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami inwestora.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wymienione w cho¢by jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Hierarchia waznosci dokumentow

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Projektantéw, ktdrzy dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek.

Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt zwigzane przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoniczania rob6t Wykonawca bedzie:
»  Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,
» Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
* Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich lub wtasno$ci spotecznej i innych
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» Lokalizacje sktadowisk itp.
«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwos¢
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy
lub w czasie realizacji robot.



Istniejace schody zewnetrzne

Schody oczyscic, powierzchnie uzupetni¢ zaprawa. Plyte i stupy pomalowac farbg silikonowa.
Uzupetni¢ pokrycie schoddw ptytkami lastrikowymi, antyposlizgowymi. Na spoczniku skorygowaé
spadek — skierowac¢ od $ciany na zewnatrz budynku. Balustrada do oczyszczenia i pomalowania.
Pokrycie daszku do wymiany — na blache dachdéwkowa.

Drzwi zewnetrzne do wymiany: gtéwne - drewniane, przeszklone ze szkta bezpiecznego
(laminowanego), w dolnej czesci obite blachg nierdzewng na wysoko$¢ 20cm; ewakuacyjne —
drewniane petne; do pomieszczenia technicznego — stalowe ocieplone.

Wszystkie drzwi z zamkiem patentowym z atestem policyjnym, 3 szt. kluczy

Dachy
Wymieni¢ blache trapezowg na dachdwkowa, powlekang w kolorze popielatym.

Kominy oczysci¢, spekania i brakujacy tynk uzupemnié. Wywiewki kanalizacyjne - wystawi¢ na
wysoko$¢ co najmniej 60cm powyzej poziomu powierzchni dachu.

Kanaty wentylacyjne wywiewne wyprowadzone przez $ciany z blachy ze stali ocynkowanej ; odcinki
nad dachem - dwuptaszczowe z ociepleniem grubosci co najmniej 5cm. Powierzchnia zewnetrzna rury
powlekana w kolorze popielatym. Kanaty wystawi¢ na wysoko$¢ co najmniej 60cm powyzej poziomu
powierzchni dachu i zakonczy¢ nasadami na kominy wentylacyjne - deflektory.

Rynny i rury spustowe

Wymianie podlegajg wszystkie rynny (& 150)i rury spustowe (& 110).Nad gankiem wejsciowym i na
daszku przy wejsciu na pietrze budynku - zatozy¢ rynne @ 80i rure spustowg @ 50.Rynny i rury z
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze popielatym. Rynny z falcem.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze popielatym.

Malowanie powierzchni niedocieplanych scian gankow — po odtworzeniu tynkow na oczyszczone,
zagruntowane podtoze natozy¢ mase tynkarskg identyczng jak na powierzchnie docieplane.

Wieszaki na flagi do zamontowania przy drzwiach wej$ciowych ze stali cynkowanej ogniowo w kolorze
naturalnym (2 szt.).

Uzupetnienie elementéw zewnetrznych: stopien przed drzwiami gtéwnymi wyréwnac betonem w celu
umozliwienia poruszania si¢ wozkow.

Przy wyjsciu ewakuacyjnym wykonac ptyte betonowg z bet. B-15 o0 wymiarach 120x120cm, gr. 10cm na
podsypce zageszczonej o gr. 30cm.

11. Nadzor budowy i odbior prowadzonych prac
Roboty prowadzone beda oraz rozliczane pod kontrolg inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie
roboty zakryte, nalez zgtosi¢ do odbioru. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaé bedzie réwniez kazdy
element rob6t zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robdt nastapi po
odbiorze koricowym na podstawie protokétu odbioru koricowego.

12. Sposob rozliczania robét dodatkowych
W celu doktadnego rozliczenia robdt wykonawca bedzie prowadzit ksigzke obmiardw robdt.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacii i nie
wyszczegolnionych w przedmiarze robdt zatgczonym do specyfikacji przetargowej nalezy zgtosic je



Drzwi wewnetrzne ptycinowe w kolorze buk laminowane lub z pcv, w pomieszczeniach wentylowanych
z nawiewnikami w dolnej cze$ci, czesciowo szklone. Drzwi migdzy przedsionkiem wc meskiego a
pisuarem, oraz do kabiny wc kobiet dodatkowo z mlecznym szkleniem. Szczegéty zgodnie z
zestawieniem.

Okno: podawcze do rozdzielni, z pvc, podnoszone z parapetem pvc.

Scianka i drzwi do kabiny wc meskiego — systemowe z melaminy, z laminatu kompaktowego, lub
laminowanej ptyty wiorowej, wilgocioodporne, wysoko$¢ 200cm, nad posadzkg przeSwit wysokosci
15cm, z klamka i z zamkiem informujacy kolorem lub napisem — ,zajete”.

Scianka srozdzielni kelnerskiej” - w sali zastosowac¢ $cianke G-K ze wzmocnieniem do $ciany w
goérnym, koncowym narozniku.

Obudowy pionéw wentylacyjnych i odpowietrzen kanalizacji ponad stropem (na wysokosSci 1
pietra — od stropu do stropodachu) - z ptyty G-K o odpornos$ci ogniowej co najmniej R 60 — np. 2x ptyta
RIGIPS GLASROC F (RIDURIT).

Nadproza w otworach drzwiowych nowych i poszerzanych, oraz nowym otworze okiennym,
prefabrykowane typu ,L”, o dtugo$ci zapewniajacej podparcie co najmniej 20cm z kazdej strony. W
$cianach z blokéw grubszych niz 12cm stosowac podwdjne nadproze.

Izolacje termiczne Scian
Warstwy docieplenia: styropian, klej szpachlowy, tkanina zbrojgca, klej szpachlowy, ptyn gruntujacy i
tynk cienkowarstwowy: np. akrylowo-silikonowy lub akrylowy.

Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem odmiany EPS 70-040 FASADA gr. 10cm, A=0,040
W/mK, metodg lekkg-mokra,.

Sciana szczytowa pdtnocno-wschodnia docieplona styropianem o grubosci 15cm z uwagi na
konieczno$¢ ukrycia pionow wentylacyjnych (wymaog konserwatora zabytkow).

Docieplenia wymagajg powierzchnie $cian zewnetrznych — tacznie z catymi attykami lecz bez $cian
gankow wejsciowych.

Przed dociepleniem nalezy uzupetni¢ spekane tynki cementowo-wapienne, rowniez na nieocieplanym
ganku. Pod okapem w szczelinach wentylacyjnych stropodachu osadzi¢ kratki wentylacyjne.
Ocieplenie do gteboko$ci co najmniej 30cm ponizej poziomu terenu.

Sciane czesci podziemnej przed i po dociepleniu styropianem - pokryé dysperbitem.

Od spodu styropian pokry¢ dysperbitem i dodatkowo zabezpieczy¢ folig PE.

Docieplenie dachéw: w czesci 2-kondygnacyjnej — na plycie kanatowej stropodachu utozy¢ na foli
paroizolacyjnej ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm i przykry¢ folig wysokoparoprzepuszczalng;

w czesci 1-kondygnacyjnej — pomiedzy dzwigarami kratowymi ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm, pod
dzwigarami ptyty z wetny gr. 5cm (np. System Rigips 40.70.04). Na gorze wetne przykry¢ folig
wysokoparoprzepuszczalng.

UWAGA: Docieplenie czesci nizszej razem z sufitem musi spetnia¢ wymagania odporno$ci ogniowej co

najmniej R 15.

Cokot budynku: Sciane do wysokosci 40cm pokry¢ tynkiem mozaikowym, zywicznym.

Opaska wokot budynku: do odtworzenia z ptytek betonowych 40x40cm z obrzezem betonowym, na
podsypce piaskowe.
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Wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych
Wykonanie posadzek
Montaz stolarki
- Roboty malarskie
2. Wykonanie przebudowy wnetrza sali
W tym:
- Rozbidrki wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbidrki,
Wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych
Renowacja posadzki
Montaz stolarki
Roboty malarskie

3. Wykonanie robdt remontowych na Ip czesci 2 — kondygnacyjnej budynku
Wykonanie robét tynkarskich i oktadzinowych
- Roboty malarskie
- Docieplenie stropodachu

4, Remont schoddw zewnetrznych i daszkéw nad wejsciem
5. Remont dachu wraz z odwodnieniem
6. Termomodernizacja budynku

Wymagania dotyczace BHP w czasie prowadzonych robét, przewidywane zagrozenia

Przed przystapieniem do wykonania robdt kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Roboty rozbidrkowe, murarskie, blacharsko - dekarskie — mozliwo$¢ upadku z wysokosci 6,5m na
teren przylegty teren, podworko lub trawnik, materiatdw, elementéw konstrukcji i pokrycia dachu,
oraz narzedzi.

Rozbidrka sufitu podwieszonego — mozliwo$¢ upadku elementdw konstrukcyjnych strpodachu w
wyniku utraty statecznosci konstrukcji stropodachu.

Oczyszczenie dziatki z resztek materiatu rozbiérkowego - mozliwo$¢ potracenia przez cigzarowki i
tadowarke przechodnidw lub pojazdéw.

Opis elementéw architektoniczno — budowlanych i konstrukcyjnych.
Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm.

Posadzka z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych. Nalezy zdja¢ posadzki z ptytek lastrikowych, a
nastepnie wyrdwnac podtoze warstwa rzadkiej zaprawy cementowe;.

Malowanie farbami jasnymi, emulsyjnymi, tatwozmywalnymi. Sciany w wezle sanitarnym (wc z
przedsionkiem i kabinami), w rozdzielni, zapleczu i pomieszczeniu pomocniczym pokryte glazurg do
wys. 200cm.

Tynki gipsowe maszynowe gr. 1cm.

Obudowa sufitéw - urzagdzen klimatyzacyjnych i rur z ptyty GK, szpachlowanych i pomalowanych jak
sufit.

Sufit nad salg z 2 ptyt G-K gr. 1,25cm np. FIRE-Line typ F lub DFH2.

UWAGA: Sufit wraz z dociepleniem sali musi spetnia¢ wymagania odporno$ci ogniowej co najmniej R
15.
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Izolowanie dachu - kod CPV (45233222-1)
. Izolacja cieplna stropodachu

Specyfikacja zgodna jest z zasadami ,Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze
przetargu” i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
robot oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom |-
V” z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy panstwowe, instrukcje i inne
przepisy wymienione w specyfikacji stosowane beda przez Wykonawce.

Informacje o terenie budowy

Odbior odpaddw budowlanych przez firme posiadajaca zgode na prowadzenie takiej
dziatalnosci na terenie gminy Otawa. Odpady z budowy beda wywozone na gminne
wysypisko $mieci.

Powierzchni dziatki inwestycji nr 171/16: 9721,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 280,24 m?
Wysokos¢ budynku: 7,70 mppp

Lokalizacja, stan istniejacy

Budynek jest pofozony w centralnej cze$ci przedwojennej czes$ci wsi. Sasiaduje od
potudniowego-wschodu z drogg gminng, od potudniowego-zachodu z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinng, od pdtnocnego-wschodu i pétnocnego-zachodu z terenami rekreacyjnymi wsi:
placem zabaw i boiskami pitkarskimi. Jest usytuowany w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, w
wiekszos$ci porosniety trawa. Do budynku prowadzi utwardzone dojécie od strony drogi. Budynek
Swietlicy posiada przytgcza: elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. W
zwigzku z przebudowg i termomodernizacjg budynku nie przewiduje sie zmiany
zagospodarowania. W zwigzku z projektowang instalacjq gazowa, zostanie do budynku
doprowadzone przytgcze gazowe — wg odrebnej dokumentacii.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Teren inwestycji podlega ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i lezy w strefie OW ochrony konserwatorskiej ochrony
reliktow.

Teren inwestycji nie lezy na terenie gorniczym.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz.1227) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Z uwagi na lokalizacje inwestycji wszelkie prace budowlane mogace stanowi¢ ucigzliwos¢
(hatas, itp.) nalezy uzgodni¢ co do terminu i sposobu wykonania z inwestorem.

Kolejnos¢ robot
Przed przystapieniem do wykonania robét kierownik budowy wykonana szczegdtowy harmonogram
prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Roboty prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci (wg podziatu na etapy)
Wykonanie przebudowy parteru czesci 2 — kondygnacyjbej budynku
W tym:
Rozbidrki wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbidrki,
Wykonanie rob6t murarskich



. Roboty murarskie - kod CPV (45262500-6)
*  Zamontowanie nadprozy zelbetowych
«  Sciany dziatowe
»  Zamurowanie otworéw w $cianach,
»  Wykonanie wnek na skrzynki elektryczne

Tynkowanie - kod CPV (45410000-4)

» Naprawa tynkow elewacii

»  Wykonanie tynkéw cienkopowtokowych na elewacii

» Tynki wewnetrzne

»  Sufit z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie sufitu sali

»  Oktadziny przewod6w wentylacyjnych i kanalizacyjnychh (ogniochronne) z ptyt gipsowo —
kartonowych na ruszcie

« Scianka systemowa w sanitariacie

» Obsadzenie kratek i uchwytow

» Naprawa tynkéw na kominach

» Naprawa tynkéw na schodach zewnetrznych

» Naprawa tynkéw na $ciankach nieocieplonych przy wejsciu gtdwnym

5. Ktadzenie plytek - kod CPV (45431000-7)
» Ulozenie glazury

6. Kfadzenie podtdg - kod CPV (45432110-8)
» Wyrdéwnanie i zageszczenie podtoza
o Ulozenie podsypki
»  Wykonanie podktadu
» Ulozenie izolacji przeciwwilgociowych
» Ulozenie izolaciji cieplnej
» Utozenie oktadzin posadzkowych

7. lzolacja cieplna - kod CPV (45321000-3)
. Izolacja cieplna Scian podziemnych
. Izolacja cieplna Scian nadziemnych (elewacja)

8. Roboty w zakresie stolarki budowlane; - kod CPV (45421000-4)
. Montaz okna podawczego
. Montaz parapetéw
. Montaz drzwi zewnetrznych z oscieznicami
. Montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicami

9. Roboty malarskie - kod CPV (45442100-8)
. Malowanie $cian i sufitow

10. Ktadzenie rynien - kod CPV (45261300-7)
* Montaz rynien
» Montaz rur spustowych
»  Obrdbki blacharskie kominéw i wywiewek dachowych, ogniomuréw
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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dane og6ine
Adres inwestycji: 55-200 Otawa, Stanowice ul. Stonecznikowa 5; dz. Nr 171/16, AM-2
Inwestor: Gmina Zmigrdd, 55-200 Otawa, pl. Pitsudskiego 28

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego sg roboty budowlane w zakresie budowy kulturalnych obiektéw
budowlanych (kod CPV 45212000-6).

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku Swietlicy z infrastrukturg towarzyszaca.

W ramach rozbudowy wykonane beda nastepujace roboty budowlane i towarzyszace oraz
instalacje (w nawiasie kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zaméwien) :

1. Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
2. Roboty w zakresie usuwania gruzu (45111220-6)
3. Roboty murarskie (45262520-2)
4, Tynkowanie (45410000-4)
5. Ktadzenie ptytek (45431000-7)
6. Ktadzenie podtog (45432110-8)
7. Izolacja cieplna (45321000-3)
8. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
9. Roboty malarskie (45442100-8)
10. Ktadzenie rynien (45261410-1)
11. Izolowanie dachu (45233222-1)

Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Stanowice”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robGt wymienionych w p.2 i 4

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu realizacje inwestycji pn.
,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kanclerzowice”.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa zaplanowano roboty obejmujace:

1. Roboty w zakresie burzenia - kod CPV (45111100-9)
Rozbidrka tynkdw
Rozbidrka Scian dziatowych
Rozbidrka posadzek
Rozbidrka oktadziny z boazerii drwnianej
Przekucia
Rozbidrka potaci dachowe;j
Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

2. Roboty w zakresie usuwania gruzu - kod CPV (45111220-6)
*  QOczyszczenie i wyrdwnanie terenu
*  Wywdz i utylizacja gruzu
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Organizacja prowadzonych robot

Nadzor budowy i odbiér prowadzonych prac

Kontrola jakosci robot

Sposob rozliczania robét dodatkowych

Odbiér robot

Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane
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