

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Lipki	01-27-2-01-100 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,45	19	WPOD-N
		Lipki	01-27-2-01-100 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,38	19	WPOD-N
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -98	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,61	19	WPOD-N
		Lipki	01-27-2-01-72 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		Lipki	01-27-2-01-73 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,80	19	WPOD-N
		Dębiny	01-27-2-03-208 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,47	19	WPOD-N
		Dębiny	01-27-2-03-209 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,88	19	WPOD-N
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,38	19	WPOD-N
		Przewięż	01-27-2-04-21 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,40	19	WPOD-N
		Przewięż	01-27-2-04-221 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,72	19	WPOD-N
		Przewięż	01-27-2-04-230 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,85	19	WPOD-N
		Przewięż	01-27-2-04-233 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		Przewięż	01-27-2-04-46 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,75	19	WPOD-N
	CP	Lipki	01-27-2-01-39 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,69	116	CP-W
		Lipki	01-27-2-01-39 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,75	116	CP-W
		Lipki	01-27-2-01-40 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	116	CP-W
		Lipki	01-27-2-01-40 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,27	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-122 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-122 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-227 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-227 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-227 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,87	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-227 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,04	116	CP-W
		Dębiny	01-27-2-03-227 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	116	CP-W
		Przewięż	01-27-2-04-177 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,45	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-177 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,81	116	CP-W
		Przewięż	01-27-2-04-193 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,41	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-193 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	116	CP-W
	CW	Lipki	01-27-2-01-102 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,04	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-37 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,46	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-37 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,82	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-54 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,65	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-54 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,50	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	112	CW-W
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,43	112	CW-W
		Dębiny	01-27-2-03-119 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	112	CW-W
		Dębiny	01-27-2-03-119 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-22 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,24	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-22 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,15	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-234 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,74	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-47 -p -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	112	CW-W
		Przewięż	01-27-2-04-47 -p -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,04	112	CW-W
	ODN-GLEB	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	8,00	110	OPR-CHWAS
		Lipki	01-27-2-01- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		Lipki	01-27-2-01-30 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	20,70	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-30 -b -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-38 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	23,30	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-38 -b -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -98	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	23,10	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -98	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-64 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	18,30	70	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Lipki	01-27-2-01-64 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,30	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,20	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,30	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-97 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	14,40	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-97 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-97 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	10,90	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-97 -b -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,30	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-98 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	14,20	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-98 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,40	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-99 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	18,00	70	WYK-POGCZ
		Lipki	01-27-2-01-99 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Dębiny	01-27-2-03-185 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	19,79	70	WYK-POGCZ
		Dębiny	01-27-2-03-187 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	20,71	70	WYK-POGCZ
		Dębiny	01-27-2-03-197 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	13,93	70	WYK-POGCZ
		Dębiny	01-27-2-03-214 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	5,07	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-112 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	23,70	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-112 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		Przewięź	01-27-2-04-118 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	19,80	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-173 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	18,80	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-204 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	22,60	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-229 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	22,70	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-240 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	23,40	70	WYK-POGCZ
		Przewięź	01-27-2-04-93 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	15,96	70	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		Przewięź	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,86	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,86	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,86	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,86	68	WYK-PA5CZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,86	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,85	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,85	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,85	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,85	68	WYK-PA5CZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,85	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,28	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,28	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,28	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,28	68	WYK-PA5CZ
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,28	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,71	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,71	68	WYK-PA5CZ
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,43	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,21	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,22	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	24,21	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,58	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,93	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kosztur pasy/taler	1	TSZT	12,58	94	SADZ 1R
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,35	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	12,58	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,49	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,21	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,28	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,21	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,02	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,99	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,96	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,95	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,01	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,95	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,02	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,99	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,52	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,19	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,33	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,19	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,50	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,72	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,78	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,72	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,78	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,34	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,59	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,75	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,40	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,59	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,83	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,14	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,31	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,83	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,83	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,56	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,84	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,72	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,84	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,54	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,39	97	SAD-BRYŁ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,15	95	SADZ WIEL
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,39	103	DOW-SADZ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,19	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,63	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,84	97	SAD-BRYŁ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,19	94	SADZ 1R
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,19	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,84	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,31	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,85	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,12	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,96	97	SAD-BRYŁ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,31	94	SADZ 1R
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,85	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,31	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,96	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,85	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,47	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,72	97	SAD-BRYŁ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,00	94	SADZ 1R
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,75	95	SADZ WIEL
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,00	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,50	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,80	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,40	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,50	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,91	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,00	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,91	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	30,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,85	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,65	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,80	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	30,00	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,85	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-238 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,85	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,50	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,59	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,09	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,50	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,59	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,50	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,19	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,70	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,58	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,70	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,70	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,18	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,70	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,40	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,00	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,50	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,80	97	SAD-BRYŁ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,00	94	SADZ 1R
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,70	95	SADZ WIEL
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,00	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
	PIEL	Lipki	01-27-2-01-100 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,54	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-103 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,12	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,27	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,93	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-25 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-26 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,70	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-27 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lipki	01-27-2-01-28 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,80	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-37 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,50	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-4 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,60	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-50 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,50	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-51 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-54 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,64	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-62 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,00	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-72 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-81 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,05	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-86 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,20	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-98 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
		Lipki	01-27-2-01-99 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-120 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	108	KOSZ UB
		Dębiny	01-27-2-03-125 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,30	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-129 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,15	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-166 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,84	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-184 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-198 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,08	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-208 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,96	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-209 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,81	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,19	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-215 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,98	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-215 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,38	108	KOSZ UB
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,70	107	KOSZ UA
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,53	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-117 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,84	109	KOSZ UC
		Przewięź	01-27-2-04-139 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
		Przewięź	01-27-2-04-172 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	5,00	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-20 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	4,00	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-217 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,00	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-219 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,35	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-219 -g -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,06	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-22 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,00	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-230 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,32	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-232 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-232 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,07	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-234 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,46	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-238 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,52	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-239 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,15	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-241 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,27	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-241 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,02	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-44 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,23	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-68 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Przewięź	01-27-2-04-69 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,13	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-70 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,07	107	KOSZ UA
		Przewięź	01-27-2-04-90 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,12	108	KOSZ UB
	POPR	Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Przewięź	01-27-2-04-230 -d -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Lipki	01-27-2-01- - - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,50	52	WYK-TAL60
NAS	N-ZSGOSP	Lipki	01-27-2-01- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
		Dębiny	01-27-2-03- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Przewięź	01-27-2-04- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,00	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	139	GRODZ-SN
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	14,80	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	7,40	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	148,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	13,20	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,60	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	132,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	12,40	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,20	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	124,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	20,20	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	10,10	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	202,00	143	WYK-SLUPL
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	9,40	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,70	141	GRODZ-SRN
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	94,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	13,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	12,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	12,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -c -04	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	5,60	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-222 -g -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	15,00	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	7,50	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	11,60	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,80	141	GRODZ-SRN
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	116,00	143	WYK-SLUPL
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	9,80	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,90	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-232 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	98,00	143	WYK-SLUPL
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	13,00	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-232 -g -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	14,20	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	7,10	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-241 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	142,00	143	WYK-SLUPL
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	4,80	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	2,40	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-241 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00	143	WYK-SLUPL
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	12,80	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,40	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	12,80	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,40	141	GRODZ-SRN
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	128,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lipki	01-27-2-01-107 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,36	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-107 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,68	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-110 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,66	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-110 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,33	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-11 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	11,48	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-11 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,74	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-14 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,30	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-14 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,15	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-27 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,98	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-27 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,99	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-28 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,50	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-28 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,25	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-37 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	17,66	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-37 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,83	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-39 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,94	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-39 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,47	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-3 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,40	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-3 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-40 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	17,90	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-40 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,95	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-51 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,20	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-51 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,60	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-5 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,80	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-5 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,40	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-78 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,48	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-78 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,24	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-81 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,28	145	GRODZ-DEM
		Lipki	01-27-2-01-81 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,14	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-122 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-122 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-127 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-127 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-184 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-184 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-184 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,00	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-184 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-199 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,06	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-199 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,53	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-199 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,50	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-199 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,25	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-224 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,12	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-224 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,56	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-227 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,40	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-227 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,20	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-227 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,15	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-227 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,20	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-111 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,00	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-111 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-139 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,10	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-139 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,55	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-152 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,30	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-152 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,15	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-193 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	11,26	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Przewięż	01-27-2-04-193 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,63	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-207 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,46	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-207 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,23	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-233 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	33,10	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-233 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	16,55	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-238 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,96	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-238 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,48	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-238 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,40	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-238 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,20	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-239 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	26,12	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-239 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,06	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-241 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,90	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04-241 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,45	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Lipki	01-27-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEŃ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -02	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20	145	GRODZ-DEM
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -02	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Przewięż	01-27-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-103 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-103 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-51 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-51 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,32	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,48	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTUR	Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,48	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,48	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Przewięż	01-27-2-04-69 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Przewięż	01-27-2-04-70 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Lipki	01-27-2-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	17,00	134	SZUK-OWAD
		Dębiny	01-27-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	16,00	134	SZUK-OWAD
		Przewięż	01-27-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	24,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Lipki	01-27-2-01- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ OSŁ	Godz. transp. oslonki	1	H	0,50	123	ZAB-OSŁON
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,50	123	ZAB-OSŁON
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-4 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-4 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-54 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-54 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,55	117	ZAB-REPEL
		Lipki	01-27-2-01-87 -a -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55	117	ZAB-REPEL
		Dębiny	01-27-2-03-129 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Dębiny	01-27-2-03-129 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Dębiny	01-27-2-03-215 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,90	117	ZAB-REPEL
		Dębiny	01-27-2-03-215 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-217 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,05	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Przewięż	01-27-2-04-217 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,05	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-230 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,47	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-230 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,47	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-230 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,90	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-230 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-234 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,20	117	ZAB-REPEL
		Przewięż	01-27-2-04-234 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,20	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Lipki	01-27-2-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgrzygowych .	1	SZT	50,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgrzygowych .	1	SZT	50,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Przewięż	01-27-2-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgrzygowych .	1	SZT	50,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWGRZMU	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-103 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-103 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-108 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-14 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-16 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-29 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-51 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-51 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-52 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -a -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-62 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-63 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,32	131	PUL-RYJ
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,96	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-211 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,96	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-227 -c -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,96	131	PUL-RYJ
		Dębiny	01-27-2-03-235 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Przewież	01-27-2-04-69 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	18,80	131	PUL-RYJ
		Przewież	01-27-2-04-69 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	470,00	131	PUL-RYJ
		Przewież	01-27-2-04-70 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,80	131	PUL-RYJ
		Przewież	01-27-2-04-70 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	170,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Przewież	01-27-2-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	4,00	128	KOR-P
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	4,00	129	KOR-NISZ
		Lipki	01-27-2-01- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	8,00	129	KOR-NISZ
		Lipki	01-27-2-01- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	8,00	128	KOR-P
		Lipki	01-27-2-01- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	80,00	127	PUL-WT
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,50	128	KOR-P
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,50	129	KOR-NISZ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	129	KOR-NISZ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
		Dębiny	01-27-2-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	50,00	127	PUL-WT
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,50	128	KOR-P
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,50	129	KOR-NISZ
		Przewież	01-27-2-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	129	KOR-NISZ
		Przewież	01-27-2-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Przewież	01-27-2-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkogodz.	1	H	4,00	151	ZW-ZRĘB
		Lipki	01-27-2-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	30,00	152	KOR-DRWI
		Lipki	01-27-2-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkoł. wtór. zrębkogodz.	1	M3	40,00	151	ZW-ZRĘB
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkogodz.	1	H	2,00	151	ZW-ZRĘB
		Dębiny	01-27-2-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	20,00	152	KOR-DRWI
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkoł. wtór. zrębkogodz.	1	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkogodz.	1	H	2,00	151	ZW-ZRĘB
		Przewież	01-27-2-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	10,00	152	KOR-DRWI
		Przewież	01-27-2-04- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkoł. wtór. zrębkogodz.	1	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
	O-ZWWTÓRT	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Przewież	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Przewież	01-27-2-04- - -	DYSPO-CIA	Dyżur kierowcy z ciągn.i osprz.	1	MIES	3,50	393	DYSPO-CIA
	P-PASYS	Lipki	01-27-2-01-96 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	164	ODN-PASC
		Dębiny	01-27-2-03-225 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	164	ODN-PASC
		Dębiny	01-27-2-03-225 -i -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-118 -a -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,52	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-132 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-140 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-140 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-175 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-203 -d -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-95 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,28	164	ODN-PASC
		Przewież	01-27-2-04-95 -j -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Dębiny	01-27-2-03-124 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26	163	PPOŻ-PORZ
		Przewież	01-27-2-04-115 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,49	163	PPOŻ-PORZ
		Przewież	01-27-2-04-137 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,04	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Przewięż	01-27-2-04-216 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipki	01-27-2-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	165	DOZ DOG
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	165	DOZ DOG
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Lipki	01-27-2-01-3 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Lipki	01-27-2-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Lipki	01-27-2-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00	157	CZYSZ-BUD
		Dębiny	01-27-2-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
		Dębiny	01-27-2-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
		Przewięż	01-27-2-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Lipki	01-27-2-01-100 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	947,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	947,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-100 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	884,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-100 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	884,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-28 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-72 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	658,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-72 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	658,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-73 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	834,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	834,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-208 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	814,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-208 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	814,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-209 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 103,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-209 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 103,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-21 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 161,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-21 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 161,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	598,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	598,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-46 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	803,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-46 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-46 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	803,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-46 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIIA	Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-221 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-221 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Lipki	01-27-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Dębiny	01-27-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	385	GODZ PILA
		Przewięż	01-27-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	PR	Lipki	01-27-2-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTP	Lipki	01-27-2-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Dębiny	01-27-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Przewięż	01-27-2-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	690,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	690,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Dębiny	01-27-2-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Lipki	01-27-2-01-101 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-101 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-102 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-109 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-109 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-28 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-49 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-72 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-73 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-75 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipki	01-27-2-01-79 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-79 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-83 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-83 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-84 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -d -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-86 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-124 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-128 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-143 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-144 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-147 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębiny	01-27-2-03-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-150 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-161 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-162 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-163 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-164 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-179 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-179 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-179 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-179 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-184 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-184 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-184 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-184 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-187 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-187 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-194 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-194 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-195 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-196 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-196 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-197 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-200 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-211 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębiny	01-27-2-03-212 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-214 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-214 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-222 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-224 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-224 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-115 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-137 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-139 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-139 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-216 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-217 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-217 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-217 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-218 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-218 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-220 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-221 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-221 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-229 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-229 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-229 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-231 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Przewięż	01-27-2-04-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-90 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-92 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-93 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-93 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-95 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Przewięż	01-27-2-04-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
	TWP	Lipki	01-27-2-01-54 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-54 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-54 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-54 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-54 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipki	01-27-2-01-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-141A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-141A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-146 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-146 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-166 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-182 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-185 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-194 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-194 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-199 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-199 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-211 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębiny	01-27-2-03-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Busznica	01-27-3-06-174 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,55	19	WPOD-N
		Busznica	01-27-3-06-202 -a -98	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,12	19	WPOD-N
		Busznica	01-27-3-06-202 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,71	19	WPOD-N
		Busznica	01-27-3-06-73 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,54	19	WPOD-N
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,27	19	WPOD-N
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,56	19	WPOD-N
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,48	19	WPOD-N
		Nowinka	01-27-3-07-6 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,56	19	WPOD-N
	CP	Busznica	01-27-3-06-207 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,25	112	CW-W
		Busznica	01-27-3-06-207 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,24	116	CP-W
		Busznica	01-27-3-06-207 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,26	116	CP-W
		Busznica	01-27-3-06-207 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,34	116	CP-W
		Nowinka	01-27-3-07-23 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,10	116	CP-W
		Nowinka	01-27-3-07-23 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,91	116	CP-W
		Nowinka	01-27-3-07-9 -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	112	CW-W
		Nowinka	01-27-3-07-9 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	116	CP-W
	CW	Busznica	01-27-3-06-36 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	116	CP-W
		Busznica	01-27-3-06-36 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,11	112	CW-W
		Busznica	01-27-3-06-98 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	112	CW-W
		Busznica	01-27-3-06-98 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,01	112	CW-W
		Nowinka	01-27-3-07-32 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	112	CW-W
		Nowinka	01-27-3-07-32 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	112	CW-W
		Nowinka	01-27-3-07-41 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	112	CW-W
		Nowinka	01-27-3-07-41 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	112	CW-W
	ODN-GLEB	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	110	OPR-CHWAS
		Busznica	01-27-3-06- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,00	110	OPR-CHWAS
		Busznica	01-27-3-06-113 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	22,96	70	WYK-POGCZ
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -97	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	9,45	70	WYK-POGCZ
		Busznica	01-27-3-06-127 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	20,35	70	WYK-POGCZ
		Busznica	01-27-3-06-52 -b -99	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	1	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		Busznica	01-27-3-06-52 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	1	KMTR	28,42	70	WYK-POGCZ
		Busznica	01-27-3-06-52 -b -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	52	WYK-TAL60
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	20,00	110	OPR-CHWAS
		Nowinka	01-27-3-07- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	5,00	110	OPR-CHWAS
		Nowinka	01-27-3-07-14 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	2	KMTR	17,00	70	WYK-POGCZ
		Nowinka	01-27-3-07-15 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	3	KMTR	6,15	70	WYK-POGCZ
		Nowinka	01-27-3-07-62 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	2	KMTR	3,85	70	WYK-POGCZ
		Nowinka	01-27-3-07-8 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś. z pogłęb	2	KMTR	25,54	70	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,41	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,31	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,90	97	SAD-BRYŁ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,41	95	SADZ WIEL
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	9,41	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50	97	SAD-BRYŁ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,90	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,55	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	0,30	97	SAD-BRYŁ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,50	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,45	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,10	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,51	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,51	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,00	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,51	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,51	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,10	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,01	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,18	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,18	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,15	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,20	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,95	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,58	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,00	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,58	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,90	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,40	97	SAD-BRYŁ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50	94	SADZ 1R
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,80	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,11	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,80	94	SADZ 1R
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,31	95	SADZ WIEL
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,80	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,80	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,70	97	SAD-BRYŁ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,20	94	SADZ 1R
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30	95	SADZ WIEL
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -I -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
	PIEL	Busznica	01-27-3-06-110 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,14	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-110 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-111 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,49	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-120 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,10	107	KOSZ UA
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,38	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,37	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-125 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,40	109	KOSZ UC
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,60	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Busznica	01-27-3-06-127 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,28	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-174 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,36	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-177 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		Busznica	01-27-3-06-178 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,40	107	KOSZ UA
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-202 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-202 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-205 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,29	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,43	108	KOSZ UB
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02	107	KOSZ UA
		Nowinka	01-27-3-07-17 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,11	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-47 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,71	107	KOSZ UA
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,36	108	KOSZ UB
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,45	107	KOSZ UA
		Nowinka	01-27-3-07-7 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,50	108	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	POPR	Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-7 -I -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-7 -I -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Nowinka	01-27-3-07-7 -I -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00	96	SADZ POP
		Nowinka	01-27-3-07-7 -I -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Busznica	01-27-3-06- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL60
NAS	N-ZNGOSP	Nowinka	01-27-3-07- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	2,00	382	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	Busznica	01-27-3-06- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,80	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	18,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,80	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	28,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,40	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	64,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,80	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,40	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	88,00	143	WYK-SLUPL
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,40	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,20	141	GRODZ-SRN
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	84,00	143	WYK-SLUPL
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,60	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,30	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	106,00	143	WYK-SLUPL
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	16,00	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,40	139	GRODZ-SN
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,70	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	3	HM	8,00	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	214,00	143	WYK-SLUPL
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	1	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Busznica	01-27-3-06-121 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	21,56	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-121 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,78	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-127 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	11,60	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-127 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-174 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	9,88	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-174 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,94	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-174 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	11,66	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-174 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,83	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-175 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	18,58	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-175 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,29	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-202 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	23,48	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-202 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,74	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-206 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,78	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-206 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,39	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-36 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	19,54	145	GRODZ-DEM
		Busznica	01-27-3-06-36 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,77	145	GRODZ-DEM
		Nowinka	01-27-3-07-16 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	27,18	145	GRODZ-DEM
		Nowinka	01-27-3-07-16 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,59	145	GRODZ-DEM
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	19,78	145	GRODZ-DEM
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,89	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	55,00	146	K GRODZEŃ
		Busznica	01-27-3-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	550,00	146	K GRODZEŃ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	45,00	146	K GRODZEŃ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowinka	01-27-3-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	450,00	146	K GRODZEŃ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,00	147	PRZYB-1ŻU
	O-KONTRU	Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	140,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Busznica	01-27-3-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	12,00	134	SZUK-OWAD
		Nowinka	01-27-3-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPALM	Busznica	01-27-3-06- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Busznica	01-27-3-06-174 -d -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Busznica	01-27-3-06-174 -d -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	24,00	123	ZAB-OSŁON
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.oslonkami	3	TSZT	1,20	123	ZAB-OSŁON
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,80	117	ZAB-REPEL
		Busznica	01-27-3-06-179 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,80	117	ZAB-REPEL
		Busznica	01-27-3-06-210 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	117	ZAB-REPEL
		Busznica	01-27-3-06-97 -h -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,80	117	ZAB-REPEL
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		Nowinka	01-27-3-07-7 -l -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,58	117	ZAB-REPEL
		Nowinka	01-27-3-07-7 -l -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,58	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Busznica	01-27-3-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	150,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Busznica	01-27-3-06-100 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-111 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-120 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-120 -k -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,50	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-121 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-122 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-125 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-126 -c -03	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-127 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-174 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-177 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-178 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-182 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-202 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-205 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-211 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-36 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-55 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-85 -i -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-14 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-17 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-44 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-44 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-7 -l -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-7 -l -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		Nowinka	01-27-3-07-8 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZMU	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	160	US PDRZ U
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-121 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-124 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -a -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-175 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06-207 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-10 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-25 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-27 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-29 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Busznica	01-27-3-07-47 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ
		Nowinka	01-27-3-07-47 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	O-ZWWTÓRK	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	160	US PDRZ U
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Busznica	01-27-3-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		Busznica	01-27-3-06- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Busznica	01-27-3-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	127	PUL-WT
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
	O-ZWWTÓRM	Nowinka	01-27-3-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Nowinka	01-27-3-07- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	127	PUL-WT
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkow.godz.	1	H	6,00	151	ZW-ZRĘB
		Busznica	01-27-3-06- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	20,00	152	KOR-DRWI
		Busznica	01-27-3-06- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębkow.	1	M3	60,00	151	ZW-ZRĘB
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkoł.wtór.zrębkow.godz.	1	H	5,00	151	ZW-ZRĘB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Nowinka	01-27-3-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszcz kory	1	M3	10,00	152	KOR-DRWI
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza, szkod. włoś. zrębko.	1	M3	50,00	151	ZW-ZRĘB
	O-ZWWTÓRT	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07-23 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Nowinka	01-27-3-07-23 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Nowinka	01-27-3-07- - -	DYSPO-CIA	Dyżur kierowcy z ciągn. i osprz.	1	MIES	3,50	393	DYSPO-CIA
	P-POŻAR	Busznica	01-27-3-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	165	DOZ DOG
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Busznica	01-27-3-06-99 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07-21 -ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07-23 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Busznica	01-27-3-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Busznica	01-27-3-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
		Busznica	01-27-3-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
		Nowinka	01-27-3-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Busznica	01-27-3-06-174 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	726,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-174 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	726,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-202 -a -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-202 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-202 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	642,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-202 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	642,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-73 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-73 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 076,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 076,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-98 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 470,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 470,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 371,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 371,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	707,00	1	CWD-P
		Nowinka	01-27-3-07-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	707,00	1	CWD-P
	POZ-P	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	44,64	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Busznica	01-27-3-06-121 --c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	26,88	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-202 --c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	23,04	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-38 --b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,36	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-71 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,36	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-73 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,36	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-82 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,68	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-82 --c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,36	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Busznica	01-27-3-06-83 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,68	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-83 --b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	23,04	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-84 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	19,20	385	GODZ PILA
		Busznica	01-27-3-06-86 --b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,68	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,76	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Nowinka	01-27-3-07-24 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,68	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07-24 --b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,84	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07-28 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,68	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07-42 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,84	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07-43 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	11,52	385	GODZ PILA
		Nowinka	01-27-3-07-47 --a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,68	385	GODZ PILA
	PR	Busznica	01-27-3-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	PTP	Busznica	01-27-3-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Nowinka	01-27-3-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	685,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	685,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Busznica	01-27-3-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
	TPP	Busznica	01-27-3-06-120 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-120 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-179 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-179 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-179 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-179 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-180 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Busznica	01-27-3-06-182 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-202 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-202 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-202 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-204 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-204 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-207 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-207 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-208 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-208 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-210 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Busznica	01-27-3-06-70 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-70 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-73 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	445,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-73 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	445,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-85 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-85 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-10 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-29 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-65 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-65 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Nowinka	01-27-3-07-65 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Nowinka	01-27-3-07-6 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-6 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
	TWP	Busznica	01-27-3-06-181 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Busznica	01-27-3-06-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-20 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-40 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nowinka	01-27-3-07-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Busznica	01-27-3-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Blizna	01-27-3-08-215 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,53	19	WPOD-N
		Blizna	01-27-3-08-80 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-147 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,75	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-147 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,22	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,77	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,25	19	WPOD-N
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,55	19	WPOD-N
	CP	Blizna	01-27-3-08-90 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-130 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,36	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-130 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,04	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-135 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-135 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,53	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-237 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	116	CP-W
		Klonownica	01-27-3-09-237 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,75	116	CP-W
	CW	Blizna	01-27-3-08-188 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	112	CW-W
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,26	112	CW-W
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	112	CW-W
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,23	112	CW-W
		Blizna	01-27-3-08-216 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,73	112	CW-W
		Blizna	01-27-3-08-216 -h -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,93	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-131 -d -02	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,57	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-131 -d -02	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,57	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,46	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,24	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	112	CW-W
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,02	112	CW-W
	ODN-GLEB	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	8,00	110	OPR-CHWAS
		Blizna	01-27-3-08- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		Blizna	01-27-3-08-108 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		Blizna	01-27-3-08-108 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	18,87	70	WYK-POGCZ
		Blizna	01-27-3-08-108 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Blizna	01-27-3-08-191 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		Blizna	01-27-3-08-191 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	26,95	70	WYK-POGCZ
		Blizna	01-27-3-08-191 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		Blizna	01-27-3-08-192 -c -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		Blizna	01-27-3-08-192 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	25,12	70	WYK-POGCZ
		Blizna	01-27-3-08-192 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	8,00	110	OPR-CHWAS
		Klonownica	01-27-3-09- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		Klonownica	01-27-3-09-134 -h -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-134 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	13,71	70	WYK-POGCZ
		Klonownica	01-27-3-09-134 -h -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-143 -a -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-143 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	17,00	70	WYK-POGCZ
		Klonownica	01-27-3-09-143 -a -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-143 -c -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-143 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	7,43	70	WYK-POGCZ
		Klonownica	01-27-3-09-143 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-224 -f -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-224 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	22,64	70	WYK-POGCZ
		Klonownica	01-27-3-09-224 -f -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	16,21	70	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -99	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,20	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	1	KMTR	17,71	70	WYK-POGCZ
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
	ODN-POZ	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	56,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZRB	Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,64	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,72	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,41	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,72	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,95	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,64	94	SADZ 1R
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,13	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,64	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,95	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,72	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,41	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,92	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,12	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,75	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,05	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,12	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,46	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,46	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,46	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,46	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,46	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,16	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,16	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,58	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,70	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,88	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,22	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,66	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,34	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,59	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,75	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,59	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,53	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,13	97	SAD-BRYŁ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,77	95	SADZ WIEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,13	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,00	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,20	97	SAD-BRYŁ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,50	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,17	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,02	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,42	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,23	97	SAD-BRYŁ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,17	94	SADZ 1R
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,02	95	SADZ WIEL
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,17	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,33	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,02	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,27	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,02	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,66	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,27	94	SADZ 1R
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,39	95	SADZ WIEL
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,27	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,02	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,36	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,05	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,75	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,36	94	SADZ 1R
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,39	95	SADZ WIEL
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,36	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,05	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
	PIEL	Blizna	01-27-3-08-106 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,32	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-107 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,49	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-116 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	11,00	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-116 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,58	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,41	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	7,72	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	7,38	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,52	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-218 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,50	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-219 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,62	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-219 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,63	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,46	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Blizna	01-27-3-08-90 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,26	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-93 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,00	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-93 -h -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,18	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,13	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,85	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,05	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,02	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,26	109	KOSZ UC
		Blizna	01-27-3-08-95 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,76	108	KOSZ UB
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Klonownica	01-27-3-09-131 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,65	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-132 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,64	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,30	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,76	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,54	108	KOSZ UB
		Klonownica	01-27-3-09-146 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,51	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,10	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	5,39	107	KOSZ UA
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,12	107	KOSZ UA
	PIEL-POZ	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	POPR	Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	0,52	96	SADZ POP
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	1,92	96	SADZ POP
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,40	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	96	SADZ POP
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,40	51	WYK-TAL40
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Klonownica	01-27-3-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA
		Klonownica	01-27-3-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	13,00	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,60	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00	144	WYK-SLUPI
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,40	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70	141	GRODZ-SRN
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	4,00	144	WYK-SLUPI
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	22,00	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,00	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00	143	WYK-SLUPL
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	18,60	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,30	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	4,00	144	WYK-SLUPI
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	182,00	143	WYK-SLUPL
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	26,60	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	13,30	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	144	WYK-SLUPI
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	261,00	143	WYK-SLUPL
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	20,00	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,60	139	GRODZ-SN
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	1,30	139	GRODZ-SN
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	10,00	141	GRODZ-SRN
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	216,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Blizna	01-27-3-08-219 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,40	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-219 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,70	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-78 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,80	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-78 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-90 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,66	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-90 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,33	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-90 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,52	145	GRODZ-DEM
		Blizna	01-27-3-08-90 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,26	145	GRODZ-DEM
		Klonownica	01-27-3-09-135 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	11,46	145	GRODZ-DEM
		Klonownica	01-27-3-09-135 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,73	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	146	K GRODZEŃ
		Blizna	01-27-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	53,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Klonownica	01-27-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	530,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,48	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	37,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,72	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	43,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,60	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	65,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,96	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,12	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,12	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,44	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,08	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,08	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,04	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -i -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,28	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -i -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Blizna	01-27-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		Klonownica	01-27-3-09- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	384	GODZ RH8
	O-SPALM	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,80	123	ZAB-OSŁON
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.osłonkami	3	TSZT	0,80	123	ZAB-OSŁON
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZAB-RYS	zab.młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZAB-RYS	zab.młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,92	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,92	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,48	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,72	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,66	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,13	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,13	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,55	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,74	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,07	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,75	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,53	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,53	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,73	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,73	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,86	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,62	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,89	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,63	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	117	ZAB-REPEL
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Blizna	01-27-3-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	800,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Klonownica	01-27-3-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	800,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Blizna	01-27-3-08-104 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-106 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-107 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-116 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-116 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-216 -c -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	24,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-218 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-219 -i -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-80 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-90 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-93 -f -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-93 -h -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Klonownica	01-27-3-09-131 -a -03	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-131 -d -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-132 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-133 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-134 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-138 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-143 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-143 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-146 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-146 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,20	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-156 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-163 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-224 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,60	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,60	119	ZAB-UPAK
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZMU	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-188 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,80	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-217 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	120,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-76 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -f -04	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,12	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-94 -g -05	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,40	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -i -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -i -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Blizna	01-27-3-08-95 -j -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-139 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	14,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-140 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	350,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Klonownica	01-27-3-09-142 -r -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-142 -x -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ
		Klonownica	01-27-3-09-237 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	160	US PDRZ U
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Blizna	01-27-3-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		Blizna	01-27-3-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Blizna	01-27-3-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	127	PUL-WT
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	128	KOR-P
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	129	KOR-NISZ
		Klonownica	01-27-3-09- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	4,00	129	KOR-NISZ
		Klonownica	01-27-3-09- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	4,00	128	KOR-P
		Klonownica	01-27-3-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkø.godż.	1	H	5,00	151	ZW-ZRĘB
		Blizna	01-27-3-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszcż kory	1	M3	50,00	152	KOR-DRWI
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalczå. szkođ. wtór. zrębkø.	1	M3	50,00	151	ZW-ZRĘB
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkø.godż.	1	H	2,00	151	ZW-ZRĘB
		Klonownica	01-27-3-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszcż kory	1	M3	70,00	152	KOR-DRWI
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZW-ZRĘB	Zwalczå. szkođ. wtór. zrębkø.	1	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
	O-ZWWTÓRT	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Blizna	01-27-3-08-159A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08-159A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Klonownica	01-27-3-09-148 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-148 -a -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-148 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-148 -c -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-148 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-148 -f -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-157 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-157 -a -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-157 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-157 -b -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,27	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-157 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-157 -d -99	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-200 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-200 -g -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-200 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-200 -l -00	ODN-PASC	Odn.brudż p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	164	ODN-PASC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Klonownica	01-27-3-09-225 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-225 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-230 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-230 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-230 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-230 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-230 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-230 -o -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	164	ODN-PASC
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,61	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Klonownica	01-27-3-09-147 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,30	163	PPOŻ-PORZ
		Klonownica	01-27-3-09-147 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17	163	PPOŻ-PORZ
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		Klonownica	01-27-3-09-157 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Blizna	01-27-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	3,00	165	DOZ DOG
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Blizna	01-27-3-08-159A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Blizna	01-27-3-08-91 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-157 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09-228 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Blizna	01-27-3-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Blizna	01-27-3-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
		Blizna	01-27-3-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
		Klonownica	01-27-3-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
POZ	DRZEW	Blizna	01-27-3-08-149 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-149 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	IB	Blizna	01-27-3-08-215 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 137,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-215 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-215 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 137,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-215 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	705,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	705,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-147 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-147 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 089,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 089,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-169 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 234,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 234,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	POZ-P	Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Blizna	01-27-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Blizna	01-27-3-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	PTP	Blizna	01-27-3-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Klonownica	01-27-3-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	842,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	842,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Blizna	01-27-3-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
	TPP	Blizna	01-27-3-08-116 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-116 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-117 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-117 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-117 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-117 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-118 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	664,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	664,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Blizna	01-27-3-08-187 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	433,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	433,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-189 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	584,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	584,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-190 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-193 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	571,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-193 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-193 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	571,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	379,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-77 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-92 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-92 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-92 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-148 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-148 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-148 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-148 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Klonownica	01-27-3-09-155 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-199 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-199 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	1	CWD-P
		Klonownica	01-27-3-09-200 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-200 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-225 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	478,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	478,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-233 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-237 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Klonownica	01-27-3-09-238 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Klonownica	01-27-3-09-238 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
	TWP	Blizna	01-27-3-08-101 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-101 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-218 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Blizna	01-27-3-08-218 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Klonownica	01-27-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	3,11	19	WPOD-N
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-22 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,47	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-38A -a -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,83	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,29	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-44 -n -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,27	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,71	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -l -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,44	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,55	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,86	19	WPOD-N
		Masalszczyzna	01-27-1-11-62 -a -01	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,68	19	WPOD-N
	CP	Konieczbór	01-27-1-10-103 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Konieczbór	01-27-1-10-103 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,11	116	CP-W
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	3,55	116	CP-W
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,59	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-36 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	2,65	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-36 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,29	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-36 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,08	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-36 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,12	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-41 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	1,64	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-41 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,41	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-41 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	3,08	116	CP-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-41 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. < 5%	1	HA	0,34	116	CP-W
	CW	Konieczbór	01-27-1-10-100 -j -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,75	112	CW-W
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	5	HA	0,35	116	CP-W
		Konieczbór	01-27-1-10-63 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,24	112	CW-W
		Konieczbór	01-27-1-10-69 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,55	112	CW-W
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,55	112	CW-W
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	2,75	112	CW-W
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -b -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,65	112	CW-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-27 -b -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,31	112	CW-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-34 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	1,84	112	CW-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-41 -k -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	3	HA	2,30	112	CW-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,80	112	CW-W
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	4,00	110	OPR-CHWAS
	ODN-GLEB	Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Masalszczyzna	01-27-1-11-21 -c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	2	TSZT	0,10	58	PRZ-TALSA
		Masalszczyzna	01-27-1-11-21 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	9,78	70	WYK-POGCZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-21 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej.sadz	2	TSZT	0,10	58	PRZ-TALSA
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	9,64	70	WYK-POGCZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
	ODN-POZ	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	4,43	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,43	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,43	95	SADZ WIEL
		Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś. do 0.5ha	3	KMTR	4,30	68	WYK-PA5CZ
		Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,43	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,68	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,70	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,66	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,04	95	SADZ WIEL
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	WYK-PA5CZ	wyryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	19,28	68	WYK-PA5CZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez.	1	TSZT	2,66	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,68	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,54	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,50	95	SADZ WIEL
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	WYK-PA5CZ	wyryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,30	68	WYK-PA5CZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	103	DOW-SADZ
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,54	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	0,84	97	SAD-BRYŁ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,36	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,84	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,36	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,65	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,85	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,85	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,65	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,37	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,67	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	1,30	97	SAD-BRYŁ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,37	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,10	52	WYK-TAL60
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,37	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,80	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,25	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,80	94	SADZ 1R
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,45	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,80	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,27	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,07	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,70	94	SADZ 1R
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,27	95	SADZ WIEL
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,27	103	DOW-SADZ
	PIEL	Konieczbór	01-27-1-10-103 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,28	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-108 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,90	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-109 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-113 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,79	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-117 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,34	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-131 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,66	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-65 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,11	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,28	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,26	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-81 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-82 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,47	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-85 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-90 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77	107	KOSZ UA
		Konieczbór	01-27-1-10-92 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,18	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-96 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,52	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-98 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,24	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-17 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,07	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,87	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Masalszczyzna	01-27-1-11-29 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,52	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-31 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,67	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,12	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,56	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-34 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,12	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-36 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-38A -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,54	107	KOSZ UA
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,14	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -h -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,98	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,77	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-40 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		Masalszczyzna	01-27-1-11-40 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,83	108	KOSZ UB
		Masalszczyzna	01-27-1-11-40 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	108	KOSZ UB
		Masalszczyzna	01-27-1-11-42 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Masalszczyzna	01-27-1-11-44 -n -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,17	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-50 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-50 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,06	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Masalszczyzna	01-27-1-11-55 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,30	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-56 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,72	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,25	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-61 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,64	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-61 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-62 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,88	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-62 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,78	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,58	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,67	109	KOSZ UC
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Koniecbór	01-27-1-10-101 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Koniecbór	01-27-1-10-109 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,08	108	KOSZ UB
		Koniecbór	01-27-1-10-112 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB
		Koniecbór	01-27-1-10-112 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,30	108	KOSZ UB
		Koniecbór	01-27-1-10-113 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,65	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL-POZ	Konieczbór	01-27-1-10-113 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,74	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-113 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,06	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-116 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-117 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,09	108	KOSZ UB
		Konieczbór	01-27-1-10-118 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Masalszczyszyna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	POPR	Masalszczyszyna	01-27-1-11-6 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-6 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-6 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-6 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	5,00	378	ZB-NASBRZ
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	300,00	376	ZB-NASDB
		Masalszczyszyna	01-27-1-11- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	2,00	380	ZB-NASGB
	N-ZSGOSP	Konieczbór	01-27-1-10- - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	1	KG	200,00	358	N-ZSGDNŚW
		Masalszczyszyna	01-27-1-11- - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	1	KG	200,00	358	N-ZSGDNŚW
OCHRL	O-GRODZN	Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	24,00	141	GRODZ-SRN
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	240,00	143	WYK-SLUPL
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	14,00	141	GRODZ-SRN
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-13 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-13 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-13 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-13 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	3	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-13 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	12,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	2,40	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	1,20	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	24,00	143	WYK-SLUPL
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	9,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-8 -b -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-9 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-9 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-9 -d -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,50	139	GRODZ-SN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-9 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Masalszczyszyna	01-27-1-11-9 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Konieczbór	01-27-1-10-100 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	32,84	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-100 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,42	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-104 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	7,20	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-104 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-107 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	16,78	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-107 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,39	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-110 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	19,30	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-110 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,65	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	6,58	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,29	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Konieczbór	01-27-1-10-120 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,24	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,62	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	27,98	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	13,99	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,74	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,87	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,20	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,10	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,74	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,37	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-75 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,20	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-75 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,10	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	19,14	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,57	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,60	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,30	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	17,10	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,55	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	25,10	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,55	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,84	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,92	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,40	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,04	145	GRODZ-DEM
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,52	145	GRODZ-DEM
		Masalszczyzna	01-27-1-11-29 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,34	145	GRODZ-DEM
		Masalszczyzna	01-27-1-11-29 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,67	145	GRODZ-DEM
		Masalszczyzna	01-27-1-11-29 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	17,42	145	GRODZ-DEM
		Masalszczyzna	01-27-1-11-29 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,71	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	146	K GRODZEN
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEN
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	55,00	146	K GRODZEN
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	550,00	146	K GRODZEN
	O-KONTRU	Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,16	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,12	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,16	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,12	131	PUL-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Konieczbór	01-27-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Konieczbór	01-27-1-10-100 -c -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-100 -c -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-104 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,16	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-104 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	2	TSZT	0,16	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-107 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-107 -g -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-110 -i -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-110 -i -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -f -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -f -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -k -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -k -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -c -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,06	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -c -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	2	TSZT	0,06	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -f -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -f -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -j -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -j -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -s -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -s -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -m -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -m -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-75 -n -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-75 -n -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -g -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-76 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -i -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -i -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -a -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -a -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -a -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -a -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,20	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -k -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -k -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Konieczbór	01-27-1-10-92 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Konieczbór	01-27-1-10-92 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	20,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Konieczbór	01-27-1-10-114 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Konieczbór	01-27-1-10-73 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,90	119	ZAB-UPAK
		Konieczbór	01-27-1-10-81 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,30	119	ZAB-UPAK
		Konieczbór	01-27-1-10-89 -i -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Konieczbór	01-27-1-10-92 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Masalszczyzna	01-27-1-11-1 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-33 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,10	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -i -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-43 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-43 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-61 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-6 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,10	119	ZAB-UPAK
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -a -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,50	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZMU	Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-13 -h -00	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-52 -a -00	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -a -02	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -02	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-8 -b -03	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PuŁ-RYJ
		Masalszczyzna	01-27-1-11-9 -d -01	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PuŁ-RYJ
	O-ZWRYJM	Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,50	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,10	128	KOR-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,10	129	KOR-NISZ
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	4,20	129	KOR-NISZ
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	4,20	128	KOR-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	PuŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	42,00	127	PuŁ-WT
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	PuŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	127	PuŁ-WT
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkó.godż.	1	H	22,00	151	ZW-ZRĘB
	O-ZWWTÓRM	Konieczbór	01-27-1-10- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszc. kory	1	M3	100,00	152	KOR-DRWI
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZW-ROZD	Zwalcz. szkođ. wtór. rozdr.	1	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcz. szkođ. wtór. zrębkó.	1	M3	220,00	151	ZW-ZRĘB
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkó.godż.	1	H	13,00	151	ZW-ZRĘB
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł. niszc. kory	1	M3	50,00	152	KOR-DRWI
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZW-ROZD	Zwalcz. szkođ. wtór. rozdr.	1	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcz. szkođ. wtór. zrębkó.	1	M3	130,00	151	ZW-ZRĘB
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Konieczbór	01-27-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Masalszczyzna	01-27-1-11-23 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Konieczbór	01-27-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 458,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 458,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-3 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-4 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	IIIA	Masalszczyzna	01-27-1-11-22 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	496,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	496,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	478,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	478,00	1	CWD-P
	IIIAU	Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	734,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-67 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	734,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-38A -a -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	690,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-38A -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	690,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-44 -n -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	489,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-44 -n -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	489,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-62 -a -01	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	621,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11-62 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	621,00	1	CWD-P
	IIIB	Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	456,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	456,00	2	CWD-D
	POZ-P	Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	125,00	385	GODZ PILA
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Masalszczyzna	01-27-1-11-1 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,90	385	GODZ PILA
		Masalszczyzna	01-27-1-11-7 - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,29	385	GODZ PILA
	PR	Konieczbór	01-27-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
	PTP	Konieczbór	01-27-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Konieczbór	01-27-1-10- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Konieczbór	01-27-1-10-100 -j -02	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-100 -j -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-102 -a -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-102 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-111 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-116 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-116 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-119 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-122 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-122 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-123 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -r -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-124 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-125 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-126 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-126 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-126 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-128 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-129 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Konieczbór	01-27-1-10-129 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-129 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-131 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-131 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-68 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-71 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -k -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-72 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-73 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-73 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-74 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-78 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-78 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-87 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	820,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	820,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-90 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-90 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-93 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-93 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-96 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -t -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Konieczbór	01-27-1-10-97 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-15 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Masalszczyzna	01-27-1-11-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Masalszczyna	01-27-1-11-15 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-15 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestersowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-18 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-23 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-23 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-24 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-24 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-30 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-30 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-43 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	1	CWD-P
		Masalszczyna	01-27-1-11-43 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	1	CWD-P
	TWP	Koniecbór	01-27-1-10-109 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-119 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-82 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-82 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-82 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-82 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-88 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-89 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-89 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-90 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-90 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-90 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Koniecbór	01-27-1-10-90 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-43 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-43 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-44 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Masalszczyna	01-27-1-11-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Młynisko	01-27-1-14-132A -f -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-134 -a -98	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	2,09	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-137 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,24	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-137 -h -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,09	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-148 -a -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,16	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-158 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,44	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-158 -b -00	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,93	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-160 -a -99	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,35	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-162 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,97	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-192 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,74	19	WPOD-N
		Młynisko	01-27-1-14-210 -a -99	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,14	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-156 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,22	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-156 -c -99	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,06	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-238 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,01	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,74	19	WPOD-N
		Jaśki	01-27-1-15-256 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,91	19	WPOD-N
		Topiłówka	01-27-1-16-293 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,66	19	WPOD-N
		Topiłówka	01-27-1-16-303 -d -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,75	19	WPOD-N
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,39	19	WPOD-N
		Topiłówka	01-27-1-16-311 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04	19	WPOD-N
	CP	Młynisko	01-27-1-14-133 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,90	116	CP-W
		Młynisko	01-27-1-14-133 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,35	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-149 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-149 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,89	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-150 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-150 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,84	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-155 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-155 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,34	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,18	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	116	CP-W
		Jaśki	01-27-1-15-275 -x -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,86	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,43	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-313 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-327 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-327 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	116	CP-W
	CW	Młynisko	01-27-1-14-142 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-142 -b -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,34	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-152 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-152 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,42	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,75	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-45 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,57	112	CW-W
		Młynisko	01-27-1-14-48 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,49	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-176 -b -04	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-176 -b -04	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,77	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-243 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,11	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-257 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,77	112	CW-W
		Jaśki	01-27-1-15-266 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-276 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,77	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-295 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,31	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,19	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Topiłówka	01-27-1-16-299 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,76	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,14	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-306 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,35	112	CW-W
		Topiłówka	01-27-1-16-325 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 31-50%	4	HA	1,43	116	CP-W
		Topiłówka	01-27-1-16-327 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	112	CW-W
	ODN-GLEB	Młynisko	01-27-1-14-152 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	19,50	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-152 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Młynisko	01-27-1-14-190 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	25,00	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-190 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	13,50	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -98	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Młynisko	01-27-1-14-254 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	22,00	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-254 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Młynisko	01-27-1-14-263 -c -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	21,22	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-263 -c -98	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Młynisko	01-27-1-14-281 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	14,70	70	WYK-POGCZ
		Młynisko	01-27-1-14-281 -c -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL60
		Jaški	01-27-1-15-149 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	7,46	70	WYK-POGCZ
		Jaški	01-27-1-15-149 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	12,93	70	WYK-POGCZ
		Jaški	01-27-1-15-212 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	6,68	70	WYK-POGCZ
		Jaški	01-27-1-15-244 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	21,65	70	WYK-POGCZ
		Jaški	01-27-1-15-283 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	17,37	70	WYK-POGCZ
		Topiłówka	01-27-1-16-285 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	3	KMTR	7,57	70	WYK-POGCZ
		Topiłówka	01-27-1-16-285 -j -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,00	52	WYK-TAL60
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	8,40	70	WYK-POGCZ
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -f -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,00	52	WYK-TAL60
		Topiłówka	01-27-1-16-297 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	1	KMTR	20,90	70	WYK-POGCZ
		Topiłówka	01-27-1-16-297 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,00	52	WYK-TAL60
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś. z pogłęb	2	KMTR	19,00	70	WYK-POGCZ
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	1,00	52	WYK-TAL60
	ODN-LUK	Jaški	01-27-1-15-237 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-237 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-237 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,21	95	SADZ WIEL
		Jaški	01-27-1-15-237 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		Jaški	01-27-1-15-237 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,07	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,69	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,69	95	SADZ WIEL
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,06	68	WYK-PA5CZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -99	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,07	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,37	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	DOŁ-4L	dolow. 2-3 l liśc. z donies	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,08	95	SADZ WIEL
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,68	68	WYK-PA5CZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-239 -b -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
	ODN-POZ	Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	ODN-ZRB	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,90	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,20	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,70	95	SADZ WIEL
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,20	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,50	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,45	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,62	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,50	94	SADZ 1R
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,12	95	SADZ WIEL
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	20,50	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,45	103	DOW-SADZ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,67	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,73	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,84	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,11	97	SAD-BRYŁ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	94	SADZ 1R
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,73	95	SADZ WIEL
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,11	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,73	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,92	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,49	97	SAD-BRYŁ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,72	95	SADZ WIEL
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,92	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,07	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,03	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,03	95	SADZ WIEL
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,07	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,66	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,65	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,71	97	SAD-BRYŁ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,66	94	SADZ 1R
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,28	95	SADZ WIEL
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	8,66	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,28	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,63	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,55	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,57	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,39	97	SAD-BRYŁ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,63	94	SADZ 1R
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,55	95	SADZ WIEL
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	5,63	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,55	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,52	103	DOW-SADZ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,09	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,28	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	97	SAD-BRYŁ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,52	94	SADZ 1R
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,51	95	SADZ WIEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,52	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,09	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,03	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,02	97	SAD-BRYŁ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	97	SAD-BRYŁ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,61	95	SADZ WIEL
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,86	103	DOW-SADZ
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,09	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,43	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,85	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,67	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,44	97	SAD-BRYŁ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,95	97	SAD-BRYŁ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,43	94	SADZ 1R
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,85	95	SADZ WIEL
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,43	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,95	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,44	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-286 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,95	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,34	97	SAD-BRYŁ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	94	SADZ 1R
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,61	95	SADZ WIEL
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,34	103	DOW-SADZ
		Topilówka	01-27-1-16-309 -b -04	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61	103	DOW-SADZ
	PIEL	Młynisko	01-27-1-14-135 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,50	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-136 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-136 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-139 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,86	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-141 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,90	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-142 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,79	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-161 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,36	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-240 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,94	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Młynisko	01-27-1-14-249 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-150 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,75	109	KOSZ UC
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,71	107	KOSZ UA
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,35	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-196 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,04	109	KOSZ UC
		Jaśki	01-27-1-15-220 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,56	109	KOSZ UC
		Jaśki	01-27-1-15-228 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56	107	KOSZ UA
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,51	109	KOSZ UC
		Jaśki	01-27-1-15-239 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,90	109	KOSZ UC
		Jaśki	01-27-1-15-251 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,52	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38	107	KOSZ UA
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79	108	KOSZ UB
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Jaśki	01-27-1-15-282 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,35	109	KOSZ UC
		Topiłówka	01-27-1-16-261 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-262 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-270 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-276 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-278 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,69	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,95	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,73	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-287 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,09	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,13	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,45	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-304 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,04	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,46	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,07	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,38	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-312 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16-325 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,75	109	KOSZ UC
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,24	109	KOSZ UC
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,11	109	KOSZ UC
		Topiłówka	01-27-1-16-333 -a -05	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,70	108	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Młynisko	01-27-1-14-247 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-46 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Młynisko	01-27-1-14-46 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	POPR	Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,57	96	SADZ POP
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,14	96	SADZ POP
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,14	96	SADZ POP
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,41	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,41	103	DOW-SADZ
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,41	96	SADZ POP
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,41	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Młynisko	01-27-1-14- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	43,00	382	ZB-NASP
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	1	KG	1,00	381	ZB-NASWZ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	5,00	380	ZB-NASGB
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,00	379	ZB-NASLP
	N-ZSGOSP	Młynisko	01-27-1-14- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	600,00	357	N-ZSGDNSO
		Młynisko	01-27-1-14- - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	1	KG	300,00	358	N-ZSGDNŚW
		Jaśki	01-27-1-15- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-BOBRY	Topiłówka	01-27-1-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgrzyowych .	1	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,60	141	GRODZ-SRN
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,30	141	GRODZ-SRN
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	106,00	143	WYK-SLUPL
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	14,00	141	GRODZ-SRN
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	139	GRODZ-SN
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Jaśki	01-27-1-15-239 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-239 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-239 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Jaśki	01-27-1-15-239 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-239 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-239 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,00	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,00	141	GRODZ-SRN
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	11,00	141	GRODZ-SRN
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Młynisko	01-27-1-14-140 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,80	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-140 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-162 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,60	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-162 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,30	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-255 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	14,30	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-255 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,15	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-280 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,84	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-280 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,42	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-281 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	13,24	145	GRODZ-DEM
		Młynisko	01-27-1-14-281 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,62	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-155 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,84	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-155 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,42	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-186 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,30	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-186 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,65	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,20	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-267 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,46	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-267 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,23	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-274 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	22,40	145	GRODZ-DEM
		Jaśki	01-27-1-15-274 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,20	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,80	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,40	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-278 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,88	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-278 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,94	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	9,30	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,65	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	20,00	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,00	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	27,12	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	13,56	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	25,50	145	GRODZ-DEM
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,75	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	45,00	146	K GRODZEŃ
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Młynisko	01-27-1-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	450,00	146	K GRODZEŃ
		Młynisko	01-27-1-14- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Jaśki	01-27-1-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	146	K GRODZEŃ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEŃ
		Topiłówka	01-27-1-16-276 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	4,88	147	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Topiłówka	01-27-1-16-276 -a -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	4,88	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	7,09	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	7,09	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-295 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	8,53	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-295 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	8,53	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-324 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,74	147	PRZYB-1ŻU
		Topiłówka	01-27-1-16-324 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,74	147	PRZYB-1ŻU
	O-KONTRU	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,92	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	48,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,36	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,32	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,56	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-228 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,52	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-228 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,28	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,24	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-251 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-251 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,60	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,56	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,96	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-282 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,56	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-282 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Młynisko	01-27-1-14- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	13,00	134	SZUK-OWAD
		Jaśki	01-27-1-15- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	13,00	134	SZUK-OWAD
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-SPALM	Młynisko	01-27-1-14- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,18	123	ZAB-OSŁON
		Jaśki	01-27-1-15-265 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,18	123	ZAB-OSŁON
		Jaśki	01-27-1-15-267 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,44	123	ZAB-OSŁON
		Jaśki	01-27-1-15-267 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	4	TSZT	0,44	123	ZAB-OSŁON
		Jaśki	01-27-1-15-274 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Jaśki	01-27-1-15-274 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	4	TSZT	0,30	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZAB-RYS	zab młod od spalów rysakowanie	1	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -g -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -g -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,10	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,60	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -f -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -f -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
	O-ZGRYZC	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,37	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-161 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,15	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-161 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-162 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,28	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-162 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-170 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,80	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-170 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,18	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-247 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,58	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-45 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,11	117	ZAB-REPEL
		Młynisko	01-27-1-14-45 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-149 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,05	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-149 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-149 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,03	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-149 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,03	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-150 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,75	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-150 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,75	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-177 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,27	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-177 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,14	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,14	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,16	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,16	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-187 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-187 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-187 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,26	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-187 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-194 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-194 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaśki	01-27-1-15-196 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,34	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Jaški	01-27-1-15-196 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-198 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-198 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-220 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,10	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-220 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-228 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-228 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-231 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-231 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-231 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-231 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-238 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-238 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-239 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-243 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,15	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-243 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-244 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,16	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-244 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-245 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-245 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-245 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-245 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-250 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,39	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-250 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-251 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-251 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-252 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,08	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-252 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-259 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,06	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-259 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,06	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-259 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,04	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-259 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,04	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,35	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-266 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,80	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-275 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-282 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,37	117	ZAB-REPEL
		Jaški	01-27-1-15-282 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,37	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-261 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,36	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-261 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-262 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,04	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-262 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,04	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-270 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,23	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-270 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-276 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-276 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-276 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-276 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-277 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-277 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Topilówka	01-27-1-16-278 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Topiłówka	01-27-1-16-278 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-285 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-285 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,77	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,75	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,32	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-287 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-287 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-287 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-287 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,75	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-288 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-295 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-295 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-296 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-296 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-297 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-297 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,82	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-298 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,82	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-299 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-301 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-303 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-303 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-304 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,17	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-304 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,14	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-305 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,35	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-307 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,52	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-312 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,67	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-312 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-324 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,05	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-324 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-325 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,38	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-325 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-326 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-326 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,64	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,23	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332A -a -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,26	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-332 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-333 -a -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,40	117	ZAB-REPEL
		Topiłówka	01-27-1-16-333 -a -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Młynisko	01-27-1-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	1	SZT	40,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Jaśki	01-27-1-15- - -	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	1	SZT	20,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Młynisko	01-27-1-14-132A -f -03	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,40	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-134 -a -03	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-135 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,30	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-136 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,80	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-137 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-137 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-139 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,30	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-141 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	0,90	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-142 -b -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,00	119	ZAB-UPAK
		Młynisko	01-27-1-14-240 -a -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,80	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZMU	Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWRYJK	Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-139 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,40	131	PUL-RYJ
		Młynisko	01-27-1-14-248 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	260,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	9,60	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-155 -k -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	240,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,80	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,60	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-185 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,80	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-186 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-228 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,60	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-228 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	65,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,44	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,20	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-231 -h -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-251 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-251 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	75,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,92	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	123,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,08	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	77,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,80	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-266 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,80	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-275 -t -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	120,00	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-282 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,80	131	PUL-RYJ
		Jaśki	01-27-1-15-282 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Topiłówka	01-27-1-16-286 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Topiłówka	01-27-1-16-309 -b -04	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	160	US PDRZ U
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,50	128	KOR-P
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,50	129	KOR-NISZ
		Młynisko	01-27-1-14- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	7,00	129	KOR-NISZ
		Młynisko	01-27-1-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	7,00	128	KOR-P
		Młynisko	01-27-1-14- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	70,00	127	PUL-WT
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,75	128	KOR-P
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	3,75	129	KOR-NISZ
		Jaśki	01-27-1-15- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	7,50	129	KOR-NISZ
		Jaśki	01-27-1-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	7,50	128	KOR-P
		Jaśki	01-27-1-15- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	75,00	127	PUL-WT
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	128	KOR-P
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00	129	KOR-NISZ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	100,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkogodz.	1	H	13,00	151	ZW-ZRĘB
		Młynisko	01-27-1-14- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	70,00	152	KOR-DRWI
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZW-ROZD	Zwalcz. szkođ. wtór. rozdr.	1	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcz. szkođ. wtór. zrębkog.	1	M3	130,00	151	ZW-ZRĘB
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkogodz.	1	H	5,00	151	ZW-ZRĘB
		Jaśki	01-27-1-15- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	20,00	152	KOR-DRWI
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZW-ROZD	Zwalcz. szkođ. wtór. rozdr.	1	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcz. szkođ. wtór. zrębkog.	1	M3	50,00	151	ZW-ZRĘB
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkođ.wtór.zrębkogodz.	1	H	15,00	151	ZW-ZRĘB
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszc. kory	1	M3	50,00	152	KOR-DRWI
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZW-ROZD	Zwalcz. szkođ. wtór. rozdr.	1	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcz. szkođ. wtór. zrębkog.	1	M3	150,00	151	ZW-ZRĘB
	O-ZWWTÓRT	Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Jaśki	01-27-1-15- - -	DYSPO-CIA	Dyżur kierowcy z ciągn. i osprz.	1	MIES	7,00	393	DYSPO-CIA
	P-PASYS	Młynisko	01-27-1-14-209 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	164	ODN-PASC
		Jaśki	01-27-1-15-221 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	164	ODN-PASC
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	164	ODN-PASC
	P-POŻAR	Młynisko	01-27-1-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożar	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Topiłówka	01-27-1-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	5,00	165	DOZ DOG
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Topiłówka	01-27-1-16-295 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Młynisko	01-27-1-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Młynisko	01-27-1-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
		Młynisko	01-27-1-14- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	7,00	156	NAPR-BUD
		Jaśki	01-27-1-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
		Jaśki	01-27-1-15- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	81,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Młynisko	01-27-1-14-171 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-272 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-281 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-281 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
	IB	Młynisko	01-27-1-14-132A -f -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-132A -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-134 -a -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	678,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-134 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	678,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-137 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-137 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-137 -h -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-137 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-148 -a -02	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	778,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-148 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	778,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-158 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-158 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-158 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-160 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	967,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-160 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	967,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-162 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	517,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-162 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	517,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-192 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 033,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-192 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 033,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-156 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-156 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-156 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	409,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-156 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	409,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-238 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 233,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-238 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 233,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -02	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -98	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-245 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	490,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-303 -d -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	853,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Topiłówka	01-27-1-16-303 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	853,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	602,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-308 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-311 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-311 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00	2	CWD-D
	IIIA	Topiłówka	01-27-1-16-293 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-293 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	IIIAU	Jaśki	01-27-1-15-256 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	809,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	809,00	2	CWD-D
	POZ-P	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	385	GODZ PILA
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Jaśki	01-27-1-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	385	GODZ PILA
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
	PR	Młynisko	01-27-1-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	343,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	343,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
	PTP	Młynisko	01-27-1-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	880,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	880,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Jaśki	01-27-1-15- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Młynisko	01-27-1-14- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	TPP	Młynisko	01-27-1-14-162 -b -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-162 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-162 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-172 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-200 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-200 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-200 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-200 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-202 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-202 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Młynisko	01-27-1-14-202 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-202 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-202 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-207 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-208 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-209 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-209 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-209 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-210 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-215 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-215 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-216 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-218 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-223 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-242 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Młynisko	01-27-1-14-46A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	479,00	1	CWD-P
		Młynisko	01-27-1-14-46A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	479,00	1	CWD-P
		Jaśki	01-27-1-15-149 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jaśki	01-27-1-15-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-155 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-178 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-178 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	623,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-178 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	623,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-186 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-198 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-198 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-204 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-205 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	361,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-205 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	361,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-236 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-256 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-274 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-274 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	362,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jaśki	01-27-1-15-291 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jaški	01-27-1-15-291 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-291 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-270 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-270 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-285 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-295 -d -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-295 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-295 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-295 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-296 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-296 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-296 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-302 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-302 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-303 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-305 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-309 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-309 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-309 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-309 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-309 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-309 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Topilówka	01-27-1-16-311 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-311 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-312 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-312 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-312 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-315 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-315 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-317 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-317 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-321 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-321 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-327 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-332 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Topilówka	01-27-1-16-332 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	TWP	Jaški	01-27-1-15-214 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-214 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-222 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Jaški	01-27-1-15-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-265 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Jaški	01-27-1-15-265 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-279 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Topiłówka	01-27-1-16-279 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
SZKL	O-SLOCHRB	LEŚNA	14- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	3,00	221	OPR-SC
	SL-DESZCZ	LEŚNA	14- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	700,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	LEŚNA	14- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	337,20	217	NAW-MIND
		LEŚNA	14- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	674,40	213	NAW-MINEC
		LEŚNA	14- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	300,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	14- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciagn.szk	1	HA	5,00	216	SIEW-WAP
		LEŚNA	14- - /	ZAL-KOMP	Zał.ręcz.komp.na śród.transpor	1	M3P	300,00	274	ZAL-KOMP
	SL_PIEL	LEŚNA	14- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	64,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	14-02-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/01	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,40	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/01	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	60,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	120,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,92	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/02	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/02	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSL-ATM
		LEŚNA	14-02-23/02	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-02-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/03	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/03	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSL-ATM
		LEŚNA	14-02-23/03	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-02-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,05	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/04	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/04	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	228	OSL-ATM
		LEŚNA	14-02-23/04	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielnie w okresie wsch	1	AR	0,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,25	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-02-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,24	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/05	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/05	PIEL-RN	ręczne pielnie w rzędach	1	AR	3,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,20	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	14-02-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,30	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,40	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	120,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,92	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/08	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-02-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-02-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	75,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,08	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	7,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-02-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-02-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	90,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-02-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	15,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-02-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	150,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,15	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-02-23/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	30,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-03-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,23	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	90,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,69	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-03-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-03-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	9,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	135,00	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	14-03-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	22,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	270,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	11,07	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	45,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-03-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	5,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-03-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,23	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-03-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-03-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	90,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,69	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	15,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-03-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-03-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-03-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,46	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-03-23/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-04-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,64	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,33	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-04-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	39,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	79,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,25	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,64	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,14	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-04-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	39,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	79,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,25	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,64	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-04-23/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,20	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	39,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,60	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,34	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	13,20	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-04-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,64	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,33	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-04-23/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,20	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	39,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,60	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,95	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	13,20	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-04-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	14-04-23/05	GODZ RN1	Wyn, zal i wywóz chwastów	1	H	0,04	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/05	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	14-04-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	14-04-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,25	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	1,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	14-04-23/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,90	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,60	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,60	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	14-04-23/10	GODZ RN	Wyn, zal i wywóz chwastów	1	H	0,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	14-04-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	14-04-23/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,25	198	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	14- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	41,30	204	WYOR-CS
		LEŚNA	14- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	7,39	204	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	14- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	880,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	300,00	386	GODZ RU8
	SL-UGÓRC	LEŚNA	14- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1 743,90	200	BRON-SC
		LEŚNA	14- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	151,40	280	GLEBOSZ
		LEŚNA	14- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	61,30	282	KOSZ-ZIEL
		LEŚNA	14- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	151,40	201	ORKA-SC
		LEŚNA	14- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	61,30	263	SIEW-GC
	SL_UPR	LEŚNA	14- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1 743,90	199	SPUL-SC
		LEŚNA	14- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1 197,20	200	BRON-SC
		LEŚNA	14- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	14- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	1 197,20	199	SPUL-SC
		LEŚNA	14- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	198,60	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	14- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	99,30	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	14- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	99,30	208	WYC-SC
		LEŚNA	14- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	99,30	227	WYW-GRZ
		LEŚNA	14-02-23/09	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14-02-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	14-02-23/09	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	40,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	14-03-23/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14-03-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14-03-23/07	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	15,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	14-04-23/10	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,15	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14-04-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,30	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14-04-23/10	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	1,50	234	SZK-WR
		LEŚNA	14- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	800,00	247	DOŁ-1I
	SL_WYJM	LEŚNA	14- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	120,00	249	DOŁ-2I
		LEŚNA	14- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	450,00	250	DOŁ-2L
		LEŚNA	14- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	18,00	252	DOŁ-4L
		LEŚNA	14- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	176,52	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	14- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	9,31	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	14- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	14- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	122,40	243	WYJ 1R
		LEŚNA	14- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	900,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	14- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	140,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	14- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	500,00	244	WYJ 2-3L

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	14- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liść	1	TSZT	20,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	14- - /	WIAZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	600,00	279	WIAZ-PE
		LEŚNA	14- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	900,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	14- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	140,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	14- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liść.wyoranych	1	TSZT	500,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	14- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liść.	1	TSZT	20,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	14- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	112,50	204	WYOR-CS
		LEŚNA	14- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	20,14	204	WYOR-CS
		LEŚNA	14- - /	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1 600,00	258	ZAL-1
		LEŚNA	14- - /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	240,00	259	ZAL-2
		LEŚNA	14- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	900,00	259	ZAL-2
		LEŚNA	14- - /	ZAL-4LL	załad.4-5l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	36,00	260	ZAL-4
		LEŚNA	14- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	800,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	14- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	570,00	256	ŻEL-2
	SL_WYS	LEŚNA	14-02-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14-02-23/10	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	15,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	14-03-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,25	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14-03-23/04	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	22,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	14-03-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	384	GODZ RH8
		LEŚNA	14-03-23/05	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	5,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	14-03-23/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	7,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,60	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,60	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	9,90	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,60	266	SIEW-R
		LEŚNA	14-04-23/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,60	266	SIEW-R
UBOCP	CHOINKIL	Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Młynisko	01-27-1-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.