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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Łącko zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2024r. poz. 1130), ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), Uchwały Rady Gminy 

Łącko 1/IX/2025 z dnia 31.01.2025 r.r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego 

Gminy Łącko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem Planu 

Ogólnego Gminy Łącko. 

- Granice opracowania: Gmina Łącko w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenów 

zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. 

- Powierzchnia terenu objętego przedmiotem zamówienia: ok. pow. 132  km² - 13295 ha z 

wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

II. Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres rzeczowy: 

1) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Łącko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności z: 

a) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1130) oraz ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1688) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw; 

b) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.); 

2) Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977 z późn.) 

oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko” z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn zm.), a także 

zgodnie z wymogami zawartymi w ustawach i przepisach odrębnych odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia oraz: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów leśnych i rolnych, 

rewitalizacji itd. oraz ochrony danych osobowych. 

III. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie etapów od I do V, które zostały opisane poniżej: 

ETAP 0 

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko 

Obejmuje: podjęcie przez Radę Gminy Łącko uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu 

Ogólnego Gminy Łącko, obwieszczenie, dokonanie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia 

Planu Ogólnego Gminy Łącko, dokonanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia Planu 

Ogólnego Gminy Łącko. 

Etap 0 nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zakres Etapu 0 został umieszczony w niniejszej 

specyfikacji wyłącznie w celach informacyjnych i zostanie zrealizowany przez Zamawiającego. 
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ETAP I - obejmuje wykonanie pkt 2, 3, 4 

2. Analiza planistyczna 

Analiza planistyczna obejmuje: inwentaryzację terenu, analizę własności, analizę wydanych 

decyzji (o pozwoleniu na budowę), analizę dokumentów planistycznych (obowiązujące 

miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko), analizę bazy danych uzyskanych 

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łącku (mapy 

ewidencyjne i zasadnicze, Ewidencja Gruntów i Budynków dla Gminy Łącko), analizę 

wszystkich wniosków złożonych do planu ogólnego i studium z lat wcześniejszych (około 480 

-/+ ), analizę wniosków złożonych do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko z propozycją ich 

rozpatrzenia (wykonanie wykazów wniosków wraz z uzasadnieniem) oraz inne dane (ustalone 

wedle potrzeb, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia). 

3. Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy 

Analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy dotyczy analizy danych pochodzących z 

innych urzędów i instytucji (m. in. tereny zagrożenia powodziowego, tereny zmeliorowane, 

tereny górnicze, tereny osuwiskowe, tereny objęte formą ochrony, tereny zamknięte, tereny 

ograniczonego użytkowania, obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane, obszar zabudowy 

itp.). 

4. Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową 

Obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, w tym podanie danych o 

prognozowanej liczbie mieszkańców Gminy Łącko, łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 

na terenie Gminy Łącko, obliczenie chłonności terenów niezabudowanych (w tym powierzchni 

terenów niezabudowanych) na terenie Gminy Łącko, obliczenie ostatecznej wielkości 

zapotrzebowania na nową zabudowę (w tym obliczenie terenów objętych planem oraz obszarów 

do uzupełnienia zabudowy). 

ETAP II - obejmuje wykonanie pkt 5, 6 

5. Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko (część tekstowa) 

Opracowanie części tekstowej projektu Planu ogólnego Gminy Łącko, w tym wyznaczenie 

gminnych standardów urbanistycznych. 

6. Opracowanie uzasadnienia do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko (część tekstowa i 

rysunkowa) 

Opracowanie uzasadnienia do Planu Ogólnego Gminy Łącko obejmuje część tekstową i 

rysunkową uzasadnienia, w tym wyznaczenie stref planistycznych, wyznaczenie obszarów 

uzupełnienia zabudowy, wyznaczenie obszarów zabudowy. 

ETAP III - obejmuje wykonanie pkt 7, 8, 9, 10 

7. Konsultacje projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko z uzasadnieniem z Zamawiającym 

Konsultacja Planu Ogólnego Gminy Łącko oraz uzasadnienia do Planu Ogólnego Gminy Łącko 

z Zamawiającym, w tym analiza projektu w Urzędzie Gminy Łącko (wszystkie referaty), 

analiza projektu z innymi wydziałami Urzędu Gminy Łącko. 

8. Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z 
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uzasadnieniem 

Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem, 

z uwzględnieniem uwag Zamawiającego wynikających z pkt 7. 

9. Opracowanie Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla Planu Ogólnego Gminy Łącko 

Obejmuje wykonanie Prognozy Oddziaływania Na Środowisko dla Planu Ogólnego Gminy 

Łącko, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

10. Opiniowanie i uzgadnianie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z Prognozą 

Oddziaływania Na Środowisko 

Przeprowadzenie procedury opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Gminy 

Łącko obejmuje wprowadzenie wszystkich zmian do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko 

(do części rysunkowej i tekstowej) oraz do Prognozy Oddziaływania Na Środowisko, 

wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień oraz sporządzenie wykazów wszystkich 

uzyskanych opinii i uzgodnień (w tym także ponawianych opinii i uzgodnień). 

ETAP IV - obejmuje wykonanie pkt 11, 12 

11. Konsultacje społeczne 

Obejmuje: przeprowadzenie konsultacji społecznych (dyżur projektanta, udział w wizji 

terenowej itp.) w zakresie : 

• przygotowania ogłoszeń o rozpoczęciu konsultacji oraz materiałów do 

przeprowadzenia konsultacji społecznych (wyłożenia do publicznego 

wglądu);opracowanie prezentacji projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko,  

• opracowanie wykazu wniosków złożonych do Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z 

propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem,  

• opracowanie ankiet lub geoankiet do Planu Ogólnego Gminy Łącko,  

• udziału Głównego Projektanta w wymaganych przepisami formach konsultacji 

społecznych – Wykonawca zobowiązany jest do minimum 4 obecności w okresie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych (każda obecność w wymiarze 6 godzin) 

UWAGA! Obecność Głównego Projektanta w okresie przeprowadzania 

konsultacji społecznych stanowi kryterium oceny ofert. Terminy udziału w 

konsultacjach społecznych zostaną wyznaczone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

swojej obecności podczas konsultacji społecznych poprzez podpis na liście 

obecności przekazanej przez Zamawiającego; 

• sporządzenia protokołów z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji 

społecznych  

• rozpatrzenie uwag złożonych podczas konsultacji społecznych wraz z uzasadnieniem. 

 

12. Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag) 

Ponowienie czynności (w razie uwzględnienia uwag złożonych w wyniku przeprowadzonych 

konsultacji społecznych) obejmuje wykonanie czynności opisanych w pkt. 10 oraz wykonanie 

czynności opisanych w pkt. 11 

ETAP V - obejmuje wykonanie pkt 13, 14, 15 
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13. Przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko do uchwalenia 

Obejmuje: przygotowanie dokumentacji planistycznej Planu Ogólnego Gminy Łącko, 

przygotowanie raportu podsumowującego przebieg wszystkich konsultacji, przygotowanie 

danych przestrzennych do uchwalenia, przygotowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko 

wraz z uzasadnieniem do uchwalenia 

14. Sesja Rady Miasta - zatwierdzenie uchwały 

Obejmuje udział (minimum jednego przedstawiciela od Wykonawcy) na posiedzeniu Rady 

Gminy Łącko, podczas której będzie przedstawiony do uchwalenia Plan Ogólny Gminy 

Łącko. 

Zamawiający zastrzega, iż dostarczenie kompletnego projektu uchwały do 

przedstawienia  Radzie Gminy Łącko celem uchwalenia planu ogólnego gminy Łącko 

nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 31 marca 2026 roku 

15. Zakończenie procedury planistycznej 

Obejmuje: przekazanie kompletnej dokumentacji planistycznej do Wojewody oraz (wedle 

potrzeb) sporządzenie wyjaśnień do Wojewody (w przypadku wezwania w trybie procedury 

nadzorczej) lub wprowadzenie zmian i poprawek do Planu Ogólnego Gminy Łącko (w 

przypadku negatywnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody). 

 

IV. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia winna być przekazana 

Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy: 

1) Plan Ogólny Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem: 

a) część tekstowa: wersja papierowa w formacie A4 lub A3 - 2 egzemplarze oraz wersja 

elektroniczna, w formacie plików .doc (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 

sztuki, 

b) część graficzna - rysunek (w skali 1: 10 000.): wersja papierowa - 2 egzemplarze oraz wersja 

elektroniczna na nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB), 

w formie plików: formacie elektronicznym .dxf + ewentualnie w podstawowym formacie 

wykonywanym przez Wykonawcę (np. .shp) oraz w formacie wydruku (do każdego z 

poszczególnych etapów procedury planistycznej, w tym m. in. konsultacji społecznych, 

opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko, przedstawienie do 

uchwalenia projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko); forma numeryczna planu ogólnego musi 

być zgodna z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214 ze zm.), 

c) dane przestrzenne - dokument w formacie .gml 

d) prezentacje graficzne - dokument w formacie .pptx 

e) wykazy, uzasadnienia, inne pliki tekstowe - dokumenty w formacie .doc 

f) dokumentacja formalno - prawna - 2 komplety (oryginał + kopia). 

2) Prognoza oddziaływania na środowisko: 

a) wersji tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej; w formacie plików doc, pdf 

(płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) - 2 sztuki; 

a) w przypadku, gdyby prognoza zawierała część graficzną, należy przekazać opracowania 

kartograficzne - wersja papierowa w kolorze - 2 egzemplarze oraz w wersja elektroniczna na 

nośnikach elektronicznych (płyta CD/DVD, dysk wymienny na złącze USB) w formie plików: 
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.dxf - 2 sztuki. 

 

V. Zakres zamówienia obejmuje również uczestnictwo w czynnościach proceduralnych: 

1) Udział głównego projektanta lub minimum jednego reprezentanta Wykonawcy we wszystkich 

spotkaniach dotyczących projektu planu ogólnego, m.in. udział w posiedzeniu Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w Łącku, prezentacje projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko, 

konsultacje międzywydziałowe, konsultacje społeczne, udział w Sesji Rady Gminy Łącko; 

udziału Głównego Projektanta w wymaganych przepisami formach konsultacji społecznych – 

Wykonawca zobowiązany jest do minimum 4 obecności w okresie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych (każda obecność w wymiarze 6 godzin) 

UWAGA! Obecność Głównego Projektanta w okresie przeprowadzania 

konsultacji społecznych stanowi kryterium oceny ofert. Terminy udziału w 

konsultacjach społecznych zostaną wyznaczone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

swojej obecności podczas konsultacji społecznych poprzez podpis na liście 

obecności przekazanej przez Zamawiającego; 

2) Opracowanie stanowiska w sprawie wniosków do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko; 

3) Opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach do projektu 

Planu Ogólnego Gminy Łącko; 

4) Zorganizowanie (wspólnie z Zamawiającym) oraz udział (wspólnie z Zamawiającym) w 

konsultacjach społecznych: spotkaniach otwartych, panelach eksperckich, warsztatach we 

wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Łącko (udział min. jednego 

wykonawcy zgodnie z art. 8i ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym); 

5) Analiza zebranych uwag wynikających z konsultacji społecznych oraz z wniesionych uwag; 

6) W uzgodnieniu z Zamawiającym rozpatrzenie uwag wniesionych w związku z 

przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi projektu planu ogólnego i prognozy 

oddziaływania na środowisko, wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu planu 

ogólnego odpowiednio do uwzględnionych uwag; 

7) Przygotowanie listy nieuwzględnionych uwag wraz z uzasadnieniem; 

8) Udział w przygotowaniu materiałów planistycznych dotyczących Planu Ogólnego Gminy 

Łącko do Wojewody celem sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi; 

9) Wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia Planu Ogólnego Gminy 

Łącko do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w całości 

lub w części na skutek ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lub wyroku sądu 

administracyjnego. 

 

VI. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania oprócz ww. dokumentów innych dokumentów, 

których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace 

projektowe lub czynności nie opisane powyżej oraz w projekcie umowy, a wynikające z procedur 

określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego 

opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia, 

kosztów i terminów wykonania przedmiotu zamówienia. 

VII. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie do wykonania 

następujących obowiązków: 
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1) Przygotowania danych do opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko, tj.: 

a) uzupełnienie brakujących danych na mapach, które otrzyma od Zamawiającego (baza 

danych pobrana z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Nowym Sączu), 

b) analiza danych z Ewidencji Gruntów i Budynków (grunty rolne I-III, grunty leśne), 

c) analiza rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę, 

d) analiza rejestrów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

e) analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łącko, 

f) opracowanie danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę: 

- powierzchnia użytkowa mieszkań 

- chłonność nowej zabudowy 

- powierzchnia terenów niezabudowanych 

g) analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy (form ochrony przyrody, terenów 

szczególnego zagrożenia powodzią, gruntów zmeliorowanych, terenów zagrożonych 

osuwaniem się gruntu, stref ochronnych ujęć wody, terenów górniczych, obszarów 

objętych formami ochrony, terenów zamkniętych, obszarów ograniczonego użytkowania, 

obszarów zdegradowanych i rewitalizacji itp.) 

2) Sporządzenia projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko wraz z uzasadnieniem, w tym projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami, oraz z rysunkiem projektu Planu Ogólnego 

Gminy Łącko, w sposób kompleksowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

normatywami oraz postanowieniami umowy, oraz z uwzględnieniem istniejących dokumentów 

planistycznych Zamawiającego (m. in. decyzji o pozwolenie na budowę, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko, obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko w trakcie realizacji); 

3) Ponowienia czynności, ponownego przygotowania materiałów planistycznych bądź 

wprowadzania poprawek do projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko na każdym etapie 

prowadzonej procedury planistycznej, wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych 

uzgodnień i wniesionych uwag, do chwili uchwalenia Planu Ogólnego Gminy Łącko przez 

Radę Gminy Łącko (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 

4) Zmiany lub uzupełnienia opracowania stanowiącego przedmiot umowy o niezbędne czynności 

merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowania do przepisów 

obowiązujących na dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy (w przypadku zmiany 

prawa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia); 

5) Współpraca z Zamawiającym w opracowaniu dokumentacji prac planistycznych; 

6) Udział w konsultacjach z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego; 

7) Usunięcia wszelkich wad w przedmiocie zamówienia na własny koszt oraz w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego; 

8) Zapewnienia odpowiedniej liczby osób wraz z odpowiednim doświadczeniem do terminowej 

realizacji zamówienia; 

9) Wykonania niniejszego zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz wykonanie dokumentacji 

stanowiącej przedmiot zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
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służyć; 

10) Czuwania nad prawidłowością przebiegu procedury planistycznej; 

11) Na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach dotyczących przedmiotu zamówienia, 

organizowanych na terenie Gminy Łącko, zgodnie z pkt  V niniejszego opisu; 

12) Przeniesienia majątkowych praw autorskich do wszystkich materiałów wytworzonych w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego (w ramach wynagrodzenia 

określonego w ofercie); 

13) Poniesienia, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem 

i sporządzeniem projektu Planu Ogólnego Gminy Łącko, w tym koszty przygotowania 

odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami celem uzyskania wszelkich 

wymaganych prawem uzgodnień, opinii , decyzji itp. 

14) Zachowania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz bieżącego informowania Zamawiającego 

o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji umowy. 

VIII. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wszystkie niezbędne materiały umożliwiające 

wykonanie zadania, w tym w szczególności: 

1) Bazę danych pobraną z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Nowy Sączu; 

2) Wykaz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, wykaz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wraz z materiałami dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko, który jest w  trakcie realizacji; 

3)  Wszystkie wnioski złożone do planu ogólnego i studium z lat wcześniejszych (około 480 -/+ )  

4) Otrzymane w trakcie procedury wnioski jakie wpłynęły po zawiadomieniach i ogłoszeniach 

Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Łącko; 

5) Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały oraz dokumenty wiążące się z realizacją 

zamówienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

IX. Prace winny być wykonane zgodnie z powyższymi zapisami oraz wzorem umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak określone w ww. wzorze 

X. Zamawiający zakres usługi podzielił na etapy określone w harmonogramie prac, stanowiący 

załącznik nr 4 do projektu umowy oraz przedstawione w niniejszej specyfikacji w Rozdziale III pkt 

IV, tj. odpowiednio od etapu O do etapu V. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania prac 

zawartych w etapie 0. Natomiast wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w 

etapach od I do V określonych w ww. harmonogramie prac. Wynagrodzenie wypłacane będzie w 

częściach na podstawie faktur częściowych za zrealizowany każdy kolejny etap zamówienia 

zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik nr 4 do umowy. Podstawą wystawienia faktur 

częściowych będą podpisane bez zastrzeżeń protokoły częściowych odbiorów etapów. 

XI. Odbiór etapów nastąpi u Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty jego dostarczenia, na podstawie 

protokołu nie stwierdzającego wad. Po podpisaniu protokołu przez obie strony umowy, 

Wykonawca wystawia fakturę za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ww. harmonogramem 

oraz zgodnie z ustaloną ceną za każdy wykonany etap prac. 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru, jeżeli część dokumentacji ma wady lub 
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została sporządzona niezgodnie z treścią umowy. W takim przypadku Zamawiający wyznacza 

termin na usunięcie wad. 

XIII. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w § 3 wzoru umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych wraz 

z kopiami dowodów opłaty składek za kolejne okresy ochrony ubezpieczeniowej. 

XIV. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego. 

Zamawiający wymaga, by wykonawca udzielił min. 4-letniej rękojmi oraz min. 4-letniej gwarancji 

na warunkach określonych w § 13 i § 14 wzoru umowy. 

 

 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający udziela 

zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym 

terminie do końca kwietnia 2026 roku, od dnia zawarcia umowy,  zgodnie z ramami czasowymi 

harmonogramu prac stanowiącymi załącznik nr 4. 

2. Zamówienie będzie realizowane w etapach od I do V. Zakres prac dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszego zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie: 

1) Etap I - termin realizacji: - 

2) Etap II - termin realizacji: - 

3) Etap III - termin realizacji: do 15 grudnia 2025 r., 

4) Etap IV - termin realizacji: - 

5) Etap V - termin realizacji: do końca kwietnia 2026 r., 

3. Wytyczne dotyczące ram czasowych wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) etapowanie pracy - zgodnie z harmonogramem, 

b) graniczny termin realizacji – kwiecień 2026 r. 

c) czas do zatwierdzenia uchwały – 30 kwiecień 2026 r. 

d) czas na ewentualne poprawki po nadzorze prawnym - do czasu zwrotu akt przez Małopolski 

Urząd Wojewódzki, tj. braku uwag do uchwały i dokumentacji planistycznej. 

 

 


