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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

„Dostawa kruszywa na budowę drogi leśnej Nerwik” 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Wipsowo,  

reprezentowane przez Mirosława Krawczyka – Nadleśniczego. 

 

Siedziba Nadleśnictwa: 

Wipsowo 51 C, 11-010 Barczewo 

tel. +48 89 514 52 00, fax +48 89 514 52 01 

e-mail: wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem 

na budowę drogi leśnej położonej w leśnictwie Nerwik w miejscowości Nerwik ,11-030 

Dźwierzuty oraz rozładunkiem następującego sortymentu:  

- kruszywo naturalne 0/31,5 mm C50/30 w ilości 3 392,58  ton, 

- kruszywo naturalne ( pospółka)  0/31,5 mm w ilości 2 252,68  ton, 

- kruszywo naturalne (pospółka) 0/63 mm w ilości 2 130,44  ton. 

 

Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

1. 14212200-2 Kruszywo. 

2. 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego. 

 

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Miejsce złożenia poszczególnych partii kruszywa jest teren budowy drogi leśnej Nerwik. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu z każdym ładunkiem 

dokument WZ zawierający tonaż, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo 

oraz datę dostawy. W przypadku prawidłowości dostawy dokument WZ zostanie 

potwierdzony przez właściwego pracownika Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
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a) przeprowadzenia kontrolnych badań kruszywa dostarczonego przez Wykonawcę, 

w celu sprawdzenia zgodności dostarczonego materiału, 

b) przeprowadzenia kontroli tonażu dostarczanego przez Wykonawcę kruszywa. 

4. W razie stwierdzenia odstępstw od norm jakościowych oraz ilościowych badanych prób 

kruszywa wymaganych w niniejszym zamówieniu, koszty przeprowadzenia badań prób 

ponosi Wykonawca na zasadach określonych w umowie. 

5. W przypadku stwierdzenia złej jakości kruszywa, Wykonawca ma obowiązek wymiany 

kruszywa na nowe, wolne od wad i na swój koszt w terminie 4 dni roboczych od 

pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego. 

6. Odbiór kruszywa odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zapewniając bezpieczne  

i higieniczne warunki pracy. 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia strony ustalają na dzień zawarcia 

umowy. 

2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Zamówienia nastąpi w terminie do 31.09.2023 roku. 

3. Każdorazowe zamówienie z podaniem ilości kruszywa, miejsca jego dostawy oraz terminu 

dostawy (data i godzina) będzie składane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na 

adres e-mail lub telefonicznie na co najmniej 7 dni przed planowaną datą.  

4. Zamawiający ma prawo przesuwać wyznaczony termin dostawy z powodu 

niesprzyjających warunków atmosferycznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego. 

Przesunięcie terminu dostawy wiąże Wykonawcę. 

 

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć zamawianą ilość 

kruszywa we wskazane miejsca na teren budowy drogi. Dostawa kruszywa oprócz jego 

sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa oraz ewentualny 

ponowny załadunek przez Wykonawcę. Dostawę należy wykonać samochodami 

samowyładowczymi, przystosowanymi do jazdy po lesie,  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania w szczególności przepisów 

przeciwpożarowych, przepisów w zakresie ochrony przyrody oraz innych aktów prawnych 

dot. realizacji dostaw objętych niniejszym zamówieniem oraz ponoszenia za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej.  

4. Za całość spraw związanych z przestrzeganiem przepisów wymienionych  

w ust. 3 związanych z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.  
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5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji dostaw 

elementów infrastruktury stanowiącej mienie Zamawiającego lub osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

W przypadku gdy Wykonawca nie naprawi szkody na zasadach,  

o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający może powierzyć naprawę osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zaś ten zobowiązuje się do zwrotu na rzecz 

Zamawiającego wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 

i  śmieci na koszt własny.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zgód od administratorów dróg 

publicznych na przejazd swoich pojazdów w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia materiałów, sprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego przedstawi dokumentację potwierdzającą wymóg opisany  

w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pojazdów 

w  zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie 

rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w tych 

pojazdach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, 

naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, jeśli zaistnieje potrzeba ich wykonania w trakcie wykonywania lub przed 

odbiorem dostawy.  

10. Wykonawca bezzwłocznie i w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego  

o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie 

dostaw.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez 

nadzór Zamawiającego w trakcie trwania dostawy w uzgodnionym przez strony terminie, 

nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.  

12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem dokument WZ (oryginał 

lub kopię podpisaną „za zgodność z oryginałem”). Dostarczona ilość kruszywa zostanie 

potwierdzona na dokumencie WZ przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający 

informuje, że zastrzega sobie prawo odmowy odbioru kruszywa w sytuacji braku 

dokumentu WZ.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem 

zgodności z dostarczonym certyfikatem i obowiązującymi normami na kruszywo.  

W przypadku stwierdzenia niezgodnej z normą jakości kruszywa, koszt badania  

o którym mowa w zdaniu poprzednim pokryje Wykonawca.  

14. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna i materialna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, 

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kruszywa w ilości objętej danym 

zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy 

kruszywo w zawyżonej ilości Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru. Z tytułu 

odmowy odbioru Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem 

Zamawiającego. 
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16. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy kruszywo w ilości mniejszej niż objęte 

zamówieniem, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia 

brakującej ilości w terminie objętym danym zamówieniem.  

 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Podejmowanie współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na 

warunkach określonych w Zamówieniu. 

3. informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu dostaw. 

4. wystawiać Zlecenia na ilość jednorazowo nie mniejsza niż 20 ton kruszywa.  

 

 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy odbywać fakturami 

częściowymi za realizację dostaw w danym miesiącu.  

2. Dostarczenie do każdej faktury dokumentu potwierdzającego ważenie kruszywa oraz jego 

odbiór (WZ) podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który 

powinien zawierać: 

a. datę załadunku kruszywa,  

b. ilość kruszywa,  

c. miejsce dostarczenia kruszywa,  

d. datę odbioru kruszywa przez osobę upoważnioną i jej podpis,  

e. markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo. 

3. W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust. 2, 

Zamawiający zwróci fakturę bez zapłaty. W takim wypadku Wykonawcy nie należą się 

odsetki za opóźnienie.  


