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Czesé ogolna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne” odnosi sig do Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn.:

»WPI

— inwestycje dotyczgce sali gimnastycznej w ZSiP 1 (MOS)”

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/61, obreb: Bogucice-Zawodzie

Zam

awiajacym jest:

ZESPOL SZKOk | PLACOWEK NR 1, UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych. Specyfikacja
niniejsza stanowi podstawe do sporzadzenia szczeg6towych specyfikacji technicznych.

Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty budowlano- instalacyjne w nastepujgcym zakresie:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Sali gimnastycznej w budynku Miedzyszkolnego
0Osrodka Sportowego w ZSiP 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46.

Zakres remontu obejmuje:

Demontaz istniejgcego pokrycia z deski parkietowej podtogi sportowej drewnianej ( pom. 01)
Demontaz parkietu w magazynie ( pom. 03 )

Demontaz istniejgcych plytek w korytarzu ( pom. 02)

Demontaz istniejgcej podkonstrukcji oraz izolacji

Demontaz tulei montazowych do urzadzen sportowych

Demontaz podpor i rur po grzejnikach

Demontaz hakdéw pitkochwytéw ( dwa dolne rzedy — okoto 20szt.)

Demontaz istniejgcych siedzisk — tawek drewnianych na wspornikach stalowych

Demontaz istniejacych urzadzen sportowych — 2 kosze gtéwne do koszykowki, boczne kosze
treningowe do koszykowki,

Demontaz istniejgcych drzwi na salg gimnastyczng, do pomieszczenia instruktora i magazynu
Demontaz oston okablowania natynkowego na sali gimnastycznej

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej podiogi sportowej

Montaz instalacji nagtosnienia sali z okablowaniem w koszach ochronnych

Montaz izolacji i podkonstrukciji projektowanej systemowej podiogi sportowe;

Montaz systemowej podtogi sportowej drewniane;
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e  Montaz tulei do blokow startowych

o \Wykonanie posadzki z ptytek gresowych w korytarzu z wykonaniem dylatacji w posadzce (pom.
02)

e  Wykonanie wykonczenia podiogi z wyktadziny PCV w magazynie ( pom. 03 )

e Montaz tulei do stupkdw siatki do siatkwki oraz marek talerzykowych do montazu bramek do
pitki recznej i blokow startowych

e  Montaz 2 koszy gtdwnych do koszykdwki oraz 4 koszy bocznych, treningowych do koszykdwki

e Wykonanie Scianki w systemie suchej zabudowy z GK EI60 nad drzwiami D4

e  Dostosowanie otworu drzwiowego dla drzwi D1

e  Montaz drzwi D1, D2, D3 i D4

e  Wykonanie bruzd na kable instalacji elektrycznej w $cianie sali gimnastycznej

e Uzupetnianie ubytkow w tynku, gruntowanie — w razie potrzeby

¢  Malowanie sali gimnastycznej , korytarza i magazynu — w razie potrzeby

Lokalizacja robot
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu Sali gimnastycznej w budynku Miedzyszkolnego
0Osrodka Sportowego w ZSiP 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46.

Istniejacy stan

Na dziafce zlokalizowany jest budynek Zespotu szkét i placowek 1 w Katowicach, boiska sportowe i
utwardzenia terenu.

Dziatka uzbrojona w przytacze wody z wodociggu miejskiego, przytgcze energii elektrycznej i
przytacze kanalizacji.
Kolejnos$¢ realizacji zadania
Roboty przy realizacji zadania mozna prowadzi¢ jednoczes$nie.
W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ roboty demontazowe i rozbiorkowe.

Po robotach demontazowych mozna przystgpi¢ do rob6t malarskich Scian i sufitdw oraz wymiany
o$wietlenia oraz wymiany drzwi wraz z obrobka osciezy.

dalszej kolejnosci nalezy realizowac prace podfogowe i montaz osprzetu sportowego.

Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



o Kierownik Budowy (Robdt) - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w procesie budowlanym realizacji remontu korytarzy i
klatek schodowych szkoty

e Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca Zamawiajgcego podczas realizaciji robot, oraz
petnigca samodzielng funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane w procesie budowlanym niniejszego zadania.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania rob6t powinny by ¢ nowe i peinowartosciowe.

e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

o Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowe;.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 . poz.
48, rozdziat 2).

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga s g
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuije, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

e 7nak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga s g zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz
jeden komplet ST.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony (wiascicieli lub administratordw terendéw, wtascicieli urzadzen, inne

jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentaciji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
e  Projekt techniczny
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

e  Przedmiar rob6t

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny

¢ Dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robét (je zeli takowe wystgpig).

e  Protokoty odbioréw roboét i protokéty badan i sprawdzen

« Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatdw uzytych do realizacji zadania
(aprobaty, certyfikaty, itp.).

e (Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik budowy

¢ Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy ujaé w cenie ofertowej ryczattowej.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa na Terenie Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét,

w szczegoInosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

e Zabezpieczy budowe przed dostepem przypadkowym, badz celowym dzieci korzystajgcym z
zaje¢ szkolnych( w przypadku realizaciji prac w okresie zaje¢ szkolnych).

o Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujac w cenie ofertowej ryczattowe.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
stosowac sig do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. podczas trwania Robot. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne

zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budo wlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej ryczattowe;.
Ochrona i utrzymanie Robat

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
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utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre s g w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
Robat.

Skiadowanie materiatow z rozbiorek

Materiaty z rozbidrek, wykopow i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km (zgodnie z
Przedmiarem Rob¢t) od terenu budowy.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej
ryczattowe;.

Materiaty nadajgce sie do uzytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwestora miejsce na
odlegtos¢ do 15km.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca u zyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 I ipca 1994 r. (t.j. 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pé zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jakos¢ materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét ni z te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduj g sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

SPRZET

Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan
drdg.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonywania Rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostang,
jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
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wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST, Umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0goIng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzeni a Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, bhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

e system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, pomiardéw, wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robét, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi;

czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

e Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi najpdzniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.
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Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy ujaé w cenie
ofertowej ryczattowej.

Zasady kontroli jakosci Robat

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakoS¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i bada n materiatow oraz Rob6t. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot ponosi Wykonawca
(np. badania grubosci powtoki lakierniczej itp.).

Pobieranie probek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia wad jakosciowych materiatéw; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezbednych pomiardéw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej z pozycii, ktdrej dotyczy.
Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami bada i i pomiaréw jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan i pomiaréw (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

o Decyzje Inspekiora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

o  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposob ciggty.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by ¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig takze:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robdt,
e protokoly z narad i ustalen,

o korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

o Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

e Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije je go natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

o Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robat

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.
Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a tak ze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w

formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robat

zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
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o odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e przejecie koncowe,

e przejecie ostateczne.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o (Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

¢ (Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.
Odbioru Robot dokonuije Inspektor.

o Gotowos$C danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

e Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow bada i laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Przejecie Koncowe

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.

Dokumenty do Przejgcia Koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego Rob6t jest protokdt odbioru
koricowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

e uwagii zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

o recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy,

o  Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpity),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada n i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
e sprawozdanie techniczne,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
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o dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacje,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

e  Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamawiajgcego Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym
terminie Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z warunkami umowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisanej umowie.

Dla robot ktore nie byly mozliwe do przewidzenia przez wykonawce w trakcie realizacji wyceny
ofertowej przewiduje sie kalkulacije i wycene powykonawczg wykonanych prac na n/w zasadach.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednia,
e wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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e koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych tg pozycja kosztorysowa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest

petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN} i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.
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SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na
rozbiorkach czesci istniejgcych obiektow budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru Robot niezbednych do wykonania w ramach zadania pn.:

»WPI — inwestycje dotyczace sali gimnastycznej w ZSiP 1 (MOS)”

ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

dziatka nr: 7/61, obreb: Bogucice-Zawodzie

Zamawiajgcym jest:

ZESPOK SZKOK | PLACOWEK NR 1, UL. PADEREWSKIEGO 46, 40-282 KATOWICE.

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot
rozbidrkowych i demontazowych:

Demontaz istniejgcego pokrycia z deski parkietowej podtogi sportowej drewnianej ( pom. 01)
Demontaz parkietu w magazynie ( pom. 03 )

Demontaz istniejgcych plytek w korytarzu ( pom. 02 )

Demontaz istniejgcej podkonstrukciji oraz izolacji

Demontaz tulei montazowych do urzgdzen sportowych

Demontaz podpor i rur po grzejnikach

Demontaz hakow pitkochwytow ( dwa dolne rzedy — okoto 20szt.)

Demontaz istniejgcych siedzisk — tawek drewnianych na wspornikach stalowych

Demontaz istniejacych urzadzen sportowych — 2 kosze gtéwne do koszykéwki, boczne kosze
treningowe do koszykowki,

Demontaz istniejgcych drzwi na sale gimnastyczng, do pomieszczenia instruktora i magazynu
Demontaz oston okablowania natynkowego na sali gimnastycznej

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
specyfikacji ogdlne;.

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa — prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranego obiektu.



Rozbidrka dewastacyjna — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu o obiektu bez wyodrebnienia
jego sktadnikéw nadajgcych sie do odzysku lud unieszkodliwienia i utylizacji. Optata sktadowiskowa —
ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadéw Wywoz odpaddéw — transport urobku
na sktadowisko.

Wywoz surowcow wtdrnych — transport dajacych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do
miejsca utylizacji.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w Czesci ogolnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

MATERIALY

Warunki ogéine stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy
rozbiorce recznej i u zyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

Skfadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiorkowych moze by¢ hatdowaty na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.
Nalezy ponadto przygotowac kontenery stalowe dla celéw z gromadzenia gruzu budowlanego.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Czesci ogolne;.

Sprzet do wykonania robdt rozbiérkowych

Nie stawia sig¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza Specyfikacje ogdina.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w Czesci ogolne;j.

Transport surowcéw wtdrnych i gruzu powinien odbywa c sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze
skrzyni fadunkowej.

Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.



WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w Czgsci ogoinej.

Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdw, przystapic d o rozbidrki wedtug projektu rozbidrki. Usuniecie
elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

Przebieg robét rozbidrkowych

Wyjeta stolarke w dobrym stanie kompletuje sig i w catosci magazynuije.
Rozbidrke podtdg drewnianych  nalezy wykonywac recznie bez pomocy maszyn.

Posadzki lastrico mozna rozbiera¢ recznie, przecinakami i motami elektrycznymi.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w Czgsci ogdinej.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu.
Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki.

Kierownik robdt powinien wskazaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie
$wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byé zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na
wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z lina dtugosci
do 3 m, ktdra przywigzuje si¢ do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do sciany.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w Czesci ogdlnej.

Jednostki obmiarowe dla robé6t opisanych w specyfikaciji zostaty podane szczeg6towo w rozbiciu dla
poszczegolnych pozycji w przedmiarze rob6t w dokumentacii tj:

e m?®—rozbidrka podtozy betonowych i elementdw konstrukeyjnych, muréw z cegty, wywiezienie
gruzu,

e m?-rozbidrka, wykucie o o$cieznic.



ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot
e (gdine wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w Czesci ogoine.

e Roboty wymienione w ST podlegaja odbiorowi po ich ukoriczeniu.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Czgsci ogdlnej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

e wykonanie zabezpieczen przy wykonywaniu rozbieranych elementéw na wysokosci
o dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje.
e uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy

o Oraz wszystkie inne roboty tymczasowe i towarzyszace nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentaciji
projektowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nie
uzytkowanych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401



SST - 02 ROBOTY MALARSKIE | UZUPELNIANIE UBYTKOW W SCIANACH PO WYKONANIU BRUZD
INSTALACYJNYCH

CPV 45442100-8
CPV 44114000-2
CPV 45410000-4

WSTEP

Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu malowania $cian wewnetrznych i sufitow Sali gimnastycznej oraz uzupetniania ubytkéw w
scianach po wykonaniu bruzd na instalacje.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét

Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych z u przednim wykonaniem gtadzi gipsowych oraz
uzupetniania ubytkéw w scianach po wykonaniu bruzd na instalacje .

Ogolne wymagania dotyczace robot
OgoIne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00. 00 ,,Wymagania ogdlne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

e prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukgii (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

e przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary
ochronne i odziez ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore
twarzy i rak ttustym kremem ochronnym,

e przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowaé odziez ochronna, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzegaé zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
po zaru,



e przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skére twarzy i rak zabezpieczy¢ trustym kremem
ochronnym,

e nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw podano w ST czes¢ ogdlna.

Warunki ogolne stosowania materiatow:

masa szpachlowa gipsowa lub gips budowlany szpachlowy

farba emulsyjna akrylowa biata — do sufitow
o farba emulsyjna akrylowa w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem do scian,

e rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktdrych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu
umozliwienia powstania cienkiej powtoki poczatkowo ptynnej, a pézniej przechodzacej (w miare
ich odparowywania) w ciato state, oraz zapewnienie prawidtowego przebiegu przemian
fizykochemicznych.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST cze$¢ ogdlna .

Sprzet do wykonania robdot malarskich

Agregaty malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania

Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schnigcia
oraz nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia ta technika sg farby
alkidowe, chlorokauczukowe, epoksydowe i poliuretanowe.

Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwach kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajgc pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada
sie réwnie z w dwdch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajac w podtoze.

Aby unikngé powstawania zaciekéw, podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na
ograniczonej powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko zachodzgcymi
na siebie, mocno dociskajgc pedzel do powierzchni, a nastepnie w kierunku poziomym. Kolejna
warstwe naktada sie od gory do dotu, lekko dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej
powierzchni. Aby podczas malowania pedzlem zminimalizowac powstawanie Sladow przejs¢ pedzla,
mozna stosowaé wyréwnywanie powierzchni ptaskim pedzlem.

Szybko schnace i zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagaja innej techniki naktadania. Na pedzel nalezy nabiera¢ wigkszg ilos¢ farby (lub
lakieru) i naktadac ja réwnomiernie na podto ze, bez wcierania, starajac sie nie wraca¢ na pomalowane



miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta
wyrobu) doktadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),
wysuszy¢ i umy¢ ponownie woda z mydtem.

Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby alkidowe,
chlorokauczukowe, olejne, i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie watki o dtugim
wiosiu, ktérych u zycie zapewni pomalowanie zagtebien podtoza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie
watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem z ggbki. Przy malowaniu watkiem jest
niezbedna tacka do watka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do ktorej wlewa sig farbe, oraz
zebrowana pochyta ptaszczyzne, na ktorej mozna odcisngc nadmiar farby (niektdre tacki zamiast
ptaszczyzny zebrowanej maja specjalna siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza sie w farbie, a nastepnie przetacza sig go
po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu réwnomiernego nasaczeni a go farba oraz odcisniecia jej
nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi sie po malowanej powierzchni rownolegtymi pasami,
ktdre powinny minimalnie na siebie zachodzié¢. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku
powtarza sig te czynnos¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno
rozprowadza sie wyroby schngce fizycznie i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki (winylowe,
akrylowe chlorokauczukowe). Na watek nalezy nabiera¢ wiekszg iloS¢ farby i naktadac ja
réwnomiernie na podto ze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze
to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami
szybko schngcymi watek co pewien czas (okreslony przez producenta wyrobu) nalezy doktadnie umy¢
w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyé i umy¢ ponownie woda z mydtem.
Nie jest zalecane gruntowanie podioza przy uzyciu watka. Trudnosci pojawiaja sie takze przy
rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow szybko schngcych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano ST Czes¢ ogodlna.

Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
Warunki sktadowania

Worki z materiatami gipsowymi oraz pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podanow ST ¢zes¢ ogdlna .



Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewnic wtasciwg ochrone
podtoza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz s przyjaé uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggnac pod warunkiem wiasciwego przygotowania podioza oraz przez
zastosowanie odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

gtadkie i réwne, tzn. bez narostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza si¢ pojedyncze wgtebienia o Srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podiozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjgtkiem
tynkdw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sig, bez spekan i rozwarstwien,
czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna

malowac podtoza po 7 dniach,
suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metoda suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystapienia do robot

Termin robét.

Roboty malarskie wewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnigciu tynkéw i naprawianych
miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych — po
catkowitym i o statecznym umocowaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementéw w Scianach.

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywac w temperaturze ponad +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylaciji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne
powinny by¢ transportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.
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Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow i wczesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wigksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawa cementowa z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobac, zmy¢ woda z dodatkiem detergentow i czysta woda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zastrzec do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zaprawe gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy -
zaprawe cementowa lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic,

¢) szpachlowaé zaprawa gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gtadzi
gipsowych nalezy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-
3%) pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcieficzonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp. Podtoga gipsowe i z
suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowaé: a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby
klejowe, gruntownikiem pokostowym, Srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farba
emulsyjna (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

Prace przygotowawcze do malowania

Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byc sprzatnigte resztki materiatow,
sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢
zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i
farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy i zachlapan,
a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem dokfadnie przeglada sie wszystkie
sciany (rdwnie Z dziatowe), zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia migjsc
spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia si¢ elastyczna masa akrylowa. Nie nalezy stosowaé do tego
celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowaé. Drobne odpryski i peknigcia
tynkdéw nalezy wypeic¢ gtadzig tynkowa.
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Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma si¢ tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza sig do oczyszczenia siany z kurzu, usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakow
itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tynku masa szpachlowa, a drobnych pekniec elastyczna masa
akrylowa. Jesli pomieszczenie byto poprzednio malowane farba klejowa lub warstwa farby na $cianie
jest zbyt gruba, nalezy ja bezwzglednie usungc. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami
klejowymi gruntuje sie 1-2,5-proc roztworem wodnym mydta szarego. Sciany, z ktoérych usunigto
tapete lub farbe, nalezy wygtadzi¢ najpierw szpachla tynkarska, a potem wymalowac tak jak nowy
tynk. Wygtadzac Sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie w
pomieszczeniach nie ulegajgcych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane farba olejna najlepiej
jest przetrze¢ papierem $ciernym i odkurzyc, a nastgpnie nanies¢ nowa warstwe farby. Jezeli na
Sciane pomalowana farba olejna ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe olejna nalezy usungc za
pomocg dostepnych na rynku preparatow d o usuwania farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu
powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, Zle izolowanych, Zle wentylowanych i
przemarzajacych dos¢ czesto na malowanych Scianach pojawiajg sie wykwity plesni (czeriejgca
farba) nie dajgce si¢ zamalowac. Wkrétce po malowaniu pojawiajg sie na nowo i sg bardzo szkodliwe
dla os6b przebywajacych w tych pomieszczeniach.. Nalezy bezwzglednie zniszczy¢ ewentualne
wystepujacy grzyb w miejscu jego wystepowania. Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz suche,
zeskrobuije sie wszystkie warstwy farby az do tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie srodkiem
impregnujgcym przeciwgrzybicznym (preparat musi mie¢ atest do stosowania wewnatrz
pomieszczen).

Stosujac impregnat, nalezy przestrzegac scisle instrukciji uzycia. Nastepnie uzupetnia sig braki tynku i
tak przygotowana powierzchnie maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierajgcymi specjaine,
nieszkodliwe dla ludzi $rodki nie dopuszczajgce do rozwoju mikroorganizmow.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Alternatywnym sposobem wykanczania powierzchni betonowych jest ich malowanie. Chemia
budowlana zapewnia produkty pozwalajgce uzyskac jednolity kolor oraz spoista, odporna na Scieranie i
wilgo¢ powierzchnie o odpowiedniej odpornosci na Scieranie, a podtoge betonowa mozna od$wiezac
co kilka lat, malujgc ja na dowolny kolor.

Gwarancja otrzymania powtoki o wasciwych parametrach jest odpowiednie przygotowanie podtoza
oraz nanoszenie specjalnie do tego celu przeznaczonych farb zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki kruszace sig, pekajace, wykonane wadliwie lub z nieodpowiednich materiatéw nie nadajg sie
do malowania.

Wszelkie peknigcia i wykruszenia nalezy odkurzy¢, ubytki uzupetni¢ oraz usungé plamy z olejow.

Z powierzchni przeznaczonych do malowania najlepiej jest usunaé uprzednio natozone warstwy farby.
Jezeli jest to niemozliwe na catej powierzchni podtogi, to przynajmniej w miejscach ztuszczen
istniejgcej powtoki. Do usunigcia starych farb stosuje sie specjalne zmywacze chemiczne.

Na tak przygotowane podtoze nanosi sig farbe. Tuz przed malowaniem posadzke jeszcze raz doktadnie
trzeba odpyli¢, zamiatajgc ja doktadnie lub odkurzajgc. Zalecanym rozwigzaniem jest naniesienie jako
pierwszej warstwy farby gruntujgcej, a nastepnie jednej lub dwaéch warstw farby nawierzchniowe;.
Poniewaz malowanie posadzki jest czynnoscig stosunkowo prosta i przebiega bardzo szybko
(powierzchnia odparowujgcej farby jest bardzo duza), aby zmniejszy¢ ilos¢ oparéw rozpuszczalnikow,
nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczenia. W mniejszym stopniu uwaga ta dotyczy farb
wodorozciericzalnych, cho¢ do czasu catkowitego wyschnigcia one réwniez moga by¢ szkodliwe dla
zdrowia.
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Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogdlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sig stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju
farby rozciericzalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych farb -
rozpuszczalnikami handlowymi w ilodci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe nalezy naktadac pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub
watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pgdzlem ostatnia warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek
pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzic, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciweqo jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja

dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje sig farby emulsyjne kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosowaé suchych pigmentéw a ni kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrob6w) nie mozna
stosowac na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
wzgledoéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i
wyzsza szczelnosE) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje sig¢ farbe rozcieniczona woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farba emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:6. Druga warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach Swiezych silnie
alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe olejna naktadac 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
lateksowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST czes¢ ogdlna.

Kryteria oceny jakosci i koricowy odbidr robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach (w temperaturze +5°C,
wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):
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z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego,

zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz potysku,

odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie po wioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

Kontrola migdzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

jakosci materiatow malarskich,

wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie, ¢) stopnia karbonizowania tynkow,

jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i
schnigcia powtok.

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz
po 3s.

Wyniki badan jakosci materiatdw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

Wymagania stawiane poszczegoélnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie
sig). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez uszkodzen, plam,
smug, przeswitéw, sladow pedzla, spekan, fuszczenia i odstawania od podtoza.
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Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mig¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.
OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogolne ustalenia zawarte w ST cze$¢ ogdlna.
Jednostka obmiarowa jest powierzchnia pokryta powtokami malarskimi w m2 .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w S T czes¢ ogoina.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
e QOdbidr podtoza

e QOdbidr rob6t malarskich

Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi ¢ przy odbiorze robét;

o Zatwierdzona dokumentacje techniczna

e  Protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej miedzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sig za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuije sig ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usunigcia, ale nie wptywajacych w sposob
razgcy na jakosc, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢
przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST czes¢ ogdlna. Ptaci sig za ustalona ilos¢ m2
powierzchni malarskiej.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogéine.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27 ).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozja konstrukciji betonowych i zelbet. Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawa1998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-72/C-81503
Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -
Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania o odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST - 03 INSTALOWANIE DRZWI ALUMINIOWYCH

CPV 45421115-3

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i osadzenia Drzwi
aluminiowych.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robGt wymienionych w pkt
2.1.3.

Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie okien drewnianych w oscieznicach.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji CzeS$¢ ogolna.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo okien powinny by¢ wykonane zgodnie z dostarczona dokumentacja
techniczna, zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru. Powinno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek k zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptaciji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian
dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyskach dodatkowa akceptacje projektantdw. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnié sig, ze zapewniajg one
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
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MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace Materiatow podano w ST czes¢ ogdlna.
2.1. Zastosowane matlerialy.

Stolarka drzwiowa indywidualna, aluminiowa:

Szyby w drzwiach na sali gimnastycznej powinny spetnia¢ wymagania dla obiektow sportowych w
kwestiach odpornosci na uderzenie min. P2A lub wyzsze a takze powinny zasta¢ wyposazone w siatki
(tapacze pitek) zabezpieczajgce stolarke przed uderzeniami pitka.

Grubos¢ szyb oraz gabaryty profili powinny by¢ dobrane przez wykonawce przeszklen zgodnie z
normami oraz obliczeniami statycznymi. Jest on zobowigzany przedstawic stosowane obliczenia
wykonane przez uprawnionego projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo akceptacji doboru
kolorystyki szyb oraz koloru Slusarki.

W czesci graficznej wymiar osiowy drzwi wewnetrznych oznacza wymiar w $wietle oscieznicy.
Skrzydto drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac $wiatta przejscia. Drzwi wieloskrzydtowe muszg
posiada¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci Swiatta przejscia nie
mniejszym niz 0,9m.

Trwatosé mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.
Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Okucia klamka, rozetka, szyld, pochwyt - stal nierdzewna

System klucza z patentem.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST cze$¢ ogdlna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — czes$¢ ogdlna. Stolarka drzwiowa jest
dostarczana w warunkach zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem, bgdz zniszczeniem,
samochodami pod plandeka i specjalnych stojakach do przewozu szkta.

WYKONANIE ROBOT
OgoIne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST czes¢ ogdlna.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usungé element taczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy.
Nie uzywac w tym celu szlifierki katowej — grozi to uszkodzeniem powtoki lakierniczej i antykorozyjne;.
Ustawi¢ o$cieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowac prowizorycznie przy pomocy
elementow dystansowych, klindw lub rozpdrek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawienie
elementow oscieznicy w pionie i w poziomie oraz rownolegto$é obu stupkéw. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i odpowiednie
ptaszczyzny oscieznicy muszg by¢ rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 8 mm. Montaz zaleca sie przeprowadzac na gotowe;j,
wykonczonej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej
powierzchni posadzki. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na skrzydta wyposazone w listwe opadajgca
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- posadzka w obszarze progowym musi znajdowac sie na tym samym poziomie, bez zataman oraz
szczelin. Po ustawieniu oscieznicy w otworze nalezy zamocowac jg przy pomocy kotkéw rozporowych
(lub blachowkretow jezeli oscieznica montowana jest w Sciance z ptyt GK). Kotki rozporowe nalezy
dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich
producenta oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac kotki stalowe o srednicy ®10 (lub
blachowkrety ®6,3 z them stozkowym). Elementy zigczne nie wchodzg w sktad kompletu drzwi
dostarczanego przez producenta. O$cieznica musi zostac ustalona za pomocg elementow
dystansowych (klinéw, klockéw dystansowych, klockéw z drewna twardego) osadzonych w poblizu
kotkéw rozporowych pomigdzy o$cieznicg a murem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jako$é
zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowac miedzy
innymi opadnigciem skrzydta. Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy nie
mniej niz 8 stalowych kotkdw rozporowych. W przypadku drzwi dwuskrzydiowych oscieznice nalezy
montowac przy pomocy nie mniej niz 9 stalowych kotkéw rozporowych. Przestrzen pomigedzy murem i
oscieznicg narozng nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng lub gipsowg - w
przypadku $cian wykonanych z ptyt GK. Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykonac analogiczne
czynno$ci wypetniajac catos¢ klejem do ptyt GK lub wypetniajgc oscieznice zaprawg cementowo-
wapienng.. Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznicg a murem ptytami GK OScieznica
musi by¢ zamocowana sztywno w spos6b nie pozwalajacy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-
wapienng. Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej El 30, EI 60 oraz drzwi bez odpornosci
ogniowej mogg by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki
poliuretanowej. W przypadku montazu o$cieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do sciany nalezy
zastosowac podktadki pod oscieznice z ptyty krzemianowo-wapniowej (silikatowej) Uszczelke
peczniejgca samoprzylepng nalezy zamocowac na catym obwodzie oScieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka powinna zostac doklejona na pionowej belce przymykowe;.
Uszczelke peczniejacq nalezy przyklejac na oczyszczong i odttuszczong powierzchnie. W oscieznicach
naroznych i wewnetrznych uksztattowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢ uszczelke
peczniejaca. W pozostatych typach oscieznic uszczelke nalezy umiescic w linii kotkdw mocujacych. Do
drzwi o odpornosci El 30 stosuije sie uszczelki o przekroju 15x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60:
20x2 mm. Uwaga: Zaleca sig, przed przyklejeniem uszczelki, 7 ogrzanie powierzchni oscieznicy do
temperatury pokojowej (max. 30°C). W drzwiach o odpornosci ogniowej EI60 nalezy dodatkowo
przyklei¢ uszczelke peczniejgcg poziomo u gory skrzydta (na catej szerokosci puszki skrzydta)

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w czesci ogéinej ST.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé nastgpujace badania:

sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byé
prosta, bez skrzywien, skrecen wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno

wykazywaé peknigc, skrzywien wichrowatosci, odchytka w wymiarach + 1mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 0,3mm;

sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowosé
zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ + 1mm;
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sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno si¢ otwierac i zamykac swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.;

sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;
Przygotowanie do badan.
Stolarke przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 godzin w pomieszczeniu o temp.

20+2°C i wilgotnosci wzglednej 50+10%.

OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST Czgs$¢ ogolna.
Jednostka obmiarowa jest 1m?okien.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
ODBIOR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST Czgs¢ ogdlna.

Odbidr elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:

e zgodnos$é wymiar6w;
e jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;
o prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych;

e sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania
okué;

e zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.
PODSTAWA PLATNOSCI
Obowigzuja ogolne ustalenia zawarte w ST Cze$¢ ogdlna.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m? stolarki, ktora obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozebranie rusztowan,

montaz oscieznic,
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zawieszenie skrzydelt,

oczyszczenie podioza,

montaz oku¢ i akcesoridw wg zasad okre$lonych przez producenta ,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie pomiardw i testow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Polskie normy:

PN/B-02100 Skrzydfa i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz.
18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, 11, 11l IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST - 04 ZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN
CPV 45262110-5
CPV 45262120-8

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rusztowaniami 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metalowych roboczych
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

Zakres robot ujetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem oraz
eksploatacjg rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym
0812-722 woPN-M-47900-1:1996

Okreslenia podstawowe

e Podstawa - Rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podfozu, o takim rozstawie punktéw
podparcia, ktére zapewnia statecznos¢ zewnetrzng zmontowanemu na niej wolnostojgcemu
rusztowaniu ramowemu.

e pofaczenie czopowe - Konstrukcja stuzgca do potgczenia dwdch elementow rusztowania przez
natozenie gniazda - tulei na czop.

e rama pionowa - Gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu w pozyciji pionowej, sktadajgcy sie
z dwoch stojakéw potgczonych poziomymi poprzeczkami.

e rama pozioma - Element rusztowan pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
sktadajacy sie z dwach podtuznie potaczonych poprzeczkami.

¢ Rozpora - element rusztowania utrzymujacy sie w odpowiedniej odlegtosci od Sciany i
przenoszgcy obcigzenie z rusztowania na $ciane.

o wezel rusztowania - Potgczenie roztgczne elementéw rusztowania (np. ram pionowych i
poziomych).

e Wspornik - Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzgcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych.

e pozostate okreslenia - Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

Wymagania dotyczace montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz rusztowan nalezy
wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng przeznaczong dla danego typu rusztowania.
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Konstrukcje rusztowania nalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowac i doprowadzic jej
elementy do wtasciwego potozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sig z pomostu pierwszej kondygnaciji ustawionej na
podtozu.

Poczawszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywac sie z wykonanego uprzednio pomostu
roboczego, zabezpieczonego poreczami, pod ktérym powinien znajdowac sig utozony dodatkowo
pomost zabezpieczajgcy.

Podwieszanie ram pionowych — w celu zapewnienia komunikaciji przez bramy, przeswity, przejscia
mozna stosowaé podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jesli
schemat podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podtoze

Wymagania dotyczace nos$nosci, odwodnienia, uksztattowania i wzmocnienia podioza powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dla rusztowan zmontowanych na rolkach jezdnych,
nachylenie terenu nie powinno przekraczaé 1%.

Posadowienie rusztowan Wedtug PN-M-47900-2:1996 Siatka konstrukcyjna

Siatka konstrukcyjna pozioma

Dla rusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakéw ram w kierunku
poprzecznym oraz szeroko$¢ pomostu w zaleznosci od wielkosci znamionowej wg PNM- 47900-
1:1996

Siatka konstrukcyjna pionowa

Wysokos¢ powtarzalnej kondygnacii rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie
rusztowan o mniejszej wysokosci kondygnaciji, wynikajgcej z koniecznosci dostosowania wysokosci

rusztowania do istniejgcego budynku.

Stezenia

Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. Kotwienie
rusztowan

Kotwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe zmontowanej konstrukciji Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram pionowych

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram pionowych od pionu wynoszg: maksimum 15 mm -
dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m,

maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokosci H > 10,0 m.
Odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnaciji nie moze przekracza¢ 10 mm.
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania

Odchylenie nie powinno przekracza¢ +50 mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielkos¢
rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania

Odchylenie nie powinno przekraczaé¢ +20 mm.
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Porecze gtowne i po $rednie

Odchylenie w rozmieszczeniu poreczy nie moze by¢ wigksze niz 20 mm.

Drabinki rusztowan

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad poziom
pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie.
Pochylenie drabin powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.

Maksymalna wysokos$¢ rusztowania ramowego nieruchomego
Maksymalna wysokos¢ rusztowania ramowego nieruchomego nie moze byc wigksza niz 30,0

Wysokos¢ rusztowania ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji wewngtrz budynku nie
moze by¢ wigksza niz 12,0 m, natomiast przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i
narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wigksza niz 8,0 m. W instrukcji montazu i eksploatacji
danego typu rusztowania powinna by¢ okreslona jego maksymalna wysoko$¢, wynikajaca z przyjetego
rozwigzania konstrukcyjnego i przeznaczenia rusztowania. Wysoko$c ta nie moze by¢ przekroczona
bez wykonania odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty robocze i zabezpieczajace

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ do stosowane do obcigzenia, mie¢ oraz by¢
wyposazone w porecze gtdwne, po Srednie i krawezniki. Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek)

Pomosty uktadane z pojedynczych bali (desek) zaleca sig opiera¢ na co najmniej trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wytgcznie na poprzecznicach. Podczas
sztukowania na zaktadke, dtugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno wynosic¢ co najmniej
20 cm.

Pomosty uktadane ze znormalizowanych piyt pomostowych

Pomosty uktadane ze znormalizowanych ptyt pomostowych powinny by¢ uktadane na poprzecznicach
lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztgcza wzdtuznego w podtuznicach to umozliwia. Deski i ptyty
pomostowe nalezy tak uktadac, aby szczeliny nie przekraczaty 15 mm. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ co najmniej dwa pomosty - pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy, utozony
bezposrednio na nizszej kondygnaciji. Najwyzszy pomost roboczy rusztowania nie moze byé utozony
nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice okreslajaca dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacija

Pony komunikacyjne

Piony komunikacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996. Wysiegniki
transportowe

Wysiegniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. W
miejscach zainstalowania wysiegnikéw usytuowanie powinno by¢ mocno zakotwiczone.
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Demontaz rusztowan

Nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowania moze nastapi¢ po
zakoniczeniu rob6t wykonywanych z tego rusztowania oraz p o usunieciu z konstrukciji i pomostow
roboczych wszystkich narzedzi i materiatow. Dopuszcza si ¢ czeSciowy demontaz od géry w miar ¢
postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementow z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu, wszystkie elementy rusztowan powinny byé
0CzyszCzone, przejrzane i posegregowane na:

e nadajgce sie do dalszego uzytku,

e wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.
Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowigzany jest dostarcza¢ uzytkownikowi wraz z rusztowaniami wszystkie
dokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywanie i transport czesci rusztowan

Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.
MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz powinny gwarantowac petng
wymiennosé.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu montazu i demontazu rusztowarn - odbywa sie recznie.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport elementow rusztowa r winien odbywac sie samochodami skrzyniowymi w sposab nie
powodujacy uszkodzen i zagie¢ elementéw rusztowania. Wytadunek i zatadunek winien by¢ reczny.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t

Rusztowania winny:

e posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

e posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
e zapewniac bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

e stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
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Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien

by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukeiji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc¢
ja w sposob okreslony w przepisach szczegdtowych Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan:

zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznoscé,
w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze
byé dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng
okreslong w innych przepisach i przed rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢
spod napigcia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowar lub
podpor dla pomostéw rusztowa 1 jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowa n materiatami ponad ustalong ich no$no$c i gromadzenie si¢
pracownikow na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywaé piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowa n jest zabronione. Jednoczesna
praca na dwoch pomostach roboczych znaj dujacych sie w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukgja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego
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e stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.
o Dlarusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoSc sity kotwigcej nalezy
e kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site

e jednego zamocowania, ktdrej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienia
powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany.

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linig kotew wiecej niz
3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Rusztowania stojakowe
powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

e (Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢
wigksza niz 20 m.

o Nos$nosc¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 150 kg.

o Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace si¢
przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg
odbojnic.

¢ Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w migjscach przejazdow i
przej$¢ powinny miec¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w innych przepisach
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione. Zrzucanie
elementow rozbieranych rusztowa n jest zabronione.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Badania obejmuja:
e czesci rusztowan,
e zmontowane rusztowania.
e Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadzac¢ w 100%.

celu stwierdzenia zgodnos$ci wykonania czesci rusztowan z wymaganiami niniejszej normy nalezy
przeprowadzi¢ u wytwarcy, badania wg PN-M-47900-3

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania  ogdlne" pkt 7.
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Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i 1 m bariery ochronne;.

ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije :
- 1 m2 zarusztowanej sciany zgodnie z PN-M-47900-3
PRZEPISY ZWIAZANE - Normy

PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Ztacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin spawacza PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021)
Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola odbiorcza wedtug oceny alternatywne;.

Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-83/N-03010)
Losowy wyhor jednostek produktu do probki. Statystyczna kontrola jakosci

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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SST-05 PODLOGA SPORTOWA

CPV 45432111-5

WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtogi
sportowej legarowane;j .

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacii robot.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtogi sportowej w obiekcie sali gimnastyczne;.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sig doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne nigjasnosci nalezy wyjasnic¢ przed
przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacii Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

OgoIne wymagania dotyczace Materiatéw podano w Czgsci ogdinej ST.

Zastosowane materiaty.

e warstwa folii stabilizujgca wilgo¢ — folia PE gr 0,2
e gsystemowa podktadka elastyczna 90x90x10mm
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e Klin drewniany 90x90x20mm

e ruszt z drewna iglastego 20x90 mm z drewna iglastego klasy II/lll uktadany w rozstawie
osiowym co 500 mm

e ruszt z drewna iglastego 20x90 mm z drewna iglastego klasy II/lll uktadany w rozstawie
osiowym co 250 mm

o Slepa podtoga z drewna iglastego 20x90 mm z drewna iglastego klasy II/1ll

e klepka z litego drewna debowego o grubosci 22x70x300mm uktadana w jodetke

e listwy przyscienne wentylowane drewniane w kolorze dgb naturalny montowane do podtogi.

UWAGA! Catkowita wysokos¢ systemu 110mm - system nalezy podnie$é do wymaganego poziomu
13,5cm, stosujac wyzsze klocki
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w czesci ogéine;.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w czgsci ogdlne;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robé6t podano w ST czes¢ ogoina.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta

Wykonanie podidg

Podtoga sportowa jako caty system /podkonstrukcja + klepka dgbowa/ musi posiadac zgodnosé ze
wszystkimi parametrami normy EN 14904,

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podioza, rozmieszczenie legaréw, mocowania,
sposob wentylaciji przestrzeni podpodifogowej, wyznaczenie linii boisk wykonaé Scisle wedtug
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuka budowlang, w sposob zapewniajgcy udzielenie gwarancii
na podtoge sportowa przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny by¢ spetnione wymagania w zakresie
przygotowania podtoza i stosowania odpowiednich materiatéw, wynikajgce z Polskich Norm.
Wykonawca powinien stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepiséw, jak rowniez
zalecen producentdéw elementow i materiatow podtogowych. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania
norm: PN 88/B-06250 - beton zwykly, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN
62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.

Przygotowanie podtoza — przeszlifowanie nawierzchni, usunigcie gruzu i pytu, wypetnienie ubytkow.
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Roztozenie folii PE (izolacja przeciwwilgociowa) gr. min.0,2mm ukfadana na zaktad ok. 20cm, sklejona
tasmg z wywinigciem na Sciang na okoto 14cm.

Pod legarami dolnymi znajduijg sie podktadki dystansowo-sprezyste rozmieszczone co ok. 500 mm
wykonanych z wycinkéw desek o wymiarach: ok 90x90mm i grubosci 20mm, z przybijanej dwoma
zszywkami do nich polietylenowej maty sprezystej o nazwie handlowej PO120 (wg EN 8307), o
wymiarach: ok. 90x90mm i grubosci 10mm. Podktadki tgczone sg wzajemnie dwiema zszywkami. Ze
wzgledu na uwarunkowania budowlane, istnieje konieczno$¢ podwyzszenia konstrukcji podtogi
sportowej. Ustalone parametry funkcjonalno-uzytkowe takiej podtogi nie ulegng zmianie pod
warunkiem zastosowania jako podkfadki dystansowe materiatdw o wytrzymatosci i sztywnosci przy
sciskaniu nie mniejszej niz wytrzymatos¢ i sztywnos¢ drewna iglastego (sosna, Swierk) . Moga to
zatem by¢ odpowiednich rozmiaréw wycinki: innego drewna, ptyt wiérowych, 0SB, sklejki ptyt
pilSniowych twardych, piyt pilSniowych HDF | MDF, itp. Ze wzgledu na oczekiwang duza trwatos¢
konstrukcji poddawanej czestym oddziatywaniom mechanicznym, przy montazu takiej podtogi
zwthaszcza gdy ma miejsce koniecznos¢ jej podwyzszenia kilka centymetréw, nalezy pamigta¢ o tym
aby podktadek byto jak najmniej , oraz aby podktadki dystansowe byly ze sobg potgczone odpowiednio
dobranym klejem lub tgcznikiem metalowym.

Roztozenie dolnego legara w rozstawie osiowym, co 500mm wzdtuz dtuzszego boku hali. Przekrdj
legara: 90x20mm. Dt. min.2m, bez potgczen mechanicznych, z zachowaniem 2-3mm szczeliny.

Roztozenie gornego legara w rozstawie osiowym, co 250 mm w poprzek w stosunku do dolnego
legara. Przekroj legara: 20 mm x 90 mm.

k3czenie gérnego i dolnego legara za pomoca tacznikéw stalowych ocynkowanych typu zszywka
budowlana lub wkret (2 zszywki + 1 wkret), gwozdz budowlany z zastosowaniem do materiatow
drewnianych i drewnopochodnych.

Roztozenie $lepej podiogi w rozstawie osiowym, co 200 mm w poprzek w stosunku do nizszego legara.
Przekroj legara: 90x20 mm.

Montaz klepki parkietowej debowej z litego drewna o gr. 22 mm, powierzchnia szlifowana i pokryta
lakierem, spetniajgca wymagania normy DIN dla podtogi sportowej, uktadana we wzér jodetki
klasycznej.

Podtoga bedzie odsunieta od $cian o ok. 3 cm i wykoniczona przy Scianach specjalnie wyfrezowana
listwa, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod
podtoga. Listwy mocowane sg do podtogi sportowej za pomocg gwozdzi stolarskich lub zszywek.

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykowki i dodatkowo
pomniejszone boisko do pitki recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producenta nawierzchni sportowej. Malowanie linii dyscyplin o grubosci 5¢cm pomigdzy warstwami
lakieru (koszykdwka — kolor biaty, siatkdwka — kolor niebieski, pitka reczna — kolor czerwony)

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ 1 cigg wentylacji. Cigg wentylacji umieszczony
w przestrzeni podpodtogowej musi mie¢ wydajnosé min. 150 m3 powietrza na godzine. Podtoga
bedzie odsunigta od Scian 0 3 cm i wykoriczona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajaca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.
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Wymagania techniczne nawierzchni sportowe;:
Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)
Odbicie pitki — 3 90 %

Podtoga musi posiadac nastepujgce dokumenty:
Atest higieniczny

Certyfikat zgodno$ci z obowigzujgcg norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na poziomie
P1)

Certyfikat przynajmniej jeden z nizej podanych migdzynarodowych zwigzkéw sportowych
Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat IHF /Migdzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwiazek Pitki Siatkowej/

Certyfikat FIBA /Migdzynarodowy Zwiazek Pitki Koszykowej/

Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcow —
oferentéw produktow zamiennych o niskim standardzie.

Podtoga - caty system jako komplet musi posiadac:
e Dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ systemu podtogi z normg EN 14904
o Klasyfikacje w zakresie reakciji na ogien — Cfl-s1

o Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga sie dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz
imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty.

Na odbidr koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
e (O$wiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcje legarowang
e (O$wiadczenie 0 sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony

e Inne prawem wymagane dokumenty

KONTROLA JAKOSCI
OgoIne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci podano w ST czes$¢ ogdlna.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczna i niniejsza ST,
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e sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki

OBMIAR ROBOT

Obowigzujag ogdlne ustalenia zawarte w ST czes$¢ ogdlna.
Jednostka obmiarowa jest powierzchnia utozonej podtogi

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robdt podano w czesci ogolnej.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
e podczas uktadania podktadu,
e  po catkowitym stwardnieniu podkiadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatow,
e prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
e réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,
e prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych,
e poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
e Sprawdzenie zgodnosci dokonanych robét z dokumentacja projektowa.
e Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentdw lub badan).
e Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
Odbidr posadzki:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
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sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenie posadzki z podktadem,

sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4x4 cm wg wskazan Inspektora
Nadzoru

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienie szczelin
dylatacyjnych,

badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotow.

sprawdzenie zgodnosci ufozenia wiosa wyktadziny w przypadku koniecznosci ciecia.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST czes¢ ogdina.

Pfaci sig za ustalona ilos¢ m2 utozonej powierzchni posadzki z betonu ,ktdra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu.

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie badan i pomiardw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.
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SST - 06 SCIANY Z PLYT G-K

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie Scianek dziatowych z pityt g-k. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykofnczeniem $cianek dziatowych wykonywanych na miejscu.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e postawienie nowej Scianki z ptyt g-k zabudowujac naswietle drzwi D4.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogding
Specyfikacjg Techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z ptyt g-
k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$C¢ z umowsg,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Scianki wewnetrzne i wypetnienia

o 2xg-k (GKFI) — 2x1,25 cm

e Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,

e Weftnatwarda gr. 5 cm,

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny byé stosowane plyty wodo-ognioochronne GKFI ,
ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

e gruboscig =7pum (100g/m2 lub =19 pm (2759/m2)
e przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

o wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1
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Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej ( w zaleznosci od wybranego systemu ) :

° Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
o Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
° Ksztattowniki profilowane U 50x0,60
o Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy sobg:

o taczniki wzdtuzne,

° uchwyty bezposrednie dtugie,

o uchwyty bezposrednie krotkie,

° kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
o kotki szybkiego montazu,

o kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

. taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa

o do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuije sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, fgczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koricowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentoéw dla poszczegoinych wyrobow.
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SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé Srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem

. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

o Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi piyty,

o Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

o Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do
elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

° Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

o Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
o Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

o Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

o Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od

wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

o linki murarskie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi

nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

o Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

o Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukciji nosnej:
o Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

° Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

o Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukgji sufitu
podwieszonego:
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o Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
° Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

o Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nonej ( w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikaciji) poziomice (tradycyijne, laserowe)

. linki murarskie

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki fransportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi Srodkami fransportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sig i nie
byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy
pomocy wdzka widtowego o udZwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie, na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skfadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podfozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na
wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

° Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podiozu.

° Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

o Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosno$¢ podioza.

° Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

o Ciecie piyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu piyt nalezy
uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
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Zakres roh6t przygotowawczych

. Scianki dziatowe i obudowy z g-k

o Wyznaczenie przebiegu $cian

o Wytrasowanie miejsc montazu obudéw

° sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacii

o potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

Zakres robot zasadniczych

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI60

Do obtozenia $cian nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o grubosci co
najmniej 12,5 mm. Wazng role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z wetny
mineralnej - skalnej lub szklanej. Wetng wktada sie do wewnatrz Sciany na wcisk. Szerokos$¢ pasa wetny
musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odlegtosci pomigdzy pionowymi elementami konstrukcji nosnej
Sciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunigtymi stykami co eliminuje ewentualne
powstanie mostkéw termicznych. Wskazane jest, aby jej gestos¢ byta wigksza lub réwna 30kg/m3. Dla
uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy stosowac materiaty niepalne. Kiedy szczelina jest
mniejsza niz 5 mm, dopuszcza sig uzycie uszczelnien z materiatow palnych (np. systemowa piankowa
samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapetniona
odpowiednig masg szpachlowa gipsowa, warstwa rdwng grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowac
styku, kiedy optytowanie catg swojg gruboscig w petni zakryje szczeling. Odporno$¢ ogniowa Sciany
wzrasta z gruboscig poszycia z plyt GKF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem gestosci lub
grubosci warstwy wetny (np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rowna wetnie 50kg/m3
grubosci 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadajg wetnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypetnieniem z wetny mineralnej Wedilug klasyfikacii
ogniowych wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian dziatowych -
pozarowych, mozliwe sg rézne rozwigzania techniczne dajace rdzne klasy odpornosci od F-1 (EI60 do
F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowy zalecajg uzycie réznych rodzajow wetny minerainej
(kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od przyjetych w systemie i zgtoszonych do aprobaty. Odpornosci
F-1(EI60) Sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem piyt g-k GKF, o grubosci
12,5 mm mozna uzyskac uzywajac wypetienia z wetny mineralnej o gestosci przynajmniej 35kg/m3 i
minimalnej grubosci 50 mm. Przejscia instalacji przez sciang pozarowa. Zaletg uzycia w Sciankach
dziatowych jako wypetnienia wetny mineralnej jest tatwos$¢ prowadzenia wewnatrz Scianki instalacji
elektryczne;.

Dopuszczalne jest prowadzenie w Scianie pojedynczych przewoddw elektrycznych. Powstate przy tym
otworki uszczelni¢ zaprawg gipsowg. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy
dokonuje sie przede wszystkim pod katem reakcji jego elementdw (konstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty
g-k, wetna mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie
materiatéw niepalnych i uniemozliwiajgcych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji.
Wymagania materiatowe okreslajg normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodline zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w OST . Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robé6t sprowadza sig do:

o Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacijg
kosztorysowa
o Sprawdzenia poprawnosci wykonania robot
o Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
o Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci piyt
o Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
o Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt
o Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST .
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadacé
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza

o Dziennik Budowy

o Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

o Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:
40



o stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
Sztywnosci

o rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

. uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze them stozkowym
BN-86/6743-02 Phyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Phyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzgcych podiogowych zapraw szpachlowych i/lub
wyrownujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw
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