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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu robot i sposobu wykonania robot
budowlanych, okreslenie wymagan jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji materiatow
1 wyrobow, jak rdwniez jako$ci wykonania robdt, zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Budowa
instalacji kanalizacji deszczowe;j”.

1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot
wyzej wymienionych.

1.3.Zakres robot objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robdt niezbednych do wykonania, objetych
dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za:

Ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej 1 niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
pozwoleniem na budowe¢ 1 specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci: 1. Specyfikacja techniczna, 2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupehlien. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie materialy uzyte do robdt winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na nie zadawalajaca
jakos¢ elementu budowli materialy takie beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Od
Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r
Prawo budowlane wraz pdzniejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe 1 nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych



a obowigzujagcym normom i przepisom
Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinny posiadaé
odpowiednie 1 aktualne atesty.

2.1 Dane techniczne instalacji deszczowej

Instalacja deszczowa zostata zaprojektowana:
- zrur PVC 200 SN8, L=73 m
- zrurPVC 315 SN8, L=30m

Do wykonania sieci nalez stosowac:
. rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobate Techniczng
« ksztaltki, ztgczki 1 uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatos$ci co rurociagi,
« rury powinny posiada¢ na wewngetrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

2.1.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 6 studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o
srednicy 1000mm.

2.3. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac ja
materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wg. odno$nych
normatywow. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.4. Kruszywo
Stosowac kruszywo spetniajagce wymogi normy PN-86B-02480
3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegotowa specyfikacja techniczng to:

- minikoparki, koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- obudowy do wykonania umocnien $cian wykopow

- prosciarki do rurociggow, agregaty pradotworcze itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i1 wyladunku
materiatow, sprzgtu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umowg. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowa¢ $rodki transportowe, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢



przewozonych materialdéw 1 wykonanych robot. Transport materialdéw samochodami uregulowany
jest odnosnymi przepisami ruchu kolowego po drogach publicznych. Ponadto przewdz materiatow
powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztaltek

- rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przewo6z w oryginalnych pakietach lub luzem
- przewo6z powinien si¢ odby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1,0m

- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci max do 1,0m

- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy
wozkoéw widtowych

4.2. Transport studzienek
Transport zgodny z wymogami producenta.

4.3. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych
srodkow transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze
zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyroboéw 1 materialdw lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw mniejszej niz:

- 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacej 1kV,

- 5,0m dla linii o napigciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o napigciu do 30kV,

- 15m dla linii o napigciu do 110kV,

- 30m dla linii o napigciu powyzej 110k V.

Sktadowiska materiatbw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyréwnane do poziomu. Materialy drobnicowe mozna
uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub

schodami. Stosy materialtbw workowanych powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materialow odleglo$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociggowe i ksztattki mozna skladowa¢ na przestrzeni
otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania. Rury



dostarczone luzem uktada¢ w stosach, max 7 warstw o wysokosci nie przekraczajacej 1,5m.
Poszczegdlne warstwy oddzieli¢ przekladkami drewnianymi, badz uklada¢ rury kieliszkami
naprzemianlegle. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur. Przy
dhuzszym sktadowaniu rury nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dziataniem $wiatla stonecznego
poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub wykona¢ zadaszenie. Prefabrykaty w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw roézniacy si¢
ksztaltem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ skladowany osobno. Pomiedzy
poszczegolnymi rz¢dami sktadowanych prefabrykatow nalezy zbudowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow. Elementy zeliwne mozna sktada¢ na przestrzeni otwartej z dala
od substancji korodujacych. Rury PE/PVC mozna sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy sktadowaniu poziomym, pierwsza
warstwe¢ nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Nalezy uktada¢ rury wedtug poszczegolnych
grup wielko$ci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robot
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecia i1 zamknigcia drég oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpocze¢ciem w tym rejonie robdt nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 1 punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Przed przystapieniem wykonywania robot nalezy
zapozna¢ si¢ z wszystkimi zalacznikami do dokumentacji (warunkami pozwoleniami i
uzgodnieniami).

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwo$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.



6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do
robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 1
BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji. Podczas robdt zwraca¢ uwage na
istniejagce 1 projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w
obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na
zastosowanie sprzetu mechanicznego. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly
by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty si¢ linii 1 spadkéw
okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym, réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc
musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszac
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopdéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci
0,20 m a nastepnie recznie wyprofilowa¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych zaglebien. W
przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia rurociggu, nalezy
wykona¢ podloze wzmocnione w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci min. 15 cm. W
przypadku wystapienia gruntdw nienos$nych nalezy je usungé zastgpujac je piaskiem Srednim,
zageszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na powierzchni podtoza naturalnego lub
wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawczg z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio
wyprofilowang rurg, na kat 90. Wykonanie wykopoéw , robdt zabezpieczajacych oraz zasypke
wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosujagc obudowy wykopoéw i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykopy pod kanaty przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowe;j
lub tradycyjnej. Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na
uszczelnienie wykopu aby uniemozliwi¢ wnikanie wody opadowej do gruntu.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody nalezy ja odpompowaé pompami spalinowymi bezposrednio z
dna wykopu.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz rur



Do budowy kanaléw uzywac rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen mechanicznych. Przy montazu
rur nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu oraz na umieszczenie
koncow rur w kielichu. Przed przystagpieniem do wcisku konca rury do kielicha nalezy posmarowac
go $srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu olejow lub smaréw. Po
utozeniu kolejnych odcinkow kanatu, wykop nalezy zasypaé, zageszczajac poszczegdlne warstwy
zasypki warstwami grubosci okoto 30 cm. Uktadanie kanatow sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi podanymi przez producentéw rur. Przed zasypaniem rur, siec
kanalizacyjng nalezy zglosi¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji
powykonawcze;.

6.4.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym
podiozu z piasku.

6.4.3 Proba szczelnosci

Prébe szczelno$ci rurociagdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i przez analogi¢
zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelnosci odcinka wykonywa po jego utozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu 1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci dla poszczegdlnych odcinkow.

7. Kontrola jakoSci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw i ustali¢ recepty
dla zapraw 1 betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i
normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodno$ci materiatdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociagdw,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociagow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach pod przeszkodami statymi,

Sprawdzenie zasypki ochronne;j,

Sprawdzenie zasypania rurociagu,

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami 1 zapoznanie si¢ z protokolami oraz wynikami badan
przy odbiorach cz¢$ciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.



8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robot.

Rozroéznia sig:

- Odbiory czgsciowe,

- Odbiodr koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych, zamykajacych lub
elementow, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp. /.

Odbiory cze$ciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementdw robot
stanowigcych zamknietg catos¢.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wilasciwych materiatow, urzadzen /pompowni, tloczni, armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidlowos$ci montazu, szczelno$ci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania potgczen i ewentualnie innymi wymaganiami okre§lonymi dla danego rodzaju robot.
Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt i na podstawie wynikdéw
pomiardw 1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia robot do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbidr robot musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze
projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i1 zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dot. usunig¢cia usterek.

Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Musza by¢
one potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Podstawga ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i
badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zalgcznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajacy terminowg realizacje wpltyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy skladaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage (poza



katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciagtosci odpowiedzialno$ci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 rgkojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow 1 robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty ktore spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnig
si¢ wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu re¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pis$mie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie
wykonawcy 1 na jego koszt w szczegotowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z
tytutu r¢kojmi wygasaja  z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode naprawié, za odrgbnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robdt we wilasnym
zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy



podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr
198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

12. Przepisy zwiazane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

MATERIALY ROWNOWAZNE

Podane w opisach nazwy wlasne nie majg na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy, a maja jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz podane, pod
warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji. W
takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga dolgczenia do skladanej oferty stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty beda podlegaty
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawag do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o potwierdzeniu zgodnosci lub odrzuceniu
oferty z powodu ,,nierownowaznosci” zaproponowanych ,,zamiennikoéw”. Brak informacji o ktorej
mowa wyzej bedzie rozumiany przez Zamawiajacego jako zastosowanie materiatow podanych w
dokumentacji 1 SIWZ. Przez pojecie urzadzen i materiatbw rownowaznych nalezy rozumieé
urzadzenia i materialy gwarantujace realizacj¢ prac zgodnie z SIWZ oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych.



