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1 Część ogólna 
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji 

Inwestorem dokumentacji jest: 

Województwo Pomorskie 
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
ul. Mostowa 11A 
80-778 Gdańsk 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa nr 85/2022 z dnia 03.03.2022 r., 

b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 

1595, z 2022 r. poz. 32) 

e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz.1643 z dnia 01.08.2019 r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.454 z późn. 

zmianami), 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 

i) Wytyczne projektowanie skrzyżowań drogowych (GDDP – Warszawa 2001). 

j) Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim ( grudzień 2021) 

1.3 Przedmiot i zakres projektu 

 Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 

218 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Bojano. 

Zakres opracowania obejmuje budowę chodnika, przebudowę zjazdów, przebudowę 

skrzyżowania, przebudowę rowów drogowych, rozbudowę kanalizacji deszczowej, 

rozbudowę oświetlenia, niezbędną wycinkę istniejącej zieleni, wykonanie terenów 

zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu, niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej w celu usunięcia 

kolizji z rozbudowywaną drogą wojewódzką nr 218 w Bojanie. 

Zakres projektowanych robót budowlanych nie należy do grupy przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 Analizowana droga wojewódzka zlokalizowana jest w województwie pomorskim, 

powiecie wejherowskim, gminie Szemud, w miejscowości Bojano. 
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2 Część techniczna 

2.1 Stan istniejący 

Dokumentacja projektowa rozbudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 218  

w miejscowości Bojano obejmuje odcinek od nowo budowanej drogi ekspresowej S6  

w okolicach wiaduktu WS-87 do skrzyżowania ul. Józefa Wybickiego (droga wojewódzka 

nr 218) z ulicą Czynu Tysiąclecia. 

Na analizowanym odcinku droga wojewódzka nr 218 jest drogą w przekroju 

szlakowym jednojezdniową dwupasową o jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  

Szerokość jezdni wynosi 6,0 m i została poszerzona na łukach poziomych. Jezdnia 

drogi wojewódzkiej ograniczona jest  poboczem gruntowym szerokości około 1,0 m za 

którym występują rowy drogowe porośnięte zielenią niską i lokalnie występującymi 

krzakami oraz drzewami.  

Teren inwestycji przebiega częściowo w obszarze zabudowanym i częściowo w 

obszarze niezabudowanym. 

Zjazd z drogi wojewódzkiej wykonany jest o nawierzchni z betonu asfaltowego.  

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicą Czynu Tysiąclecia wykonane jest  

o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż krawędzi skrzyżowania zlokalizowany jest chodnik  

o nawierzchni z kostki betonowej płukanej w kolorze piaskowym. Na drodze wojewódzkiej 

w obrębie skrzyżowania znajduje się przejście dla pieszych. 

Pas drogowy drogi wojewódzkiej jest zalewany wodami z pasa drogowego ulicy 

Czynu Tysiąclecia. Wody z rowów drogowych odprowadzane są poprzez przepust pod 

drogą wojewódzką do kanalizacji deszczowej o średnicy kanału DN200. 

W stanie istniejącym, na analizowanym obszarze występują następujące sieci: 

energetyczna- Energa Operator SA, oświetleniowa- Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 

telekomunikacyjna Orange Polska S.A., Interkar, gazowa- Polska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o. oraz kanalizacji deszczowej- Zarząd Dróg Wojewódzkich i sanitarnej- Gmina 

Szemud, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. 

2.1.1  Dokumentacja fotograficzna 

 

Zdjęcie 1 Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 218 Zdjęcie 2 Droga gminna- ulica Północna 

Na początku opracowania(widok w kierunku S6)                Na początku opracowania(widok w kierunku Bojana 
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Zdjęcie 3 Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 218 Zdjęcie 4 Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 218 

 (widok w kierunku Bojana)            (widok w kierunku S6)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 5 Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 218 Zdjęcie 6 Pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 218 

 (skrzyżowanie, widok w kierunku S6)            (przejście, widok w kierunku S6)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 7 Skrzyżowanie Zdjęcie 8 Skrzyżowanie 

 (widok z ulicy Czynu Tysiąclecia)            (widok z ulicy Czynu Tysiąclecia)           
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2.1.2  Ruch na DW 218 wg GPR 2020 

 Średni dobowy ruch roczny na odcinku objętym opracowaniem przyjęto na podstawie 
GPR 2020 wg punktu pomiarowego 22622 Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo Rodzajowa 
struktura ruchu rozkłada się wg poniższego zestawienia w Tablicy 1 
 
Tablica 1 Rodzajowa struktura ruchu na DW 218 odc. Chwaszczyno/DK20/-Koleczkowo 
 

Nazwa odcinka  

SDRR 
pojazdów 

silnikowych 
ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych 

Motocykle 
Samochody 

osobowe 
mikrobusy 

Lekkie 
samochody 
ciężarowe 

(dostawcze) 

Samochody ciężarowe 

Autobusy 
Ciągniki 
rolnicze bez 

przyczep 
z 

przyczepami 

poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę  poj./dobę poj./dobę 

Chwaszczyno
/DK20/-

Koleczkowo 

16 907 108 10 535 2 807 1 737 1 672 44 4 

 
2.2 Warunki gruntowo- wodne 
 

Według opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego wykonanej 

przez firmę: „GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch 

Spółka Jawna”. 

Badany teren położony jest w miejscowości Bojano, ul. Józefa Wybickiego. Powierzchnia 

terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 170,9 do 172,8 m n.p.m. Pod względem morfologicznym 

stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 

holoceńskich i plejstoceńskich. 

 utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, piaski gliniaste próchnicze. 

 utwory plejstoceńskie: piaski gliniaste, piaski drobne. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w oparciu o normę PN-81/B-

03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziału na 

warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne nie mogą 

być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko- mechanicznych.   

Woda gruntowa w formie sączeń, wystąpiła na głębokości 0,9 m, w otworze nr 3. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 Warstwa I 

Piasek gliniasty próchniczy, plastyczne o stopniu plastyczności  IL = 0,47. 

Grunty warstwy I są gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji 

C według PN-81/B-03020. 

 Warstwa II 

Piasek gliniasty, twardoplastyczne o stopniu plastyczności  IL = 0,21. 

Grunty warstwy II są gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o 

symbolu konsolidacji B według PN-81/B-03020. 
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 Warstwa III 

Piaski drobne, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,50.  

 Warstwa IV 

Piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,55.  
 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć 
następujące wnioski: 

 Do gruntów słabonośnych należą: gleba, nasypy niekontrolowane, grunty warstwy I, 

 Jako podłoże nośne należy traktować grunty warstw: II, III, IV, 

 Glebę i nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne należy usunąć z podłoża, a 

ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną. 

Glebę zwałować w pryzmy o wysokości max 2,0 m do dalszego wykorzystania.  

 Grunty warstw I, II są bardzo wysadzinowe, grunty warstw III, IV są dobre i 

niewysadzinowe.  

 Podłoże należy traktować jako warstwowane. 

 W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób 

wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub 

dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną). Doprowadzi to do 

pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych. Partie gruntów uszkodzonych 

należy usunąć i zastąpić podsypką piaszczysto- żwirową, zagęszczoną. 

 Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

 Obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach 

gruntowo-wodnych. 

2.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

2.4 Stan projektowany 
2.4.1  Parametry techniczne 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.). 

 

Przyjęto następujące parametry techniczne : 

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 218: 

 

Parametr techniczny Wielkość 

Chodnik przy krawędzi jezdni 
2,0 m (bez krawężnika i 

obrzeża) 

Chodnik oddalony od krawędzi jezdni 
1,5 m (bez krawężnika i 

obrzeża) 
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2.4.2  Plan sytuacyjny 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 od 

16+954.00 do km 17+242,00 znajdujący się w miejscowości Bojano polegającą na 

budowie chodnika, rozbudowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Rozbudowa 

rozpoczyna się  od nowo budowanej drogi ekspresowej S6 w okolicach wiaduktu WS-87 i 

kończy w obrębie skrzyżowania ul. Józefa Wybickiego (droga wojewódzka nr 218) z ulicą 

Czynu Tysiąclecia. 

Inwestycja  umożliwi dogodną komunikację pieszych poruszających się wzdłuż drogi 

wojewódzkiej. 

Zaprojektowano chodnik długości 283 mb odsunięty na odległość 1,0 m od krawędzi 

jezdni drogi wojewódzkiej poza terenem zabudowanym oraz przy krawędzi jezdni drogi 

wojewódzkiej w terenie zabudowanym. Szerokość chodnika poza terenem zabudowanym 

jest równa 1,5 m bez szerokości obrzeży, natomiast  w terenie zabudowanym wynosi 2,0 

m bez szerokości krawężnika i obrzeża. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2.0% i 

skierowane jest w stronę krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Warstwa ścieralna chodnika 

wykonana jest w nawiązaniu do kolorystyki istniejącego ciągu pieszego z kostki betonowej 

10x20 cm płukanej w kolorze piaskowym. 

 Krawędź jezdni od strony chodnika ograniczona została krawężnikiem betonowym 

natomiast chodnik ograniczony jest obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej 

z oporem. 

Nawierzchnię istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej należy wymienić na 

kostkę betonową 10x20 cm płukaną w kolorze piaskowym na szerokości chodnika oraz 

kostkę betonowa z fazą w kolorze szarym na pozostałej części zjazdu. Na zjeździe należy 

zachować ciągłość chodnika. 

Zaprojektowano przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Czynu 

Tysiąclecia polegającą na zmianie parametrów wyokrąglenia skrzyżowania. Na wlocie 

drogi podporządkowanej zostało wyznaczone przejście dla pieszych. Zaprojektowany 

opornik betonowy przy krawędzi przejść dla pieszych należy wykonać o świetle 0 cm. 

Istniejące rowy przewidziano do przebudowy na odcinkach  projektowanej rozbudowy 

kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odwodnienie odcinka DW nr 218 poprzez 

rozbudowę kanału deszczowego, budowę studni rewizyjnych i wpustów ulicznych. Kanał 

deszczowy ułożony będzie częściowo w istniejącym rowie przydrożnym. 

Zaprojektowano rozbudowę oświetlenia w granicach terenu zabudowanego oraz 

doświetlenie istniejącego i projektowanego przejścia dla pieszych. 

Zaprojektowano urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w postaci poręczy 

wygradzających.  

Projektowane tereny zielone należy pokryć warstwą humusu grubości 10 cm i obsiać 
mieszanką traw. 

 

2.4.3  Przekrój podłużny i poprzeczny 
 

Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2%. Pochylenie podłużne 

chodnika zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej krawędzi drogi wojewódzkiej. 
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2.4.4  Kolorystyka nawierzchni 
 

 Chodnik 

 

Chodnik zaprojektowano nawiązaniu do istniejącego chodnika zlokalizowanego  

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej o warstwie ścieralnej z płukanej kostki betonowej 

10x20 cm z fazą w kolorze piaskowym. 

 

 Zjazdy  

 

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich 

zachowując ciągłość chodnika. Nawierzchnię istniejącego zjazdu o nawierzchni 

bitumicznej należy wymienić na kostkę betonową 10x20 cm płukaną w kolorze piaskowym 

na szerokości chodnika oraz kostkę betonowa z fazą w kolorze szarym na pozostałej 

części zjazdu. 

 

2.4.5  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni 
 

Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni chodnika, zjazdu oraz 

rozbudowywanego skrzyżowania. 

Warunki gruntowe są zgodnie z opinią geotechniczną. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty 

przygotowawcze: 

• zdjąć warstwę humusu, 

• dogęścić występujące grunty, 

• ewentualne obniżenie poziomu dna wykopu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić 
gruntem zasypowym. 

Należy wykonać badania nośności podłoża w celu określenia rzeczywistych 

parametrów, tj. nośności podłoża i jego zagęszczenia. Dopuszcza się stosowanie zarówno 

płyty statycznej VSS, jak i lekkiej płyty dynamicznej. 

W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy parametrami przyjętymi,  

a otrzymanymi z badań, ewentualne zmiany należy uzgadniać z Projektantem. 

Lokalizacja poszczególnych nawierzchni przedstawiona została na planie 

sytuacyjnym. 

 

Przyjęto następujące rodzaje konstrukcji nawierzchni: 

 

2.4.5.1 Konstrukcja chodnika: 

• kostka betonowa płukana 10x20 cm w kolorze piaskowym 6 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 15 cm 

• ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0 15 cm 
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2.4.5.2 Konstrukcja zjazdu: 

• kostka betonowa 10x20 cm w kolorze piaskowym/ szarym 8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 20 cm 

• ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2,0 20 cm 

 

2.4.5.3 Konstrukcja rozbudowy skrzyżowania: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 35/50 4 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 7 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 22 cm 

• ulepszone podłoże z mieszanki związanej C1,5/2  20 cm 
 

2.4.6  Rozbiórki 

Zaprojektowano rozbiórkę zjazdu. Krawędź jezdni należy dociąć pod projektowany 

krawężnik.  

 

2.4.7  Odwodnienie 
 

Projektuje się odwodnienie odcinka DW nr 218 (ul. J. Wybickiego) poprzez 

przebudowę istniejących rowów drogowych oraz zaprojektowanie kanału deszczowego, 

studni rewizyjnych DN1200 i studzienek wodnościekowych z wpustami krawężnikowo-

jezdniowymi.  

Kanał zlokalizowany będzie poza chodnikiem oraz częściowo na jego obrzeżu z 

uwagi na ominięcie drzew.  

Ujście przejmowanych wód deszczowych znajdować się będzie w projektowanej 

studni wykonanej na wlocie do istniejącego przepustu pod DW nr 218. 

Istniejący przepust wprowadzać będzie wody deszczowe do istniejącego rowu dł. 

ok.24m i głębokości średniej 0,6m z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 

kd200. 

 Istniejący rów i przepust przeznacza się do gruntownego oczyszczenia. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie.  

2.4.8  Sieć energetyczna 

Zaprojektowano rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz doświetlenie 

przejść dla pieszych Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i 

poziomie od istniejącej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i 

zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowanym 

układem drogowym przewidziano do zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi.  
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2.4.9  Sieć teletechniczna 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać 
ręcznie. Istniejące włazy przewidziano do regulacji wysokościowej. Istniejące kable 

telekomunikacyjne kolidujące z projektowanym układem drogowym przewidziano do 

przebudowy i zabezpieczenia dwudzielnymi rurami osłonowymi. 

2.4.10  Sieć gazowa 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie.  

 

2.4.11  Infrastruktura kolidująca z inwestycją 
 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od 

istniejącej sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z sieciami 

wykonywać ręcznie. Istniejące elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do 

projektowanych rzędnych. 

 

2.4.12  Oznakowanie 
 

Projekty docelowej organizacji ruchu stanowi odrębną dokumentację techniczną. 

 

2.4.13  Urządzenia towarzyszące 
 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie.  

 

2.4.14  Zieleń 
 

Na terenach zielonych należy wykonać warstwę humusu o gr. 10 cm  

i obsadzić mieszanką traw. 

 

lp. nazwa gatunkowa 

obwód 

pnia 

[cm] 

wysokość 

drzewa 

[m] 

średnica 

korony 

[m] 

liczba 

karpin 

witalność 

drzew 
Uwagi 

1 
sosna zwyczajna 

 Pinus sylvestris 
do 6 do 1,5 -  - 0 

grupa samosiewów na skarpie; 

powierzchnia ok 40m2 

2 
sosna zwyczajna 

 Pinus sylvestris 
do 6 do 1,5 -  - 0 

grupa samosiewów na skarpie; 

powierzchnia ok 30m2 

3 

sosna zwyczajna 

 Pinus sylvestris,  

róża dzika Rosa canina 

do 3 do 1 - - 0 

grup samosiewów i krzewów na 

skarpie; grupa samosiewów na 

skarpie; powierzchnia ok 48m2 

 Razem 118 m2 
2.4.15  Ochrona konserwatorska 

 

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.   
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3 Załączniki 
3.1 Obmiar warstw bitumicznych robót ziemnych 

Droga wojewódzka nr 218  

Lp. pikietaż 

o
d

le
g
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śc

i 

wykopy nasypy 

p
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rz

e
c
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y
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m m
2
 m

3
 m

2
 m

3
 m

3
 m

3
 

1 16+940   0.35   0.15       
2 16+970 30.0 0.32 10.05 0.13 4.20 5.85 5.85 
3 16+980 10.0 0.33 3.25 2.11 11.20 -7.95 -2.10 
4 16+990 10.0 0.28 3.05 1.79 19.50 -16.45 -18.55 
5 17+000 10.0 0.30 2.90 1.30 15.45 -12.55 -31.10 
6 17+010 10.0 0.32 3.10 1.13 12.15 -9.05 -40.15 
7 17+020 10.0 0.42 3.70 0.82 9.75 -6.05 -46.20 
8 17+030 10.0 0.37 3.95 0.84 8.30 -4.35 -50.55 
9 17+040 10.0 0.38 3.75 0.81 8.25 -4.50 -55.05 

10 17+050 10.0 0.35 3.65 0.68 7.45 -3.80 -58.85 
11 17+060 10.0 0.32 3.35 0.66 6.70 -3.35 -62.20 
12 17+070 10.0 0.35 3.35 0.78 7.20 -3.85 -66.05 
13 17+085 15.0 1.56 14.33 0.10 6.60 7.73 -58.33 
14 17+100 15.0 0.50 15.45 0.15 1.88 13.58 -44.75 
15 17+120 20.0 0.83 13.30 0.20 3.50 9.80 -34.95 
16 17+140 20.0 0.57 14.00 0.12 3.20 10.80 -24.15 
17 17+160 20.0 0.61 11.80 0.18 3.00 8.80 -15.35 
18 17+180 20.0 0.69 13.00 0.21 3.90 9.10 -6.25 
19 17+200 20.0 0.52 12.10 0.48 6.90 5.20 -1.05 
20 17+210 10.0 0.71 6.15 0.86 6.70 -0.55 -1.60 
21 skrzyżowanie 19.0 0.82 14.54 0.34 11.40 3.14 1.54 

22 
poszerzenie 

skrzyżowania 
  25.75 14.94     14.94 16.47 

23 
wymiana 
gruntów 

słabonośnych 
277.0 1.80 498.60 1.8 498.60 0.00 16.47 

24 
oczyszczenie 

rowu 
26.0 1.60 41.60 0.47 10.53 31.07 47.54 

    RAZEM: 714   666 48   
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3.2 Nawierzchnie i podbudowy 

 

Element CHODNIK 

Nr 
warstwy 

Nazwa warstwy 
Grubość 
warstwy 

Powierzchnia 

[-] [m] [m
2
] 

1 KB 10x20+ pods. 0.06+0.03 459.50 

2 C50/30 0.15 459.50 

3 C1,5/2 0.15 459.50 

Element PRZEBUDOWA ZJAZDU 

Nr 
warstwy 

Nazwa warstwy 
Grubość 
warstwy 

Powierzchnia 

[-] [m] [m
2
] 

1.1 KB 10x20+ pods. 0.08+0.03 38.00 

2.1 C50/30 0.20 38.00 

3.1 C1,5/2 0.20 38.00 

Element ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA 

Nr 
warstwy 

Nazwa warstwy 
Grubość 
warstwy 

Powierzchnia 

[-] [m] [m
2
] 

1.2 BA AC11S  0.04 20.50 

1.3 BA AC16W 0.05 15.30 

1.4 BA AC22P 0.07 15.30 

2.2 C50/30 0.22 15.30 

3.1 C1,5/2 0.20 23.70 

Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI KOSTKA 

Nr 
warstwy 

Nazwa warstwy 
Grubość 
warstwy 

Powierzchnia 

[-] [m] [m
2
] 

1.5 KB z rozbiórki+pods. 0.08+0.03 24.00 

2 C50/30 0.15 24.00 

3 C1,5/2 0.15 24.00 
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PODSUMOWANIE BILANSU MATERIAŁÓW 

 

Element CHODNIK 
PRZEB. 
ZJAZDU 

ROZB. 
SKRZYŻ. 

ODTWORZENIE 
NAWIERZCHNI 

KOSTKA 
RAZEM 

Nr 
warstwy 

Nazwa 
warstwy 

Grubość 
warstwy 

Powierzchnia   

[-] [m] [m
2
] [m2] 

1 
KB 10x20+ 

pods. 
0.06+0.03 459.50       459.50 

1.1 
KB 10x20+ 

pods. 
0.08+0.03   38.00     38.00 

1.2 BA AC11S  0.04     20.50   20.50 

1.3 BA AC16W 0.05     15.30   15.30 

1.4 BA AC22P 0.07     15.30   15.30 

1.5 
KB z 

rozbiórki+pods
. 

0.08+0.03       24.00 24.00 

2 C50/30 0.15 459.50     24.00 483.50 

2.1 C50/30 0.20   38.00     38.00 

2.2 C50/30 0.22     15.30   15.30 

3 C1,5/2 0.15 459.50     24.00 483.50 

3.1 C1,5/2 0.20   38.00 23.70   61.70 

Oczyszczenie i skropienie warstw      51.10   51.10 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża 459.50 38.00 23.70 24.00 545.20 

 

 

 

 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegająca na budowie chodnika 
w miejscowości Bojano 
 

Inwestor i zleceniodawca dokumentacji: 
 

Inwestorem dokumentacji jest: 

 Województwo Pomorskie 
 ul. Okopowa 21/27 
 80-810 Gdańsk 
Zleceniodawcą dokumentacji jest: 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
 ul. Mostowa 11A 
 80-778 Gdańsk 
 

Projektant: 
 

MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 

ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia 

 

Informację BIOZ sporządził: 
 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

• Prace przygotowawcze, 

• Prace rozbiórkowe, 

• Roboty ziemne, 

• Budowa chodnika, 

• Przebudowa zjazdu, 

• Rozbudowa skrzyżowania, 

• Wykonanie oznakowania pionowego, 

• Wykonanie oznakowania poziomego, 

• Ustawienie poręczy wygradzających, 

• Roboty wykończeniowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na przedmiotowym obszarze występują podziemne sieci infrastruktury technicznej:  

energetyczna, oświetleniowa, gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie wykonywania prac występuje ruch pojazdów oraz pieszych. Ponadto 
zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty 
rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane 
uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia. 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia 
występujące przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także branżowych: 

• Przysypania ziemią: 

− Roboty ziemne,  

• Przygniecenie, uderzenie: 

− Prace rozładunkowo - załadunkowe, 

− Prace rozbiórkowe, 

− Prace drogowe, 

• Poparzenie i porażenie prądem: 

− Prace z elektronarzędziami, 

• Potrącenie: 

− Sprzęt zmechanizowany, 

− Potrącenie przez pojazdy. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego 
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także 
znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 
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obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym 
zakresie. 

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w 
przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u 
danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy 
o pracę. 

Aby właściwie instruować pracowników, personel dozorujący powinien być 
przeszkolony. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja 
szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów. Podstawą prawną 
szczegółowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracowników 
charakter obligatoryjny.  

 
RODZAJE SZKOLEŃ: 
dla pracodawcy - dla pracowników  
wstępne - okresowe 
Należy dobrać właściwe szkolenie w stosunku do  stanowiska pracy np.: 
1. Szkolenie podstawowe dla pracodawców  
2. Szkolenie podstawowe dla kierujących pracownikami  
3. Szkolenie podstawowe dla pozostałych stanowisk  
4. Szkolenie okresowe dla pracodawców  
5. Szkolenie okresowe dla kierujących pracownikami  
6. Szkolenie okresowe dla pozostałych stanowisk  
7. Szkolenie wstępne ( instruktaż ogólny) 
 
SZKOLENIE WSTĘPNE OBEJMUJE:  
1. instruktaż ogólny 
1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy): 
● wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, a także  
● studentów i uczniów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu,  
1.2. zakres:  
● instruktaż ogólny powinien zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a 
także z przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z 
zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
1.3. prowadzi:  
● pracodawca lub  
● wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy posiadają ukończone szkolenie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub  
● pracownicy służby bhp – jeśli ta służba u danego pracodawcy została utworzona  
1.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu ogólnego  
2. instruktaż stanowiskowy 
2.1. obejmuje:  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże 
się z bezpośrednim kontaktem z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe czy uciążliwe,  
● pracowników przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach 
w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych,  
● uczniów i studentów odbywających praktyki lub praktyczną naukę zawodu.  
2.2. zakres:  
● instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami     
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czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku  
2.3. prowadzi:  
● wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz została przeszkolona w zakresie 
metod prowadzenia instruktażu.  
2.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
● potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktażu stanowiskowego  
3. szkolenie podstawowe 
3.1. obejmuje:  
● pracodawców,  
● osoby kierujące pracownikami,  
● pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,  
● pracowników inżynieryjno-technicznych  
● pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki 
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe lub z odpowiedzialnością z zakresu bhp.  
3.2. zakres:  
● powinno zapewnić pracownikom wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania 
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy  
3.3. prowadzi:  
● pracodawcy  
● jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
3.4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
● egzamin sprawdzający  
● zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Zasadą ogólną jest, że szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Jednak na 
robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk określa pracodawca), 
szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych 
stanowiskach. 
 
SZKOLENIE OKRESOWE:  
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objęte szkoleniem podstawowym  
2. Zakres:  
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie 
bhp nabytych w czasie szkolenia wstępnego, a także zaznajomienie ich z nowymi 
rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie  
3. kto prowadzi:  
3.1. pracodawcy  
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp  
4. dokument potwierdzający odbycie szkolenia:    
4.1. egzamin sprawdzający  
4.2. zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:  
robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu)   
nie rzadziej niż raz na 3 lata,  
gdzie występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz wypadkowe  
nie rzadziej niż raz w roku.  
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3. pozostali  - nie rzadziej niż raz na 6 lat.  
Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomością zasad bezpiecznej 

pracy jest również posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które mogą 
dotyczyć pracowników zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obsługi urządzeń 
dźwignicowych, kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to, że niektóre z wymienionych uprawnień muszą być okresowo 
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i napraw urządzeń oraz 
instalacji energetycznych - co 5 lat. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go 
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe 
czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w 
sprzęt ochrony osobistej. 

3. Zastosowanie urządzeń ochronnych w postaci osłon lub takich urządzeń, które 
spełniają kilka funkcji np. zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych, 
powstrzymują ruch elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w 
strefie niebezpiecznej, nie pozwalają na włączenie ruchu elementów 
niebezpiecznych jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej, zapobiegają 
naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. 

4. Prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej składającej się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
techniczno-budowlane zezwalające na prowadzenie określonych robót i prac 
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
6. Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na 

czas budowy. 
7. Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
8. Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży 
pożarnej, posterunku Policji, najbliższego punktu telefonicznego. 

9. Na budowie powinny zostać odpowiednio wytyczone i oznakowane: 
drogi i ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pożarowe, 
 
 

Sporządził: 

 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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5 Kopie uprawnień i zaświadczeń z izby inżynierów budownictwa 
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6 Warunki techniczne i uzgodnienia 
6.1 Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
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6.2 Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

 
















