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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej na dziatce 266 w miejscowosci Wrzescie.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
studni, przykanalikéw i studzienek Sciekowych, wpietych do kanalizacji deszczowej istniejgcej
(Distn. 33,70/31,74, dz. nr 240 obreb Wrzescie-Kepno).

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie przebudowywanej drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
Obecnie w miejscu inwestycji wystepuje droga.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,
» sie€ energetyczng,
* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanego kanatu @315, wigczonego
do kanalizacji deszczowej istniejgcej @315.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 1200, z osadnikiem 50cm. Kazda
projektowana studnia ma by¢é wyposazona we wlazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek; element dolny z wyprofilowang kinetg. Styki kregow tgczonych na
uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany
studzienek stosowacC przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc
zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia. Elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie a kineta dostosowana do kgtow wlotoéw oraz wylotu.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (n. <4%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124:2000, klasy D400. Regulacje wysokosci wiazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawa
cementowsg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki s$ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o glebokosci
1,0m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Skrzynka zeliwna powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajgcym. Dopuszcza sie
wykonanie  studzienek  monolitycznych. Posadowienie  studzienek $ciekowych na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 15cm z betonu C25/30.

3.1.3 Préby szczelno sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizaciji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie

wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako



podsypke stosowacé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaly) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadahn wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robo6t zwigzanych ze
wzmochnieniem podioza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy wagskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o sScianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami

co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i



okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robd6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : Janusz Wroblewski



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzgdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikédw w niezbedny dla
poszczegdblnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

10



2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. Janusz Wréblewski

11



[IIl. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A

Budo

TWODZKL

iukiury ) Neduerulisamgty

wlonego i

Gdansk == 1 9892050 5%~ =~

Nr ..3937/6Gd/B9

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2usto 1 PRl e | §ABUSE. Sk A ARt A
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i OcFirmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'\w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budovmlciwlo (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) i Janusz Wrdéblewski

, (riczwisko i imie) z
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.
(ytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 marc;»a * 19. 51 rw Gdansku
. posiada przygolowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania somodzielne] funkcji ...
; projektanta =
p (rodzaj funkcji}
w specjalnosci lnstalacy.jno _(roi;u?’ynlpr;l.;h:i:::' e -

- aokresie: S LEC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodosiagbwych i kanalizacy]jnych.-—-—-—-——-———————
(specjalizacja zowodowa)

1/
27

od
do
ul.

dni od daty jej dorec

I .- 2M & =
Uiszezana cplole skarbowgq

Janusz Wréblewski
(lyﬂqlnauvhlui)

Obywatel(ka) Jest upowazniony(a) do:

sporzgdzania .projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

Ministra Gospodarki g £j i Budownictwa w Warszawie,
Wspdlna nr 2, za S tut. Wydziaiu w terminie 14

Gléwny Archite
jowedzkil

—

mgr inZ arch. Konrad Plawinsii

{podpis | pieczet)
1 ]

UW Nrza
inale, odpisie
) 1 ~03- -
e e
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.05.2019
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WOJEV

)

o E |

WODA POMORSKI Tl i sl

2l

RR-AB-I-7131/166/02 Gdarisk, daia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie are. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1954 r. P rawg budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr IOc poz. 11 J6 OUO L. z péZn.
1 zawodowych

zm./ oraz art. 8 pkt 4 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
&cm.:'c‘*w inZynierdw budownictwa oraz urbani SLOW (Dz. U. Nr 5 poz. m-‘) z 2002 r.), w
zwiazlu z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekidw, zr;yue:c« budownictwa qraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002r.)1§ 9 ust | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pu.:st“,._.lcJ i Budewnictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38z

192 m. Dz. U. Nr 134 :071'30273f7r)

iaz

1¥sar.zm

nadaje :

Panu: Siawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indy msr'.x odowiska

vredzony wdaiu 15 stycznia 1956 r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoclagowych i
k_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych i weatylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo woiesieaia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzom Bdemareso za pcsredmctwem Wojewaody Pomorskiege, w terminie
14 dni od énia otrzymania niniejszaj dec }'z_jl ,«{"’""‘-‘—“7\

Otrzymuie :
g f' OJ oY
1. Pan Siawomir Szurman
vl Pomorska 862/22 =gy (o = Normast
" 80-345 Gdarisk P Zca ra!r_uu dxfaln
2. Giswny Inspekior Nadzoruz Budowlanego w
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 30.05.2019
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I 2 B A

'4.;\
INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA

WVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-553-12J-439 *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.05.2019
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C11-PJ2-MQA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.05.2019
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE

C

Jezierzyce, dn. 16.04.2019r.

240286870

ZGK/WD/ 65 /2019

15109

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych dla budowy drogi gminnej na dz. nr
266 w m. Wrzedcie:

1. Powierzchnie z ktérych zbierane b¢da wody opadowe:
- projektowane nawierzchnie utwardzone w ramach projektu drogowego

2. Migjsce odprowadzenia wod opadowych dla projektowanej kanalizacji:

- istniejaca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w pasie drogowym dz. nr 240 obr¢b
Wrzescie-Kepno wlasciciel Gmina Shapsk - studnia 33,70/31,74.

Warunki materialowe:

1. Kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej shuzace odwodnieniu pasa drogowego i
ewentualnie nawierzchni planowanej sciezki, projektowaé z rur i ksztaltek PP o $ciance
strukturalnej lub z materiatéw PCV o klasie sztywnosci SN8.

Srednice dobraé na podstawie obliczen, w zaleznosci od przewidywanej obliczeniowej ilosci
wod opadowych i przedstawi¢ w Projekcie Wykonawezym.

2. Studnie rewizyjno-polaczeniowe kanalizacji deszczowej w pasie drogowym projektowac z
kregéw betonowych o $rednicy min. 1200 mm jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych; element dolny z wyprofilowana kineta. Studnie poza pasem
drogowym moga by¢ z PVC. Elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie a kineta
dostosowana do katow wlotow oraz wylotu.

Wymagania dla elementow betonowych: beton wibroprasowany min. B45, wodoszczelnosé
W8, nasigkliwos¢ ponizej 4%, elementy betonowe laczone na uszczelki.

3. Dla studni projektowa¢ nalezy witazy zeliwne zgodne z normg PN-EN124:2000 oraz pierscienie
odcigzajace w jezdniach, wjazdach, parkingach i drogach wewngtrznych.

4. Wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min
wymiarze 500%500 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé¢ si¢ na
pierscieniu odcigzajagcym. Studnie wpustow projektowaé¢ o $rednicy min. 400mm, jako
betonowe lub z tworzyw sztucznych, z rur gtadkich z PP lub PCV, o klasie sztywnosci SN 8.

5. Rozmieszczenie wpustow ulicznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpusty uliczne
wyposazone winny by¢ w osadniki.

6. Rozwiazanie odprowadzenia wod opadowych wraz z obliczeniami przedstawi¢ w Projekcie
Wykonawezym.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 18.05.2019



Pozostale warunki do projektowania.

% ~

Do wiadomosci:
1. Wéjt Gminy Stupsk.

2. ala

_ Grubo$é $cianek dobraé nalezy na podstawie obliczen wytrzymatosciowych w zaleznosci od

lokalizacji i glgbokosci utozenia kanatu.

Szczegoly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami oraz
przepisami Prawa budowlanego.

Trasy zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawniong jednostke geodezyjna
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Dla budo rzytaczy Inwestor zobowi jest zapewni¢ nadzér kierownika budowy/robét
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt.
4 ustawy prawo budowlane.

Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czesciowego odbioru
nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spotki dokumentacje geodezyjng
powykonawcza wykonanych rob6t wraz z atestami na materialy, protokotami odbioréw i
pomiardw cisnienia.

Zakres wykonanych prac nalezy w stanie odkrytym zglasza¢ do odbioru w tut. Zakladzie — tel.
(0-59) 8473915; 8473916.

Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

Prace instalatorskie musza wykonywaé osoby posiadajgce uprawnienia.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty wystawienia i nalezy je
zalaczy¢ do_projektu budowlanego. przedkiadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakladu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 18.05.2019
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Jezierzyce, dn. 08.05.2019r.
ZGK/WD/ 78 /2019

NEOX sp. z .0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania branzy
drogowej, sieci kanalizacji deszczowej , wodociagowej i sanitarnej w ramach opracowywanej
dokumentacji wielobranzowej na dz. nr 266 w m. Wrzedcie Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z 0.0., uzgodnia pozytywnie plan zagospodarowania w zakresie branzy drogowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz nowego odcinka sieci wodociagowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi rozbudowy sieci wodociagowej w
projekcie brakuje jeszcze 3 nowych przylaczy z istniejacej sieci do dziatek: 444, 445 i 68/3 obrgb
Wrzescie -Kepno (istniejace domy na tych posesjach sa zasilane z jednego przylacza).

Do wiadomosei:

1. Wajt Gminy Stupsk. 23

2. ala ray
PREZES zZA ZADU

Andrzej Cyra Wicz

h

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 18.07.2019
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ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNE.!

w Jerierzycach Sp. 2 0.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa 5

Jezierzyce, 10.07.2019r.

ZGK / DG136 /2019

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej na dz. 266
Wrzescie” Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0. uzgadnia pozytywnie
projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa inwestycji pn.: ,,Budowa drogi

PREZES ZaRxaDU
Andrzej Cyranow

gminnej na dz. 266 Wrzescie”

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Stupsk.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 18.07.2019
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALMT
w Jezierzycach Sp. z 0.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa §
76-200 SLUPSK
tel. 058 B11 25 76, tel fax 059 84. 22 10

NP EORIRI. fagor $ Jezierzyce, 08.07.2019r.
ZGK/DG133 /2019

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy : lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga

W nawigzaniu do prosby o rozszerzenie uzgodnienia nr ZGK/WD/78/2019 z dnia
08.05.2019r. o lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej oraz o$wietlenia na dz. nr 266, 240 obreb
Wrzescie-Ke¢pno, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0, uzgaduia pozytywnie
lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej oraz oswietlenia na
dz. nr 266, 240 obrgb Wrzescie-Kepno zgodnie z wczesniej wydanymi warunkami technicznymi

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele

budowlane. Zezwolenie ninigjsze jest wazne 3 lata.
PREZES RZ/DU

Andrzej Cyranow

-

A

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Stupsk.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 18.07.2019
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[zazozENIA DO OBLICZEN

ZAZACZNIK NR 1

prawdopdobienstwodeszczu % p=100
5 i 100
czestotlowos$é wystepowania C¢=T c=1
czas trwania deszczu nawalnego ;
t =15min
opad roczny normalny Hon:= 650 mm
natezenie miarodajne opadu
2
2 3
Hon 1l dm
t )=6,631|— B2 2
= ) . el
qn[ m] ! £ ha an
m s
— qn[tm]= 81,81
TEREN ODWADNIAN)#
y ; i , 2 v =0,9
nawierzchnia drogi, chodnika Al= 3200 m 1
nawierzchnia tereny obstugiwane A2:= 0 ha w2:= 0,1
nawierzchnia zielona 2 v =0,1
A3= 16000m 3
Ay +A Y _+A_-
AW1:=A1+A2+A3 fr e lwl 2W2 3W3 " o
= Wi A +A_+A S
Awl 1,92 ha (FA R, Wl
n=6
gim L
A A_ A ©=0,9

n il 2 3

ha ha ha

Qm[tm]:= ¢ wwi qn[tm]‘ AWl

3
Q (15 min)=32 g7
m ! S

3
0 (60 min) 60 min=46,97m
m

3
0. (24 hr) 24 hr=135,47m s

3
Qrok=2912m

ilo$é Sciekd4w dla opadu nawalnego 15 min

maksymalny zrzut godzinowy

redni zrzut dobowy

maksymalny zrzut roczny
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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