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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89

Gdansk, marzec 2019r.



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywdw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajgcej na
budowie drogi gminnej na dziatce 266 w miejscowosci Wrzescie.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem
studni, przykanalikéw, wpietych do kanalizacji sanitarnej istniejgcej (Sistn. 45,57/43,73, dz. nr
266 obreb Wrzescie-Kepno).

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» siec¢ kanalizacji sanitarnej

» sieC energetyczng,

* siec gazowg

« kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC litych @200, na zatamaniach zlokalizowano
studnie rewizyjne Zzelbetowe o $rednicy wewnetrznej @1200 zaopatrzone we wiazy typu
ciezkiego. Kanaly kanalizacyjne ukfadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gladkich o parametrach zgodnych lecz nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).
Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych
0 Srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych).

Na granicy z posesjg projektowane przytgcza zakonczyC korkiem. Wopiecie sieci bocznej



realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. UloZzenie sieci kanalizacji sanitarnej bocznej na
podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze
niz 1,0m, nalezy zastosowac¢ dodatkowsa izolacje termiczng w postaci obsypki z glinoporytu lub
popiotoporytu zageszczonego o grubosci min. 20cm (od géry i z bokéw rury).

3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej @1200. Kazda projektowana studnia
@1200 ma by¢ wyposazona we wiazy kanalowe wentylowane z zamknieciem, typu ciezkiego
(zeliwne) oraz prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z
kineta monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajgce, piyty
pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek.
Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur
PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa
sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia, wykonane w
jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego (W-8), matlo nasigkliwego (n. <4%),
mrozoodpornego (F-150). Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P.
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetnia¢ warunki
PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje
wysokosci wtazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni
dystansowych, tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm. Wiazy na studniach
rewizyjnych na kanale sanitarnym majg pochodzi¢c od jednego producenta. Wykopy
wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest
wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne odlegtosci.
Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Calo$¢ studni (komora
robocza, przejscia kanalow przez sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086)

winna by¢ wykonana fabrycznie.

3.2. Profil podiu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkéw oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji

uzbrojenia.



Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagiebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki Sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywac¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaly) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadah wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robot zwigzanych ze
wzmocnieniem podioza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wigcej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o sScianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.4. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢é zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.



3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkag piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowa¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robét nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. Janusz Wréblewski



ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdéw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0s6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegoinych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania roboét przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. Janusz Wréblewski
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

Budo

TWODZKL

iukiury ) Neduerulisamgty

wlonego i

Gdansk == 1 9892050 5%~ =~

Nr ..3937/6Gd/B9

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2usto 1 PRl e | §ABUSE. Sk A ARt A
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i OcFirmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'\w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budovmlciwlo (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) i Janusz Wrdéblewski

, (riczwisko i imie) z
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.
(ytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 marc;»a * 19. 51 rw Gdansku
. posiada przygolowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania somodzielne] funkcji ...
; projektanta =
p (rodzaj funkcji}
w specjalnosci lnstalacy.jno _(roi;u?’ynlpr;l.;h:i:::' e -

- aokresie: S LEC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodosiagbwych i kanalizacy]jnych.-—-—-—-——-———————
(specjalizacja zowodowa)

1/
27

od
do
ul.

dni od daty jej dorec

I .- 2M & =
Uiszezana cplole skarbowgq

Janusz Wréblewski
(lyﬂqlnauvhlui)

Obywatel(ka) Jest upowazniony(a) do:

sporzgdzania .projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

Ministra Gospodarki g £j i Budownictwa w Warszawie,
Wspdlna nr 2, za S tut. Wydziaiu w terminie 14

Gléwny Archite
jowedzkil

—

mgr inZ arch. Konrad Plawinsii

{podpis | pieczet)
1 ]

UW Nrze
inale, odpisie
; 1 “03--
S e
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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WOJEV

)

o E |

WODA POMORSKI Tl i sl

2l

RR-AB-I-7131/166/02 Gdarisk, daia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie are. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1954 r. P rawg budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr IOc poz. 11 J6 OUO L. z péZn.
1 zawodowych

zm./ oraz art. 8 pkt 4 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
&cm.:'c‘*w inZynierdw budownictwa oraz urbani SLOW (Dz. U. Nr 5 poz. m-‘) z 2002 r.), w
zwiazlu z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekidw, zr;yue:c« budownictwa qraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002r.)1§ 9 ust | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pu.:st“,._.lcJ i Budewnictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38z

192 m. Dz. U. Nr 134 :071'30273f7r)

iaz

1¥sar.zm

nadaje :

Panu: Siawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indy msr'.x odowiska

vredzony wdaiu 15 stycznia 1956 r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoclagowych i
k_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych i weatylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo woiesieaia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzom Bdemareso za pcsredmctwem Wojewaody Pomorskiege, w terminie
14 dni od énia otrzymania niniejszaj dec }'z_jl ,«{"’""‘-‘—“7\

Otrzymuie :
g f' OJ oY
1. Pan Siawomir Szurman
vl Pomorska 862/22 =gy (o = Normast
" 80-345 Gdarisk P Zca ra!r_uu dxfaln
2. Giswny Inspekior Nadzoruz Budowlanego w
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I 2 B A

'4.;\
INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA

WVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-553-12J-439 *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C11-PJ2-MQA *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01
adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.01.2019
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~Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.
. i : 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
odociqgi Stupsk Centrala: 59 84-18-300

e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

PT/BS/3943/19 03.04.2019r.

URZAD GMINY SLUPSK
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Warunki techniczne dla budowy urzadzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w dzialce nr 266 w m. Wrzescie, gm. Slupsk.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 29.03.2019 r. informujemy, ze ze wzglgdu na
planowana budowg drogi nalezy wybudowaé¢ odcinek urzadzenia kanalizacyjnego. Wobec tego
ponizej podajemy warunki techniczne w tym zakresie.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1. Przylaczane nieruchomosci: dziatki budowlane zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia
kanalizacyjnego.

2. Urzadzenie do budowy: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm ze studniami
rewizyjnymi o dlugosci ok. 110m.

3. Planowany przebieg: w dzialce drogowej nr 266.

4. Miejsce wilaczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm, lokalizacja: w
rejonie skrzyzowania z dziatka drogowa nr 65/15, nr dziatki: 266, miejscowos¢: Wrzescie.

5. Sposéb wlaczenia:

TN

» do istniejacej studni tworzywowej PVC 400mm o rzednych 45,57/43,73.

6. Przewody:

6.1. Sieci grawitacyjne: projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze $cianka lita — system
winien odpowiada¢é wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Rury faczone przez Kkielichy
z uszczelkami.

6.2. Studnie kanalizacyjne:

6.2.1. Studnie projektowa¢ z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelno$é (beton min. C35/45, nasiakliwosé nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow wlotow oraz wylotu. Dla studni
o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé¢ kominy ztazowe Dn 1000mm. Cato$¢ studni
(komora robocza, przejscia kanalow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-
74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

6.2.2. Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wlazy zeliwne zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie

odcigzajace (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).
Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktore nabudowywane sa na istniejacych sieciach, a takze
dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane beda w pasach drogowych, wjazdach
lub w terenach przeznaczonych pod droge wiazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowa¢ jako
Dn 600 na pierscieniach odciazajacych Dn 1000 z otworem 9500mm.

6.2.3. Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowa¢ min. co 100 m oraz w giéwnych
weztach potaczeniowych.

6.3. Pozostale studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowac jako studnie tworzywowe jednolitego

systemu PCV o $rednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysokosc kapitatu zaktadowego: 90 356 500,00zt
Gdansk-Potnoc Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sadowego www.wodociagi.slupsk.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 05.04.2019



WYPUSTY KANALIZACYJNE

I. Przylaczana nieruchomos¢: dzialki budowlane, zlokalizowane: wzdluz pasa drogowego dz. 266,
miejscowosc: Wrzescie, gmina: Stupsk.

2. Miejsce wiaczenia: projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV zgodnie z pkt. 2
opinii — cze$¢ Urzqgdzenia Kanalizacyjne, lokalizacja: nr dziatki: 14/3 lub 14/14, miejscowosé:
Wiynkéwko.

3. Sposéb wlaczenia: do zaprojektowanych studni rewizyjnych — kazda nieruchomos¢ powinna

posiada¢ odrebne przytacze kanalizacji sanitarnej.

4. Przylacza kanalizacyjne (grawitacyjne)

4.1. Przewody: projektowaé z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 (SDR 34) ze scianka lita — system
winien odpowiadaé¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowac rury
kamionkowe min. wewnatrz glazurowane. Rury taczone przez kielichy z uszczelkami.

4.2. Studnie: Na terenie posesji na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnig¢ rewizyjna.
Dla rur PCV nalezy stosowaé¢ studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o srednicy min.
400mm lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggéw betonowych.
Dla studni zaprojektowaé wlazy zgodne z PN-EN 124:2000.

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktére nabudowywane sg na istniejacych sieciach, a takze dla
studni rewizyjnych systemu PCV, ktére zlokalizowane bedg w pasach drogowych, wjazdach lub

w terenach przeznaczonych pod droge wlazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowac jako

Dn 600 na pierscieniach odciazajacych Dn 1000 z otworem 500mm.

W terenach prywatnych, nieutwardzonych mozna stosowa¢ wiazy Dn 315mm osadzone na
teleskopach. Lokalizacj¢ studni przewidzie¢ tuz za granicg posesji.

5. Inne uwagi i zalecenia:

5.1. W zakresie odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Stupsk obowigzuje Regulamin — Uchwala
Nr XLVIII/602/2018 Rady Gminy Stupsk z dnia 16.10.2018 r.

5.2. Polgczenia przylaczy kanalizacji grawitacyjnej (przykanalikow) z siecia nalezy projektowacé
poprzez studnie.

5.3. Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetnia¢ wymogi
okreslone obowiazujacymi przepisami).

5.4. Wszystkie studnie kanalizacyjne, do ktorych wiaczenie nastgpuje poprzez zastosowanie kaskady
(powyzej 50 cm) realizowaé jako studnie z kaskadami wewngtrznymi o Srednicy min. Dn 1200mm
przy jednej kaskadzie, Dn 1500mm przy dwoch kaskadach.

5.5. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce sciekow bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

5.6. Zgodnie §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekow, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania
zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym sciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie
przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania
przepompowni Sciekow w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego  zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

5.7. Opinia techniczna traci swa waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy urzadzen kanalizacyjnych wraz z wypustami do przylaczanych
posesji prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej spoice.
Projekt winien zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadca drogi, na ktorej

zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura kanalizacyjna. Wodouagi Slupek” Sp. 2 0.0. \ -‘\\3
KIEROWNIK |\

Driatu Pianowania i Rozwoju Infrastruktury | \ ‘\a)
Onrzymujg: . i\
~T.)Adresat inz. Remigiusz Lyszyk

-2 ZGK Jezierzyce ul. Kolejowa 5 76-200 Stupsk
3. PT a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 05.04.2019



~Wodociagi Stupsk” Sp. z o.o.
76-200 Stupsk, ul. Elizy QOrzeszkowe] 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel/fax: 59 84-18-302

ciggi Stups c SRR
odo *‘GQIS Upsk Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

PT/IKW/7158/19 19.06.2019 r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 82’8[201 9

P.B. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w dziatce nr 266 w m. Wrzescie,
gm. Stupsk.

"Wodociagi Stupsk” Spétka z o.0. uzgadnia projekt w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej pod warunkiem
uwzglednienia w nim naniesionych poprawek craz zastosowania sie do nastepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci i przylgczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika
budowy/robét posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie
z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Przed przystapieniem do odbioru technicznego nalezy ztozyé pisemne zlecenie w ZGK Jezierzyce
Sp. z 0.0. Poszczegolne etapy robot zglaszat w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.- KAN. SANITARNA - tel.
(059) 847-39-16 lub 509 966 033.

3. Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zglosi¢ do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. -
nalezy wykonac probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela spétki ,ZGK Jezierzyce”.

4. Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega miejsce wiaczenia do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej.

5. Weszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystapia na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawca i przedstawicielem naszej spoiki

6. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spéfki:

a) Dokumentacie geodezyjng powykonawczg wykonanych rob6t Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspoirzednych punktow.

b) Protokdt odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z wyszczegdinionym
zakresem wykonanych robét (diugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomié pisemnie spotke ,Wodociagi Stupsk”.
Powyi#sze uzgodnienie traci swa waznosé po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

~Wodociagi Slupsk” Sp.z 0.0 }" A
A\

YA
KIEROWNIK ;tb
"Z. Remigiusz Lyszyk

Dizty Manawania | Aorwoii Infrastruk ey

pieczatka i podpis
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Jezierzyce, dn. 08.05.2019r.
ZGK/WD/ 78 /2019

NEOX sp. z .0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania branzy
drogowej, sieci kanalizacji deszczowej , wodociagowej i sanitarnej w ramach opracowywanej
dokumentacji wielobranzowej na dz. nr 266 w m. Wrzedcie Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z 0.0., uzgodnia pozytywnie plan zagospodarowania w zakresie branzy drogowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz nowego odcinka sieci wodociagowej.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi rozbudowy sieci wodociagowej w
projekcie brakuje jeszcze 3 nowych przylaczy z istniejacej sieci do dziatek: 444, 445 i 68/3 obrgb
Wrzescie -Kepno (istniejace domy na tych posesjach sa zasilane z jednego przylacza).

Do wiadomosei:

1. Wajt Gminy Stupsk. 23

2. ala ray
PREZES zZA ZADU

Andrzej Cyra Wicz

h

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.07.2019
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALMT
w Jezierzycach Sp. z 0.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa §
76-200 SLUPSK
tel. 058 B11 25 76, tel fax 059 84. 22 10

NP EORIRI. fagor $ Jezierzyce, 08.07.2019r.
ZGK/DG133 /2019

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy : lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga

W nawigzaniu do prosby o rozszerzenie uzgodnienia nr ZGK/WD/78/2019 z dnia
08.05.2019r. o lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej oraz o$wietlenia na dz. nr 266, 240 obreb
Wrzescie-Ke¢pno, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0, uzgaduia pozytywnie
lokalizacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej oraz oswietlenia na
dz. nr 266, 240 obrgb Wrzescie-Kepno zgodnie z wczesniej wydanymi warunkami technicznymi

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele

budowlane. Zezwolenie ninigjsze jest wazne 3 lata.
PREZES RZ/DU

Andrzej Cyranow

-

A

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Stupsk.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 10.07.2019
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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