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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pézniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzydé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi gminnej na dzialce 266 w miejscowosci
Wrzescie, z wigczeniem do drogi wojewodzkiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie stupskim, w gminie Stupsk.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOtowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

— roboty rozbiérkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane sieci

- budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej

— budowa sieci wodociggowej

- budowa oswietlenia

— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu

- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow
drogowych, oswietlenie drogi oraz uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod

deszczowych.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szeroko$S¢ zmienng okoto 3,5m wraz z lokalnymi

poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.



5.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

* sie¢
* siet

e siet

6

wodociggowa,
kanalizacyjna,

i kable energetyczne, teletechniczne

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,0m, droga nie zmienia przebiegu w wyniku

realizacji inwestycji. W obszarze przyleglym do robo6t drogowych przewiduje sie odtworzenie

trawnikéw. Trawniki nalezy zakladaé siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.
6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 5,0m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukciji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR2

» klasa drogi D

» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia

» szerokos¢ jezdni 5,0m

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki

« szerokosé 2,0m

» pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cqoss, 1s=1,0
wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa

grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa

wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=80MPa

istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej (kolor czarny, starobruk)
podsypka cementowo — piaskowa

podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cgos3, 1s=1,0

4 cm
8 cm

20cm

20cm

8cm
3cm

20cm



- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=100MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej (kolor czerwony,starobruk) 8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa 3cm

— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos3, 1s=1,0 20 cm
- wymagany wtorny modut odksztalcenia E-=100MPa

- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=80MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

6.2.2 Parametry fizyczne
Bilans powierzchni

Powierzchnia utwardzona jezdni i chodnikéw 3125m?
w tym:
— nawierzchnia z betonu asfaltowego [m2] 2163m?
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 993m?
Diugos¢ projektowanej drogi 400m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @300PVC, przykanalikow kanalizacji

deszczowej z rur @200 PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami poprzez projektowang kanalizacje do kanalizacji deszczowej istniejgcej.

Szczegoty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.4 Kanalizacja sanitarna, sie € wodoci ggowa
Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej oraz

wykonanie przylaczy do granicy dziatek przylegajgcych do pasa drogowego. Szczegdly rozwigzan
zawarto w opracowaniu branzowym.

6.7 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie stupow z oprawami LED
zasilanych z istniejgcej sieci. Szczegodty rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji zostanie zdemontowane istniejgce oswietlenie Energa Oswietlenie zgodnie z

warunkami wtasciciela.



7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé
kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
7.2 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjag nie znajduje sie w strefie ochrony.

7.4 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposOb zapewniajgcy dostep dla oséb
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdow/przejs¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikdw) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu os6b niepetnosprawnych. Projekt
statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania ha wod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani

kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang haruszone interesy 0sob trzecich.



7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa, bez
szczegotowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzgc do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowag
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmoktych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robét zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Skfadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podtozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.

projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

GK.6630.231.2019

Starostwo Powiatowe w Stupsku Stupsk, dn. 22.05.2019 r.

Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéow 14

tel. 0-59 841-87-15 D{j ‘! i:f;
Znak sprawy: GK.6630.231.2019 O A o
PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 22.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z péén. zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
22017 r. poz. 2101)

Propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszczowej, sieci oswietlenia

Przedmiot narady: =
ulicznego

Lokalizacja:| na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Wrzescie-Kepno

Whioskodawca:| NEOX SP.Z 0.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
Inwestor:| GMINA StUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Joanna Géralska

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Stupsku

Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
Data wplywu:| 14.05.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
V3N

Lo 02,60 20

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku i i pr

sieci na tych terenach. 4 G W‘zg"ﬂ‘&:%ﬂéﬁ' ? &g)gmgmh
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projel
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawg geodezyjne.i
U. 22017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyséinej pozytywnej api
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochr:
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pé#n. zm.). WDZIALL e

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2019

11



""“"'""”':“ Stanowisko mlmmsknua'e:nlkl
i - et
Powiatowego w Stupsku
V2ZGoONoN©O

Nazwa instytucji
ENERGA OPERATOR S.A.

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Podpis uczestnika

Gx.ssao.ou“ 2019

ENERGA.- ~OPERATOR 9 Qddzial w Kamatin
Rejon Dystsybiiciiw Shupskas . & Eagrga
Daial Dakemes 8B am ﬂ‘

tel S8 3 M

UZGOD NS s 3/@ 2 naga 22 of, N/ﬁ
POZ\.WW._/NW B

102

e ¢ .
uzwnk' ENIE JEST WAZWE 244
B

UwacGt N‘.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2019
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OPIS
20 L
Nazwa instytucji tanowisk:
3 ’ » Imig i nazwisko uczestnika
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K‘W@@@CM@H SLUPEK™ Stupsk 22.05.2019 1. \
Sp. z 0.0.
Uzg. nr 77-S/ud/ul/2019

»

Dot.: uzgodnienia tras iektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po speinieniu ponizszych uwag::

w spéice ,Wodociggi Stupsk”. <2ci Slupsk” Sp. 2 0.0
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku. AWoaoUAgL SIPSE. S
" KIEROWNI

Y Proji
odwodnieniem, linii kablowej oSwietleniowej na dziafce nr 240, 325, 266 we Wrzesciu,
gm. Stupsk — arkusze nr 1 2.

w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z istniejacym uzbrojeniem kanalizacji
sanitarne] nalezy zachowaé wymagane przepisami odleglosci — roboty nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci;

przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskéw nalezy wykona¢ wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury kanalizacyjnej;
na etapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci pomiedzy projektowang i istniejgca

infrastruktura,;
za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstale w wyniku prowadzonych prac
odpowiada inwestor i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usunigcia na wiasny koszt;

trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZGK Jezierzyce;
o terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic¢ spétke ,Wodociagi Stupsk™.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy go ponownie uzgodnic¢

s vme o Imie i nazwisko uczestnika
Podpis uczestnika

2GK Jezierzyce Sp.z 0. 0.
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GK.6630.260.2019

O D Pl S Stupsk, dn. 05.06.2019 .

Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 B41-87-15

Znak sprawy: GK.6630.260.2019

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.

2101 z pézn. zm.) Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6§ 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2101)

Propozycja usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej, sieci

Przedmiot narady: wodoctagowe]

Lokalizacja:| na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Wrzesie-Kepno

Whnioskodawca:| NEOX SP.Z 0.0. ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

Inwestor:|  GMINA SLUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Przewodniczacy:| Joanna Géralska

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Stupsku

Sposob przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu:| 23.05.2019r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko ' Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi ’ Podpis uczestnika

| | ]

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnodciz uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

U CattleoNo
! OStOB_Qd?r- ;p;“

DYNACYIRNEY b
dniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udzial réwnie? inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.).
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ODPIS

Wodociggi Slupsk Sp. z 0. 0.

.WODOCIAGI SLUPSK” Stupsk 05.06.2019 r\

Sp. z o.0.

Uzg. nr 86-S/ud/ul/2019
Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem, linii kablowej oswietleniowej na dzialce nr 240, 325, 266
we Wrzesciu, gm. Stupsk — arkusze nr1i 2.

Tmse projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po spelnieniu ponizszych uwag::
w miejscu kolizji poprzecznej projektowanego uzbrojenia jw. z istniejacym uzbrojeniem kanalizacji
sanitarnej nalezy zachowat wymagane przepisami odleglo$ci — roboty nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;

» przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskéw nalezy wykonaé wykopy punktowe
w celu stwierdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia infrastruktury kanalizacyjnej;
» na efapie realizacji nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci pomigdzy projektowang i istniejaca
infrastruktura;
» za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstale w wyniku prowadzonych prac
odpowiada inwestor i jest on zobowiazany do ich natychmiastowego usunigcia na wiasny koszt;
» trase projektowanej infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZGK Jezierzyce;
» o terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spotke \Wodociagi Stupsk”.
W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy go ponownie u. ni¢
w spofce ,Wodociggi Stupsk”. Wodccrapi Shipsk® S
4 s e P. Z 0.0.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku. KIEROWN | i<

Drialu Planowania i Rorweju

\ inz. Remigiusz Eyszyk

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
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ODPIS
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& Energa

Oswietlenie

Stupsk dnia 18 lutego 2019 r.

EOS-. /45 ... JUK-SIMP/2019

Neox sp. z 0.0,
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/2019/UK-S/11

Dotyczy: przebudowy sieci o$wietlenia drogowego w miejscowosci WrzeScie

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podaje warunki przebudowy sieci oswietlenia drogowego w m.

Wrzescie z nastepujacymi uwagami:

1.

Istniejace slupy oswietlenia drogowego zdemontowac i zutylizowaé. Dokumentacje potwierdzajacq
zdanie materiatu do utylizacji przekaza¢ do DRU Slupsk.
Istniejace oprawy wraz z wysiegnikami zdemontowac i zda¢ do DRU Stupsk za potwierdzeniem
odbioru.
Istniejaca linie kablowa unieczynni¢ poprzez wypiecie w stupie nr 13/1. Wypiety kabel oznaczyé
jako nieczynny.
Koszty powyzszych prac pokrywa Inwestor.
Integralng czes¢ powyzszych warunkéw stanowig obowiazujgce przepisy i normy
Prace przy demontazu i montazu urzadzen moga wykonywac tylko osoby uprawnione.
Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie do DRU Slupsk w celu uzyskania
dopuszczenia do prac przy urzadzeniach ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0.
Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zglosi do ENERGA Oswietlenie
obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
Do zgloszenia dolgczy¢:

- dokumentacje powykonawczg,

- inwentaryzacje geodezyjna,

10. Niniejsze warunki zachowuja waznos¢ przez na okres 2 lat daty wystawienia.

Z powazaniem :
Otrzymuja; Kierownlk
1. Adresat Wuydziat Realizacji Ustug Region
2. UK-Saa. e
Szymofylawtoszuk
T+485876077 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0 Sad Rejonowy Gdansk-Péinac
F+48587607722  ul. Rzemieélnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
B1-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580  kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
NIP 585-12-32-055  energa-oswietlenie.pl Kapital zakladowy/wplacony 191.621,500,00 zi

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.06.2019
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Jezierzyce, dn. 08.05.2019r.

ZGK/WD/ 78 /2019

NEOX sp. z .0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania branzy
drogowej, sieci kanalizacji deszczowej , wodociggowej i sanitarnej w ramach opracowywanej
dokumentacji wielobranzowej na dz. nr 266 w m. Wrzescie Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z 0.0., uzgodnia pozytywnie plan zagospodarowania w zakresie branzy drogowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz nowego odcinka sieci wodociagowe;j.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacymi rozbudowy sieci wodociagowej w
projekcie brakuje jeszcze 3 nowych przylaczy z istniejacej sieci do dzialek: 444, 445 i 68/3 obrgb
Wrzescie -Kepno (istniejace domy na tych posesjach sa zasilane z jednego przylacza).

Do wiadomosei:

1. Wojt Gminy Shapsk. s

2. aa SR,
PREZES ZARZADU

Andrzej Cyra wicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.07.2019
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALMT.
w Jezierzycach Sp. z 0.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa §
76-200 SLUPSK
tel. 058 811 25 75, tel fax 058 84, 22 10

MPAENERRIY 9. Pegon T Jezierzyce, 08.07.2019r.
ZGK/DG133 /2019

NEOX sp. z o0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dotyczy : lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga

W nawigzaniu do prosby o rozszerzenie uzgodnienia nr ZGK/WD/78/2019 z dnia
08.05.2019r. o lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga: kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej oraz oswietlenia na dz. nr 266, 240 obrgb
Wrzescie-Ke¢pno, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie
lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej oraz oswietlenia na
dz. nr 266, 240 obrgb Wrzescie-Kepno zgodnie z wezesniej wydanymi warunkami technicznymi

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym na cele

budowlane. Zezwolenie niniejsze jest wazne 3 lata.
PREZES RZQ{DU

Andrzej Cyranow

.

A

Do wiadomosci:
1.Wéjt Gminy Shupsk.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.07.2019
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ZAKEAD GOSPODARK! KOMUNALNE.!
w Jazierzycach Sp. 2 6.0
JEZIERZYCE, ul. Kolejowa 5

76-200 SLUPSK
98112 tel.ffax 068 BA7 22 11
996109, Ragen 220

Jezierzyce, 10.07.2019r.

ZGK /DG136/2019

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa inwestycji pn.: ,Budowa drogi gminnej na dz. 266
Wrzescie” Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0. uzgadnia pozytywnie

projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa inwestycji pn.: ,.Budowa drogi

PREZES JARXADU
Andrzej (_&'mnnw

gminnej na dz. 266 Wrzescie”

Do wiadomosci:
1.Wojt Gminy Stupsk.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 10.07.2019
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.

Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Stupsk \
tel. 59 811 25 75, fax 59 847 39 20 / GAZELE
o, e-mail: sekretariat@zgkjezierzyce.pl %ﬂ Bt
IEZIERZVCE www.zgkjezierzyce.pl ,2315. BIZNESU B%

Jezierzyce, dnia 18.06.2019r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 166/2019

P.B. Rozbudowy sieci wodociagowej projektowanej w dzialce drogowej nr ewid. 266
obreb Wrzescie-Ke¢pno gm. Shupsk, z wypustami na potrzeby istniejacej zabudowy
mieszkalnej Wrzescie 5B, 5C i 5D zlokalizowanej na dz. nr ewid. 68/3, 444 i 445.

Spolka pozytywnie uzgadnia przediozong dokumentacje w zakresie projektowanej budowy
sieci wodociggowe] z wypustami, pod warunkiem uwzglednienia nastgpujacych poprawek i uwag:

1. Dila budowy sieci, wypustow i urzqdzen wodociggowych Inwestor zobowigzany jest
zapewnié_nadzir _kierownika _budowy/ robdt posiadajacego uprawnienia budowlane w

specjalnosci instalacyine] zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

2. Poszczegodlne etapy robdt w stanie odkrytym bezwzglednie zglaszaé¢ do odbioru w Dziale
Infrastruktury Technicznej Spotki — tel. 59/8473927; 59/8473915. Wykonaé bezwzglednic
proby szczelnosci w obecnosci uprawnionego pracownika Spolki.

3. Dla stosowanych materialow i robot wykonawczych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych
norm, przepisdw i wytycznych budowlano-wykonawczych.

4. Wszystkie prace w pasie drogi uzgodnié¢ z zarzadea drogi i uzyskac prawo do dysponowania
pasem drogowym na cele budowlane.

5. Zachowac¢ normatywne odleglosci zblizen w pionie i poziomie w zakresie projektowanej
i istniejgcej infrastruktury.

6. Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czeSciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spélki:
oryginal inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robét z pieczgtka
potwierdzajaca przyjgcie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, protokotami odbiorow
i pomiaréw ci$nienia oraz badaniami bakteriologicznymi wody,
notatki z odbioru sieci i urzadzen w stanie odkrytym, spisane przez pracownikéw Spaotki,
protokél  odbioru  technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z
wyszezegolnionym zakresem wykonanych robét (dlugosé, armatura, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Spotke ZGK Jezierzyce.

Powyisze uzgodnienie traci swa wazno$é po uplywie dwach lat od daty wystawicenia.

Damian Malinowski

NIP 8392996109 ® Regon 220289970
Bank Spotdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 |
Sad Rejonowy Gdarisk - Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 ® Kapiti
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~Wodociagi Stupsk” Sp. z o.o.

! ) iy 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowe] 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel/fax: 59 84-18-302
OdOC‘.J O gl S+ Y L)“&lk Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.siupsk.pl
PT/KW/7158/19 19.06.2019 r.
UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 82’3[201 9

P.B. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wypustami w dziatce nr 266 w m. Wrzescie,
gm. Stupsk.

"Wodociggi Stupsk” Spotka z o.0. uzgadnia projekt w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej pod warunkiem
uwzglednienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1. Dla budowy sieci i przylgczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzor kierownika
budowy/robét posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie
z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Przed przystapieniem do odbioru technicznego nalezy zlozyC pisemne zlecenie w ZGK Jezierzyce
Sp. z 0.0. Poszczegdine etapy robot zglaszaé w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.- KAN. SANITARNA — tel.
(059) 847-39-16 lub 509 966 033.

3. Roboty kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zglosié do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. -
nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela spotki ,,ZGK Jezierzyce”.

4. Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega miejsce wiaczenia do istniejace] sieci kanalizacji
sanitarnej.

5. Weszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystapia na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawea i przedstawicielem naszej spotki

6. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spotki:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych rob6t Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspoirzednych punktow.

b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robot z wyszczegoinionym
zakresem wykonanych robét (diugosci, armatura i uzbrojenie, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomic pisemnie spotke ,Wodociagi Stupsk”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

~Wodociagi Slupsk” Sp. z 0.0 1LY
KIEROWNIK |\|
ity Manowania | Aerwoju Infrastruktury | \-.-

nZ, Remigiusz Lyszyk

pieczatka i podpis
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\NARTQSCICHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” 1, B” wg PN-81/B-03020

Miejscowos¢: Wrzescie
Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Nrw-wy | Wartos¢ [T, I W, p ®u | Cu | Mo | CBR
charakt. seve seve
Wsp.
geotechn. m:It) [%] [t/m3] [0] [kPa]
[kPa]
X® 0,50 14,0/18,0 | 1,85/1,9 | 33,0 0 94500 | S5-7
I T 120,10 120,10 | 1201 | 1201 | - | 10,1
I
X® 0,25 21,0 2.1 20,7 | 37 | 40500 | 6-12
Y 120,10 | 120,10 | 1£01 | 1201 | - | 1201

* Wskaznik CBR wziety z literatury
** Dla zakresu obciazen 50-100 kPa

Zal. nr 3
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