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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach

projektu polegajagcym na:

,MODERNIZACJII SZATNI PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO BUDYNKU CENTRUM
NAUKI KOPERNIK”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i

nalezy jg stosowac w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine
dla robot obejmujacych modernizacje szatni w budynku Centrum Nauki Kopernik

polegajacych na:

1.3.1 Robotach wyburzeniowych i demontazach: wyburzenie istniejacej
zabudowy g-k, usuniecie istniejgcej zabudowy meblarskiej, demontaz odbojéw,
demontaz sufitdw podwieszanych kasetonowych w pomieszczeniu socjalnym i
punkcie medycznym, demontaz elementdéw S$lusarskich, demontaz klamek,
demontaz armatury wraz z instalacja wod-kan, demontaz istniejgcych lamp i
gniazdek wtykowych, tacznikdéw, demontaz i ponowny montaz kratek
wentylacyjnych w pom. socjalnym, demontaz monitoréw w Scianie frontowej

1.3.2. Robotach budowlanych i stolarsko - $lusarskich: wykonanie zabudowy g-
k, montaz paneli na $cianie frontowej w miejscu monitoréw, wykonanie lady w
szatni gtdwnej, dostawa i montaz szafek z ptyt HPL wykonanie azurowych
wygrodzen ze stali malowanej na kolor jak w projekcie, dostawa i montaz
wieszakdéw ze stali nierdzewnej, wykonanie bokséw na ubrania ze stali malowanej
w szatni dla grup wraz z pomalowaniem istniejacych, dostawa i montaz tawek do

szatni dla grup, dostawa i montaz odbojow, dostawa i montaz klamek, wykonanie



systemowej zabudowy kuchennej wraz z dostawg i montazem osprzetu w pom.
socjalnym, dostawa i montaz stolika, krzeset i obrazu w pom. socjalnym,
wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych w pom. socjalnym i punkcie
medycznym, utozenie wyktadziny PVC, dostawa i montaz szklanego w pom.
socjalnym.

1.3.3 Robotach malarskiech, renowacyjne: malowanie $cian i drzwi, uzupetnienie
ubytkéw w posadzce i na Scianach po demontazu

1.3.4. Robotach w zakresie instalacji sanitarnych: zaslepienie rur wod-kan na
poziomie posadzki po demontazu, przerdbka instalacji wod-kan w pom.
socjalnym, przetozenie istniejgcego bojlera.

1.3.5. Robotach w zakresie instalacji elektrycznych: demontaz istniejacych lamp
demontaz okablowania po wyburzeniu $ciany, usuniecie fgcznikéw i gniazdek,
przetozenie instalacji KD, rozbudowa istniejgcej instalacji wraz z montazem
nowych opraw osSwietleniowych, montaz gniazd wtykowych, przetozenie
tacznikéw.

1.3.6 Dostawie i montazu elementéw identyfikacji wizualnej tj. podwieszanego
kasetonu podswietlanego nad ladg, tablicy nasciennej przy wejsciu do szatni dla
grup, tabliczek z numerami sekcji wieszakdéw, tabliczek z numerami szafek na
ubrania, tabliczek z numerkami bokséw, brelokéw do haczykdéw

Przyklejeniu tabliczek z numerkami haczykéw z dostawy Zamawiajgcego.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujqco:

1.41. ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.2. Kontrakt — umowa na wykonanie robét objetych zamédwieniem na

wykonanie zadania:

,MODERNIZACJA SZATNI PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO BUDYNKU CENTRUM
NAUKI KOPERNIK”

1.4.3. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.4. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu /
uzbrojenia terenu lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych w planie i przekroju) istniejgcego obiektu /

uzbrojenia terenu.

1.4.5. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia  funkcji  techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/

przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.6. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczhne zwigzane =z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba upowazniona przez Zamawiajacego

odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowej.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

1.4.11. Przedmiar roboét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Dziennik budowy - dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem Projektu,

Wykonawca i Projektantem.



1.4.13. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdbw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy - dokumentacja projektowa, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.16. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu,

stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. Wyrob budowlany - wyréb wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy Iub zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania
na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc

terenu budowy.

1.4.19. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / projektanta.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru i
Projektanta.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przekazaniu placu budowy: Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej).

1.5.3. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania robét ,na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi

do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi Ilub zastrzezenia
dotyczace rysunkéw, i danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 7 dni od
ich przedfozenia, a uwagi te lub zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete
przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciaqgu 7 dni od ich

otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien
skonsultowac¢ sie z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy
poinformowac z 7-dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy
sobie Inspektor, wodwczas Wykonawca winien dostarczy¢é rysunki w podanej

liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

1.5.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdéw
przedtozonych Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie

wykonywania robdét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki



powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie, w dwdch egzemplarzach

dla kazdego wykonanego odcinka robét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé¢ oraz przekazac
Zamawiajacemu podczas kornicowego odbioru dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robét w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej oraz

elektronicznej ( rysunki pdf oraz dwg)

1.5.5. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowq i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
okreslone choé¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,przetargowych warunkach

ogdinych lub szczegbétowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru/ Projektanta, ktéory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich

zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od

wymiaréow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedgq uwazane za wartosci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywacd
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang =zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia obiektu w czasie trwania remontu.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

Wszystkie znaki ostrzegawcze, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace

beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem W  sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez

Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wigczony w cene przetargowa.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdét terenu
budowy, oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazyndw i sktadowisk

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,



- uszkodzeniami budynkow i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dot. punktow powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy

niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz wuzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami  tych  urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z witasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru,
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen

powstatych poprzez nadmierne obcigzenie ulic i chodnikéw.
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie przetargowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia, do daty wydania

potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek
sposbéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.5.15. RGBwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw o ile w warunkach
przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajacemu do

zatwierdzenia.



1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowiq:

Projekt budowlany opracowany zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z pdzniejszymi zmianami).

Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawq
Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi

Zmianami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét , zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr
202, poz. 2072).

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994
r w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2
pioz.29)

Protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajacych, z

zatgczonymi protokotami badan kontrolnych.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrdédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrédia

spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w ST.



Wszystkie materiaty oraz ich montaz przed wybudowaniem, zastosowaniem nalezy

przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
2.2. Pozyskiwanie materiatldéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatow pochodzacych z jakichkolwiek zrédet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i

inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robdt.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie, ze

materiat nie zostanie przyjety i nie otrzyma zapftaty.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakosc¢ i wrasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej .... tygodnie przed



uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio
dostosowany przez Zamawiajacego , jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie

miat miejsca.
2.6. Materiat z rozbiorek

Materiaty z rozbidrek bedg stanowié wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
zmagazynuje materiaty z rozbidrek w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ wuzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Zamawiajqcego.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z

normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.



Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniac

sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robot

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych

naciskéw na os i innych parametréw technicznych.



Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$c¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji

robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
kontraktu, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzou powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien
zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre
techniczng oraz zespoty robocze do realizacji przedmioty umowy w tym

systemie.
Prace prowadzone sg na terenie uzytkowanego obiektu, w zwigzku z czym:

- Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i bedzie je prowadzit po uzyskaniu
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru

-Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac

dla innych uzytkownikéw

-Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujacych na

terenie Obiektu.



UWAGA!

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest do gruntownego posprzatania
remontowanych pomieszczenn a wszystkie elementy wyposazenia muszg zostac

wyczyszczone i umyte.

-6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia placu budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji ( uzgodnienia),

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw,

miejsc sktadowania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru wszelkie
wylgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami

przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robot.,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiaréow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi Nadzoru.

- rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.

- sposéb i procedury pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdlnych elementéw

robot.
7.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

probek i badan materiatéw oraz robdt.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru wustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z przetargiem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatow ponosi Wykonawca.
7.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy



produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany

przez .Wykonawce
7.4. Badania i pomiary i raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i

producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt

prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z



wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor Nadzoeu moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjq projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w

sposbb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikédw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq

tych wymagan bedq odrzucone.
7.7 . Dokumenty budowy.

7.7.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do korfca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaqczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami

klimatycznymi

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot
- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit



- Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

7.7.2 Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardéw .

7.7.3 Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.7.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie
7.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw



budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Inspektora Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjq

projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt, lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy Ilub w innym czasie okresSlonym w

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
W sposob zrozumiaty ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione

odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie



braku miejsca szkice mogqa by¢ doftagczone w formie oddzielnego zatacznika do

rejestru obmiaréw, ktdérego wzdér zostanie uzgodniony z inspektorem.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot - w zaleznosci od ustalen odpowiednich
Specyfikacji Technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy

udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy

c) odbidr korncowy robot

d) odbiér pogwarancyjny

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq

projektowq, Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.



9.3. Odbior czesciowy.

8.3. 0Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot..
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

Robodt. odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
9.4. Odbior koncowy roboét

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym

powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow wykonanych przez
Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg

projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

9.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg w dwdch egzemplarzach catosci wykonanych robét

budowlanych,
- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- dziennik budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboatoryjnych zgodnie z ST,

jezeli byty wymagane,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
9.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robét”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT). USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot

bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z

towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
11. PRZEPISY ZWIAZANE.

10,1 Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Ogolne i Szczegbétowe Przetargu



7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pozniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamodwien Publicznych Dz.U. Nr 19,
poz. 177

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92
poz.881

10.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz -jedn.tekst Dz.U.Nr 147
z 2002 poz. 1229

11. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr

122, poz.1321 z pdz. zmianami.

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony s$rodowiska, Dz.U.

Nr 62, poz. 627 z pdz. zmian.

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. - w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy(Dz.U. nr 169, po0z.1650)

14. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.

15. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209,
poz.1779 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

16. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209,
poz.1780 w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

17. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120,
poz.1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



18. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Dz.U. Nr 202,
poz.2072 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

19. Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198
poz.2041 w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

20. Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajqce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).






