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 Załącznik nr 7b do SWZ 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___/2023 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ………………………… 2023 r., w miejscowości Nowe 

 

pomiędzy 

 

Gminą Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Nowego Pana Czesława Wolińskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..., 

zwanym (zwaną) dalej „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca są zwani dalej łącznie jako: ,,Strony”, 

 

Niniejsza umowa (dalej również jako: ,,Umowa”) dotyczy postępowania znak sprawy IKS.271.32.2023.MC              

i zawarta zostaje w związku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postępowania        

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja 

infrastruktury drogowej przy Al. 3 Maja i na obszarze osiedla Myśliwskiego w Nowem”, część II 

- Remont dróg gminnych wewnętrznych ul. Cisowa, ul. Świerkowa, ul. Orzechowa, ul. 

Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa w Nowem. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – zwanej dalej Pzp. 

Zgodnie z art. 431 Pzp Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej 

umowy w celu należytej realizacji zamówienia. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Nr Edycji 8/2023/5564/PolskiLad . 

 

§ 1  

Przedmiot umowy i Oświadczenia Stron 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont dróg gminnych 

wewnętrznych ul. Cisowa, ul. Świerkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, 

ul. Jesionowa w Nowem”, część II, (dalej również jako: „przedmiot umowy” lub „roboty 

budowlane” lub „inwestycja”). 

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dróg gminnych 

wewnętrznych: ul. Cisowa, ul. Świerkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. 

Jesionowa w Nowem, na działkach o numerach: 263, 252, 219, 201, 111, jednostka ewidencyjna 

Nowe- Miasto. 

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek w zakresie obejmującym inwestycję 

zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio: 
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a) uzyskać w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

przedmiotu umowy albo  

b) dokonać w imieniu Zamawiającego skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu budowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie,                    

w stosunku, do którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił w przewidzianym w przepisach 

prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji). 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej również jako: ,,OPZ”) zawarty jest w załączonych 

(załącznik nr 1b dla II części zamówienia do Umowy) dokumentach, na który składają się m.in.: 

1) Projekt zagospodarowania terenu; 

2) Projekt architektoniczno – budowlany; 

3) Projekt wykonawczy; 

4) Projekt stałej organizacji ruchu; 

5) Przedmiar robót – tylko do celów porównawczych; 

6) Szczegółowa specyfikacja techniczna; 

7) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia; 

8) Rysunki i inne. 

(dalej łącznie jako: „dokumentacja projektowa”) 

5. Poza robotami budowlanymi bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy 

obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do 

zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy nie tylko zgodnie z treścią OPZ, w tym także 

dokumentacją projektową, ale również zgodnie z: 

1) harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

2) ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, 

3) obowiązującymi przepisami prawa, 

4) obowiązującymi normami, standardami, 

5) najlepszą wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, 

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiającego lub uprawnionych do tego organów 

administracji publicznej. 

7. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania Umowy uzgodniony wcześniej             

z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy robót budowlanych 

uwzględniający m.in. termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy oraz 

terminy odbiorów, które zostały określone w § 8 i 9 Umowy. Harmonogram za zgodą stron może 

być aktualizowany w trakcie realizacji Umowy, stanowi integralną część umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu przy jednoczesnym obowiązywaniu pozostałych zasad wynikających z § 4 ust. 4. 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia 

umiejętności, wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i wykwalifikowanymi 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, na których ma być realizowana 

inwestycja. 

10. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 

1) zapoznał się szczegółowo z treścią Umowy i załączników, uznając ww. dokumenty za 

wystarczające do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to możliwe do 

stwierdzenia na dzień zawarcia Umowy; 

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na którym ma być realizowana inwestycja i nie wnosi             
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w tym zakresie żadnych uwag, które mogłyby mieć wpływ na zakres uzgodnionych w Umowie 

robót budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia; 

3) dokonał szczegółowej kalkulacji rozmiarów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy oraz jest mu wiadomym, że określone w Umowie wynagrodzenie ryczałtowe nie 

ulegnie zmianie; 

4) zapoznał się i w pełni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczące realizacji przedmiotu umowy 

określone w SWZ, OPZ i ich załącznikach, w szczególności Wykonawca zapoznał się                      

i akceptuje treść oraz nie wnosi zastrzeżeń lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej; 

5) dokumentacja techniczna nie budzi wątpliwości lub zastrzeżeń Wykonawcy, a także po 

szczegółowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentacji. 

Jednocześnie Wykonawca po szczegółowym zapoznaniu się ze wspominaną dokumentacją 

składającą się na przedmiotowe zamówienie potwierdza, że umożliwia ona mu prawidłową, 

terminową i pełną realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz obowiązującymi standardami i normami; 

6) nie ma przeszkód prawnych, faktycznych, w tym w szczególności związanych lub 

wynikających z epidemii Covid-19, czy też zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, które na dzień 

zawarcia Umowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Wykonawcy prawidłowe wykonanie 

Umowy; 

7) uzyskał kompletne informacje związane z realizacją Umowy.  

 

§ 2  

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacją 

projektową tj. m.in. kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem budowy i kompletem 

zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. Dokumenty powyższe 

stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) Odbiór przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 i § 8 Umowy; 

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Prawidłowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy; 

2) Przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej przed zawarciem Umowy, kosztorysu ofertowego, 

zgodnego z przedmiarami stanowiącymi element opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie którego 

sporządzony będzie/został harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy – Załącznik nr 2 do 

Umowy; przy czym Zamawiający ma prawo żądać uzupełnienia kosztorysu lub złożenia przez 

Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień w zakresie dotyczącym kosztorysu; 

3) Zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do przejęcia placu budowy w terminie maksymalnie               

3 miesięcy od dnia podpisania Umowy oraz przejęcie od Zamawiającego placu budowy wraz                      

z niezbędną do realizacji przedmiotu umowy dokumentacją, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1 Umowy; 

4) Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdej nawet nieistotnej zauważonej wadzie 

dokumentacji projektowej; 
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5) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjętymi zwyczajami, 

wpisami do dziennika budowy, a także uwagami i poleceniami upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej 

uzgodnionym; 

6) Zapewnienie, aby osoby wykonujące przedmiot umowy posiadały wymagane prawem uprawnienia             

i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik 

budowy oraz kierownicy robót branżowych posiadający wykształcenie techniczne i uprawnienia 

budowlane odpowiedniej specjalności do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,                

w zakresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) (dalej również zwane jako: 

,,Prawo budowlane”) lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych 

przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający dopuszcza uprawnienia 

wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie jak 

powyżej. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a 

Prawa budowlanego, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 

w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia winni posiadać przynależność do właściwego 

samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby winny posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca 

na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w 

kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na 

bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych 

zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając 

tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym 

tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. 

7) Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 

i ochrony środowiska; 

8) Dostarczenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobów 

budowlanych i urządzeń, gwarancji, instrukcji i dokumentacji techniczno – ruchowych, protokołów              

z badań i sprawdzeń przeprowadzonych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; 

9) Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robót wykonywanych na budowie przed terminem 

rozpoczęcia robót budowlanych; 

10) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów zgodnie  

z postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy; 

11) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robót;  

12) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot umowy. 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje; 

13) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy;  
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14) Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych; 

15) Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na własny koszt, a w szczególności 

przygotowanie: składowisk, magazynów, pomieszczeń dla pracowników i inspektorów nadzoru itp.; 

16) Pokrycie kosztów związanych ze zużyciem mediów, w szczególności wody i prądu podczas realizacji 

przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztów związanych z opomiarowaniem; 

17) Po zakończeniu i przekazaniu robót – niezwłoczne uporządkowanie miejsca, na którym prowadzona 

była inwestycja, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;  

18) Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

19) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony konieczny do ich usunięcia; 

20) Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego; 

21) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy 

mogącej powodować opóźnienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie 

przeszkody winny zostać przez Wykonawcę udokumentowane, w szczególności odpowiednim 

wpisem w dzienniku budowy określającym datę, charakter i czas trwania przeszkody. 

3. Wykonawca zobowiązuje się także do: 

1) przedkładania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

dokumentów, wyjaśnień, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania 

Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, także po wykonaniu Umowy; 

2) użycia do wykonania Umowy własnych materiałów posiadających świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadających Polskim Normom oraz 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które Wykonawca 

przedłoży do wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je u Inspektora Nadzoru 

składając mu odpowiednie zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do 

użycia w budownictwie; 

3) prowadzenia montażu urządzenia/ń obejmujących przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami 

producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urządzenia. Wyżej wymieniony montaż 

powinien zostać przeprowadzony przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje; 

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót/obiektu, ich części bądź urządzeń lub innego mienia 

w toku realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naprawienie ich                             

i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) umożliwienie Zamawiającemu wykonywania czynności kontrolnych lub nadzorczych w zakresie 

realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie 

obowiązujących; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochronę 

wykonanych robót budowlanych lub powstającego obiektu, materiałów lub urządzeń; 

7) udział w naradach budowy na każde żądanie Zamawiającego; 
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8) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

9) wykonania wszelkich badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji w zakresie 

każdej branży, jakie są wymagane dla poprawnej realizacji i zakończenia oraz użytkowania 

inwestycji; 

10) ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego, jego personelu, współpracowników 

oraz innych osób trzecich za szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy 

związanych z realizacją niniejszej umowy; 

11) przekazania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania zamówienia nazw, danych 

kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli 

są już znani. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach                    

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych; 

12) Wykonywania robót budowlanych w sposób umożliwiający prawidłowe i niezakłócone 

funkcjonowanie Zamawiającego oraz podmiotów z nim współpracujących. Wykonawca zobowiązuje 

się do uzgadniania z Zamawiającym sposobu prowadzenia robót, w szczególności takich, które mogą 

negatywnie oddziaływać na otoczenie (np. poprzez hałas) lub działanie Zamawiającego (np. 

wyłączenie dostaw prądu lub wody); 

13) każde działanie opisane w ust. 3 pkt 12 należy zgłosić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.                   

W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przystąpić do robót 

utrudniających działalność Zamawiającego; 

14) wykonania innych obowiązków i spełniania wymogów przewidzianych w SWZ lub OPZ                            

i w załącznikach do tych dokumentów; 

15) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robót oraz oznakowanie; 

16) dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 

ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów 

szczegółowych; 

17) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu 

umowy; 

18) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców robót, usług i dostaw; 

19) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót; 

20) natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru lub inną osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość przedmiotu umowy 

oraz o terminie: 

a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 

b) zakończenia robót zanikających, o których kierownik budowy zawiadomi wpisem do 

dziennika budowy nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed ich 

zakryciem/zaniknięciem; 

21) termin i formę odbioru robót ulegających zakryciu/zanikających Wykonawca uzgadnia z inspektorem 

nadzoru; 

22) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robót ulegających 

zakryciu, robót zanikających; 

23) wykonywania na własny koszt i ryzyko rozbiórki prac zanikających lub ulegających zakryciu lub 

prac dodatkowych, czy też zamiennych wykonanych odpowiednio bez wcześniejszego uzyskania 
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akceptacji Zamawiającego lub wykonanych bez wcześniejszego ich zgłoszenia Zamawiającemu, 

zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, treścią umowy lub OPZ; 

24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod względem 

formalnym i merytorycznym; 

25) uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 

budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji 

dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),  

26) jeżeli zaistnieje taka konieczność przedkładanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub 

rysunków warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 10 dni roboczych 

przed rozpoczęciem robót/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczęcia robót 

jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego – Zamawiający może wyrazić zgodę po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;  

27) w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy lub w wyniku okoliczności, leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca według wyboru Zamawiającego ma obowiązek do przygotowania 

według wytycznych Zamawiającego zmian w przedmiotowej dokumentacji na własny koszt i ryzyko 

albo opracowanie tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę 

zmian do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowiązek uwzględnić w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; zmiana dokumentacji nie wymagająca zmiany treści Umowy, wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego;   

28) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych 

(wewnętrznych i zewnętrznych), z których korzystać będzie Wykonawca, w tym dróg/ciągów 

przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań osób w miejscu 

realizacji Umowy, a także, że przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyższej staranności. 

5. Od daty przejęcia placu budowy do daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na tym terenie na skutek 

działań i zaniechań własnych, działań i zaniechań pracowników, osób lub podmiotów, którymi się 

posługuje (Podwykonawców) lub pracy maszyn i urządzeń własnych lub Podwykonawców. 

6. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzonych prac i zobowiązuje się 

do postępowania z nimi zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587, zwana dalej „ustawą o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody postępowania z nimi i 

okaże je na żądanie Zamawiającego. W przypadku materiałów rozbiórkowych, tj. odpady 

betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca dostarczy je na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego w miejscowości Milewo i będą one stanowiły własność 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w całym okresie realizacji przedmiotowej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej 

przedmiot umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł i przedłożyć je 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku upływu terminu 

ważności ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do przedłużenia 

ubezpieczenia i doręczenia kopii polisy Zamawiającemu. 
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§ 3 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o osobie powołanej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o danych do 

kontaktu z nią przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma prawo 

wydawać polecenia związane z jakością i ilością robót, które są niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikować postanowień Umowy ani ustalać prac 

zamiennych lub dodatkowych. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję 

inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom upoważnionym przez Zamawiającego wstęp na 

teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie 

przewidywane jest ich wykonywanie, a które są związane z wykonaniem przedmiotu umowy.   

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie                

3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu dane, w tym dane kontaktowe do 

kierownika budowy. 

§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopią pozwolenia na budowę, dziennikiem budowy 

i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o gotowości do przejęcia placu budowy przez 

Wykonawcę.  

2) Wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do przejęcia placu budowy w ciągu 3 miesięcy 

licząc od dnia podpisania umowy, przy czym liczy się data wpływu pisma do Urzędu Gminy. 

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy, w tym 

zakończyć realizację inwestycji w terminie do 6 miesięcy od dnia przejęcia placu budowy. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy uznaje się datę 

odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego w zakresie obejmującym inwestycję 

zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio: 

a) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy albo  

b) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obejmującej 

przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się zawiadomienie, w stosunku, do 

którego organ nadzoru budowlanego nie zgłosił w ustawowo przewidzianym terminie sprzeciwu 

w drodze decyzji). 

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony w formie pisemnej, 

stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Harmonogram, o jakim mowa w ust. 3 musi być przed podpisaniem Umowy zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru, a w trakcie realizacji inwestycji może być aktualizowany, w szczególności                     

w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposób wiążący Wykonawcę ma 

prawo żądać zmiany harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robót musi być dokonana w formie 

pisemnej. Wykonawca w sytuacji konieczności zaktualizowania harmonogramu przedkłada jego projekt 

inspektorowi nadzoru, który w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo 

wnieść uwagi. Każdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
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przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego, poprzedzonej akceptacją przez 

inspektora nadzoru. 

§ 5 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w Umowie w przypadku: 

1) Nieprzekazania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonają zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego nieprzekazaniem placu 

budowy w terminie, lecz nie dłużej niż o 4 miesiące; 

2) Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące 

po zawarciu niniejszej umowy, a którego Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 

zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Do 

przypadku siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, 

który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach 

Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po 

ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku 

nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze Stron ma 

prawo do odstąpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu, przy czym 

uprawnienie do odstąpienia nie dotyczy trwającej stanu zagrożenia epidemicznego SARS CoV-2. Za 

podstawę do odstąpienia od Umowy Strony nie będą uważały wojny w Ukrainie rozpoczętej 24 lutego 

2022 r., chyba że działania wojenne obejmą inne kraje niż Ukrainę i Federację Rosyjską. Wykonawca 

powinien przewidzieć i uwzględnić konsekwencje toczących się działań wojennych w zakresie 

trudności w zakupie materiałów budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstałe przed 

zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; 

Strony przewidują zmiany Umowy spowodowane siłą wyższą, w tym powodujące konieczność 

przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, lecz nie więcej niż o 5 miesięcy lub konieczność 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 40 % wartości brutto Umowy, zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu, rodzaju lub rozmiaru robót 

budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych lub dodatkowych.   

3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

powodującej, w szczególności: 

− konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub 

− konieczność wykonania robót zamiennych lub 

− konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych lub 

− zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub 

− zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50 % podstawowej 

wartości Umowy.  

4) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, 

rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 

Umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

sporządzenia dokumentów zamówienia i na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; w takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany treści Umowy, w szczególności 

poprzez: 
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a) przedłużenie terminu realizacji Umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesiące, lub 

b) zmianę, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robót budowlanych objętych 

OPZ, lub 

c) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 50 %; 

5) prace objęte Umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne 

do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robót, lecz nie dłużej niż o 9 miesięcy; 

6) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru, jeśli ich dalsze prowadzenie z uwagi na 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie daje gwarancji należytego 

wykonania robót; w takim wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy proporcjonalne do opóźnienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji 

robót, lecz nie przekraczającego 4 miesiące; 

7) wystąpienia nieprzewidzianych trudności podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak              

w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudności                       

w dostawcach materiałów i urządzeń służących do realizacji zamówienia, itp.; w takim 

wypadku Strony mogą dokonać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne 

do opóźnienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnościami podczas realizacji przedmiotu 

umowy, lecz nie więcej niż o 6 miesięcy; 

8) zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu lub rodzaju 

robót budowlanych obejmujących przedmiot umowy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w tym zakresie; 

9) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod 

warunkiem, że nowy podmiot udostępniający zasoby wykaże spełnianie warunków udziału              

w postępowaniu, które spełniał dotychczasowy podmiot udostepniający zasoby, a także wykaże 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym Zamawiający 

będzie weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień zaangażowania 

nowego podmiotu udostepniającego (tj. na dzień zawarcia aneksu w tym przedmiocie), na 

którego zasoby powołuje się Zamawiający; 

10) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem niezawinionych przez Wykonawcę 

opóźnień w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla 

prawidłowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynności przez instytucje i urzędy. 

Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez okoliczności 

niezawinione przez Wykonawcę, przy czym nie powinna przedłużać okresu obowiązywania 

umowy o więcej niż 6 miesięcy; 

11) zmiany terminu wykonania Umowy będącego następstwem opóźnienia w wykonywaniu przez 

Zamawiającego prac przygotowawczych lub innych czynności, których wykonanie wstrzymuje 

lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizację Umowy. Zmiana terminu powinna być 

proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, przy czym nie powinna 

przedłużać okresu obowiązywania umowy o więcej niż 6 miesięcy; 

12) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu 

zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiający 
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nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić 

podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej wartości 

Umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, 

kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane lub pierwotnie wynikające z OPZ; 

13) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostępności na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 

niezbędnych do wykonania Umowy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji 

lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku. Zmiana taka może być podstawą 

zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 20 % podstawowej wartości 

Umowy wyłącznie w przypadku, w którym Wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub 

urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są odpowiednio wyższe/niższe od 

proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %; 

14) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze względu pojawienie się na 

rynku i możliwość zastosowania po zawarciu Umowy części, materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować 

zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej wartości 

Umowy; 

15) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze względu na pojawienie się                

i możliwość zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu 

umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztów lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym taka zmiana nie może 

powodować zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % podstawowej 

wartości Umowy; 

16) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczególności 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

17) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 

inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 

18) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; 

− klęskami żywiołowymi; 

− zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych (przez które należy rozumieć 

jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od 

doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania 

przeciw nim wystarczających środków ostrożności, uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, dokonywanie odbiorów), powodujące przedłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 4 miesięcy; 

19) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: 
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− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

skał, itp.); 

− niewypały i niewybuchy; 

− wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujące przedłożenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dłużej niż o 6 miesięcy lub podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie więcej niż o 30%; 

20) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy; 

21) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:  

 

a) zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego – przez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia 

odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT lub podatku 

akcyzowego. Zmiana nastąpi na podstawie wniosku strony. W przypadku wniosku 

Wykonawcy powinien on wskazać konkretną podstawę prawną zmiany stawki VAT lub 

podatku akcyzowego oraz wyjaśnienia i uzasadnienie potwierdzające konieczność zmiany 

stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zamawiający ma prawo w tym przypadku żądać 

dodatkowych wyjaśnień 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen 

jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana 

związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie 

wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości 

wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej 

zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający 

dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 

pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i 

dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) 

w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 

uPzp; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający 

dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami 

rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego 

wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek 
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Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, 

uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu 

proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający 

uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte 

przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego 

rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp; 

d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz 

z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie 

wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą 

do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie 

wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej 

zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony 

będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego 

we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia 

spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4uPzp. 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnej zmiany zasad płatności wynagrodzenia,                            

o jakich mowa § 8 ust. 5 w sytuacji, kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w celu 

dostosowania warunków płatności do wymogów Programu z jakiego współfinansowane jest 

zamówienie. W szczególności Zamawiający przewiduje  procentową zmianę wysokości faktury 

częściowej. 

3. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę Umowy o zaistnieniu przyczyn 

wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną 

zmianę w zakresie terminu zakończenia robót, sposobu wykonania zamówienia, zakresu robót lub 

innych świadczeń stron. 

4. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści 

umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według 

następujących zasad:  

a) w umowie określa się 12% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, 

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. 

przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w 
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komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do 

zawarcia umowy, 

d) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 3% podstawowej wartości 

netto umowy, 

e) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że 

zamawiający określi termin wcześniejszy, 

f) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

- przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowalne,  

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.  

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, zgodnie z lit. f) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający 

naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.  

5. Zmiany umowy poza wymienionymi powyżej dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia 

okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp.  

6. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące 

stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez 

Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez 

niego wyznaczonym. 

 

 

§ 6 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności wskazane z przedmiarem będącym elementem załącznika Nr 1 do Umowy                               

i wymienionych w Rozdziale III pkt 10 SWZ. 

2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności 

kierownika budowy, dostawców materiałów, osób dokonujących pomiary i inwentaryzacje, 

czynności odbiorowych. 

3. W przypadku osób fizycznych, które są Wykonawcą lub Podwykonawcą zamówienia i osobiście 

będą wykonywały określone czynności wchodzące w zakres zamówienia, w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowiązuje.  

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane                                

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                     

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

6. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawierać dane osobowe niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 7  

Zatrudnianie Podwykonawców i umowy o podwykonawstwo. 

1. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa             

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian. Również przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający ma 10 dni roboczych na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 

zmian.  

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w szczególności 

Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy też 

umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie należytego wykonania umowy polegało na 

zatrzymaniu części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy jako 

kaucji; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku; 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1; 

4) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, 

zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest 

zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców; 

5) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza 

końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 4, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie              

z ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów             

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy.  

10. Zasady określone w ust. 2 – 9 mają zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo                   

z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawców (w tym dalszych 

Podwykonawców jak za działania własne. 

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Ponadto 

zastosowanie tutaj znajdzie § 5 ust. 1 pkt. 9 umowy. 

13. W sprawie umów o podwykonawstwo zastosowanie mają zasady wynikające z działu VII, 

Rozdział 5 Pzp. 

 

§ 8  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie …. zł 

brutto, w tym ………….. zł  VAT. Słownie: ……………….  zł brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczałtowej, przez co należy rozumieć cenę,  

o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, 

mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty robót 

przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu 

budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej i 

dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i sprawdzeniami.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter stały i niezmienny z zastrzeżeniem postanowień § 5 

Umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 

paragrafu. 

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi według poniższych zasad: 

1) Pierwsza faktura częściowa na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto, po wykonaniu 

minimum 35% zakresu rzeczowego zadania; 

2) Druga faktura częściowa na kwotę nie mniejszą niż 400.000,00 zł brutto, po wykonaniu 

minimum 70% zakresu rzeczowego zadania; 

3) Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy po wykonaniu całości 

zamówienia, na które składa się I część zamówienia -  Przebudowa drogi gminnej Aleja 3 

Maja w Nowem oraz II część zamówienia - Remont dróg gminnych wewnętrznych ul. Cisowa, 

ul. Świerkowa, ul. Orzechowa, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Jesionowa w Nowem, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej na pozostałą do zapłaty kwotę równą kwocie 

promesy ostatecznej na realizację przedmiotowego zadania, jaką Zamawiający otrzyma w ramach 

drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład  ……………………. zł brutto 

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy wartość ostateczna inwestycji objętej 

dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej 

jako: ,,Program”), ustalona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z 

Programu, Zamawiający pokryje różnicę między wartością przewidywaną a wartością ostateczną, 

zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu inwestycji. 

7. Faktury, o jakich mowa w ust. 5  będą płatne w terminie do 30 dni od dnia odpowiednio odbioru 

częściowego albo odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego i doręczenia faktury 

Zamawiającemu. Wykonawca wskaże taki termin na wystawianej fakturze. Warunkiem zapłaty 

przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane będzie 
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przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

8. Wykonawca zgodnie z warunkiem opisanym w ust. 7  przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni 

przed terminem płatności faktury dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom. Dowodami wymaganymi przez Zamawiającego są: uwierzytelniona 

kopia/kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za realizację 

robót w ramach zamówienia i oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

potwierdzającego otrzymanie terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie 

załączenie do wystawionej przez Wykonawcę faktury dokumentów wymaganych na potwierdzenie 

dokonania zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom spowoduje odesłanie faktury 

Wykonawcy. Oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, o którym mowa powyżej 

zawiera także informacje o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umową o 

podwykonawstwo oraz pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej wystawioną za nie fakturą 

VAT. 

9. Wstrzymanie płatności należności z powodu braku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia, przy czym bieg terminu do zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania oświadczenia, 

jeżeli jego brak był jedyną podstawą wstrzymania płatności. 

10. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

11. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został przywrócony do 

rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków bankowych czyli rachunków 

rozliczeniowych znajdujących się na liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na takie rachunki.  

12. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branży robót budowlanych, wykończeniowych, 

instalacyjnych i konstrukcyjnych będzie zamieszczać na swoich fakturach informację o stosowaniu 

obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. 

13. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności od daty 

dokonania korekty i przedłożeniu jej do siedziby Zamawiającego. 

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. Zamawiający informuję, że Wykonawca ma prawo do wysyłania Zamawiającemu 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w ustawie 

z 23 listopada 2019 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz.U. z 2020, poz.711). 

Dotyczy to również podwykonawców, domagających się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od 

Zamawiającego.  

 

§ 9  

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowany następujący rodzaj odbioru robót: 

a) Odbiór robót zanikających; 

b) Odbiory robót częściowych; 

c) Odbiór końcowy robót. 

2. Zamawiający dokona odbioru prac pod warunkiem, że roboty zostały wykonane należycie. 

Odmawia się odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych. 
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3. Za odbiór robót zanikających odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym: 

a) prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy, albo  

b) skutecznego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

obejmującej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie się 

zawiadomienie, w stosunku do którego organ nadzoru budowalnego nie zgłosił w 

przewidzianym przepisami prawa terminie sprzeciwu w drodze decyzji). 

2) Protokoły techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób; 

3) Niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności i inne 

dokumenty potwierdzające, że użyte do realizacji niniejszej umowy materiały i wbudowane 

wyroby są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przepisami 

Prawa budowlanego – opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru; 

4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

6. Ponadto, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) projekt budowlany, dziennik budowy, w miarę potrzeby, rysunki i opisy zamienne służące 

realizacji przedmiotu Umowy oraz pozostałą dokumentację budowy; 

b) wielobranżowy projekt powykonawczy, o ile nie był on już wcześniej przedmiotem odbioru 

dokonanego przez Zamawiającego; 

c) instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, w języku polskim oraz karty 

gwarancyjne jeżeli są związane z zakresem zamówienia; 

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań; 

e) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu; 

f) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy o odpadach. 

4. Gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), Wykonawca zgłasza pisemnie do 

Zamawiającego. Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót w dzienniku 

budowy. 

5. Zamawiający powoła komisję do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 lit b), c) oraz wyznaczy 

termin odbioru robót.  

10. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowości do odbioru, o których mowa 

w ust. 1 lit. b), c),  wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych na dzień przypadający nie 

później niż 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru. 

11. Z prac komisji sporządzany jest protokół odpowiednio: częściowego odbioru robót lub końcowego 

odbioru robót. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ukończenia 

wszystkich robót przewidzianych umową i przeprowadzenia stosownych prób w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 



 
 

 

str. 20 
 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do 

ich usunięcia. Zamawiający uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru m.in. w przypadku 

stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych braków, wad lub usterek, uniemożliwiających lub 

znacznie utrudniających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi 

wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający, może: 

1) Żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni 

termin na ich usunięcie; 

2) Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął wady  

w wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a wady 

te są nieistotne; 

3) Odstąpić od umowy, w części dotkniętej wadą, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie 

usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady są 

istotne. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych. 

16. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się 

datę odbioru końcowego robót bez wad istotnych, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

 

§ 10  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

Umowy:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) Karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za 

odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z winy Wykonawcy. 

2) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jeśli nieterminowe wykonanie nastąpi                

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy 

dzień zwłoki, 

b) karę za nieterminowe usunięcie wad lub usterek w ramach gwarancji lub rękojmi, jeśli 

nieterminowość nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – także                

w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – w wysokości              

0,1 % wartości wynagrodzenia dziennie – do dnia ich usunięcia, 

c) karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy w przypadku braku 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, 

d) karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdą 

nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, 
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e) karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy za każde nieprzedłożenie 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

f) karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy za każde nieprzedłożenie 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

g) karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy z powodu braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych w art. 464 

ust. 2 Pzp, 

h) karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy 

stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności lub za każdy stwierdzony przypadek 

niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 6 ust. 1 czynności, w tym także w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy. 

i) Karę w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy. 

2. Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty 

3. Strony zachowują bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 

30 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.  

 

§ 11  

Odstąpienie od Umowy 

1.  Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje umowne prawo 

odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, w tym jego części 

przekraczającą 10 dni roboczych; 

b) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

wynikających z harmonogramu prac przekraczającą 10 dni roboczych,  

c) Wykonawca pozostaje w zwłoce przekraczającej 5 dni roboczych ze zgłoszeniem gotowości do 

przejęcia placu budowy, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia lub prowadzona jest egzekucja obejmująca roszczenie 

obejmujące istotną część majątku Wykonawcy; 

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego; 

f) Wykonawca z jego winy przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni roboczych; 

g) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca wykonuje Umowę w sposób 

nienależyty; 
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h) Wykonawca pozostaje w zwłoce z płatnością na rzecz Podwykonawców dłużej niż 21 dni 

kalendarzowych; 

i) Wykonawca w związku z realizacją Umowy narusza powszechnie obowiązujące przepisy, 

stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia; 

j) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposób zawiniony naruszył obowiązki określone w § 1, 2, 

6, 7, 8 i 9 umowy lub z OPZ lub wynikające z załączników do OPZ; 

k) w przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy; 

l) w pozostałych przypadkach wskazanych w treści Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w ciągu 2 miesięcy, od dnia, w którym Zamawiający 

powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

4. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach 

wskazanych w art. 456 Pzp.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin 

przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o więcej niż 15 dni i pomimo dodatkowego 

wezwania nie dokonał tego przekazania w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego                      

w dodatkowym wezwaniu. 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Opóźnienie przez Wykonawcę w zgłoszeniu gotowości przejęcia placu budowy, uznaje się za 

odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Wykaz sporządzony zostanie 

w celu ustalenia wysokości zapłaty Wykonawcy za materiały/konstrukcje/ urządzenia ujęte               

w wykazie; 

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiada; 

4) Wykonawca najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę; 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 
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c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 15 dni od daty podpisania 

przez Strony Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia (ex nunc) 

i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze 

wykonane. 

10. Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy               

w zakresie w szczególności § 8 (w zakresie robót wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, 

zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na 

podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego z udziałem 

obu stron i ceny określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę w przetargu oraz Załącznika nr 1 

do Umowy. 

11.  

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………  i na 

taki sam okres udziela mu rękojmi za wady. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia 

podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancji, w szczególności poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementów 

dotkniętych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez 

Zamawiającego, w tym także wad dotyczących elementów eksploatacyjnych. Okres gwarancji 

zostanie przedłużony o czas naprawy oraz o czas, w którym nie było możliwe korzystanie                 

z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu 

umowy w całości lub części, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od 

daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający pisemnie 

zawiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 dni od doręczenia pisma spisany zostanie protokół 

ustalający zaistniałe wady i usterki z udziałem obu stron. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania i konserwacji 

urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których konieczne jest serwisowanie i konserwacja 

zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 

własnych specjalistów albo podmiotu trzeciego – bez utraty praw wynikających z rękojmi                 

i gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) Nie zgłosi się w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce; 

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej   

kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyższe nie 

pozbawią Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach 

Kodeksu cywilnego i Umowie. 

6. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, 

najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz upływu okresu rękojmi 

w zakresie rękojmi. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 
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Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających                  

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 

9. Strony przyjmują, że Umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne. Wręczenie Zamawiającemu 

gwarancji producenta, która może zawierać postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy             

z obowiązków wynikających z Umowy i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi – 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

co stanowi kwotę …………………………………………. zł (słownie: …………………………… 

…………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dacie podpisania Umowy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone jest w formie  …………………………………………………… 

4. Zamawiający zwróci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia               

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 

30 % wysokości zabezpieczenia. Ta część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji, której okres odpowiedzialności ustalony 

został na okres, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy.  

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami 

(przy zabezpieczeniu pieniężnym) staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do 

zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności zawartych w Umowie wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                      

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, przy czym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty                               

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w niniejszym ustępie, następuje nie 

później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczające 

wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pieniądzu muszą 

być zawarte w składanym przez Wykonawcę zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (jeśli 

dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapisy dotyczące 

potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone              

o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
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bankowy Wykonawcy oraz potrącenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości 

 

§ 14 

Sposoby kontaktu pomiędzy stronami 

1. Wszelką korespondencję Strony będą kierować na następujące adresy: 

1) Dla Zamawiającego – ……………………… 

2) Dla Wykonawcy – ……………………… 

2. W sprawach bieżących Strony będą kontaktować się również mailowo pod adresami: 

1) ……………………… – Zamawiający 

2) ……………………… – Wykonawca 

3. Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów korespondencyjnych              

i adresów poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 i 2.  

 

§ 15 

Nadzór 

1. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zamawiającego. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie 

niezbędne są do wykonywania robót zgodnie z umową oraz do usunięcia usterek w tych robotach,   

a Wykonawca ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

4. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 

 

§ 16 

Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części również  

w zakresie poszczególnych terminów pośrednich określonych w harmonogramie 

przekraczającej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez 

innego Wykonawcę (tzw. wykonanie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą 

różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, które Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić w związku z wykonaniem zastępczym, a wynagrodzeniem 

Wykonawcy, które Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten należycie wykonał 

przedmiot umowy objęty wykonaniem zastępczym.  

3. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego, Wykonawca bez 

wyraźnej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie może podejmować się 

działań objętych zakresem wykonania zastępczego.  

4. Odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy nie wpływa na uprawnienie 

zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego na zasadach wynikających                            

z niniejszego paragrafu.  
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§ 17 

Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Strony przyjmują następującą definicję robót zamiennych i dodatkowych oraz sposób ich zlecenia 

i rozliczenia: 

1) przez roboty zamienne należy rozumieć roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca 

wykona na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Strony. Rozliczenie robót 

zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1, 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zlecania robót dodatkowych, wynikających z podpisanego 

pisemnego protokołu konieczności robót, zatwierdzonego przez nadzór inwestorski                              

i Zamawiającego. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć dodatkowe dostawy, usługi lub 

roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjęte zamówieniem podstawowym,              

o ile stały się niezbędne, 

3) Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia konieczności wykonania robót dodatkowych                            

i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia konieczności ich wykonania, co nie rodzi 

obowiązku zlecenia ich przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu na piśmie konieczność wykonania robót 

dodatkowych lub robót zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby – pod 

rygorem późniejszego ich pominięcia. W przypadku wystąpienia, robót dodatkowych lub robót 

zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgłoszeniem projekt protokołu konieczności, który 

będzie w szczególności zawierał: 

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania, 

2) uzasadnienie konieczności wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej, 

3) informację o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych 

uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,  

4) propozycję Wykonawcy dotyczącą wyceny robót, wraz z kosztem wykonania dokumentacji 

projektowej i uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, o ile będą potrzebne. 

3. Inspektor Nadzoru Zamawiającego po weryfikacji zgłoszenia i projektu protokołu konieczności 

przekaże wraz z rekomendacją protokół konieczności Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego wycenę robót dodatkowych i robót 

zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności                  

w drodze zmiany Umowy. 

4. Decydujące dla przeprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych i podjęcia decyzji o ich 

wykonaniu będzie okoliczność czy przyczyna konieczności ich przeprowadzenia oraz sam zakres, 

rodzaj oraz rozmiar tych prac mieści się w przesłankach zmiany treści Umowy przewidzianych            

w § 5 umowy lub w przesłankach zmiany umowy wynikających z obowiązujących przepisów,             

w szczególności z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 

1605). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawcę do 

podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.   

5. W przypadku robót dodatkowych Wykonawca powinien przedłożyć do zaopiniowania 

Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego i akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny 

jednostkowej tych robót, sporządzoną w oparciu o wartości nie wyższej niż średnie wartości 

narzutów, roboczogodzin i materiałów zawarte w aktualnych na dzień sporządzenia protokołu 

konieczności zeszytach „SEKOCENBUD” lub równoważnych, obowiązujących dla rejonu 
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kujawsko-pomorskiego. 

6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wyliczenie cen 

jednostkowych w oparciu o ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

8. Przepisy ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót zamiennych. 

9. Wykonawca nie może uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca również nie może 

uzależniać kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiającego, że dany 

zakres robót budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie 

Wykonawcy będzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowień Umowy i uprawnia 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 18 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy              

z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawcę 

w związku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie dokumentacji 

przygotowanej przez Wykonawcę na potrzeby realizacji zamówienia, w tym dokumentacji 

powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”). 

2. W chwili otrzymania przez Zamawiającego nośników zawierających Utwory Wykonawca                    

w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy przenosi na rzecz Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych             

w odniesieniu do Utworów na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy               

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: 

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na podstawie przekazanej 

dokumentacji; 

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na każdym etapie; 

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez 

drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik 

komputerowych - na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie                        

w dowolnej wielkości; 

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektów budowlanych, 

wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 

5) udostępniania projektantom i Wykonawcom robót budowlanych, w tym także wykonanych 

kopii; 

6) wprowadzenia do pamięci komputera; 

7) umieszczania na okolicznościowych okładkach płyt CD lub DVD; 

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach; 

9) przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób – 

samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim; 

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian; 

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie 

dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac 
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realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez 

autora dokumentacji, 

12) publikowania części lub całości w celach marketingowo-promocyjnych; 

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań inwestycyjnych i prac remontowych. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiające własność nośników, na których znajdują się Utwory. 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również 

wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a także 

wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby przez Zamawiającego wskazane autorskich praw 

zależnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,                              

a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytułu wszystkie konsekwencje prawne 

i finansowe. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze mediacji lub w drodze innego 

polubownego rozwiązania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązania sporów.  

3. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności               

z zastrzeżeniem przepisów art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

5. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Integralną częścią Umowy jest SWZ wraz z załącznikami, a także wyjaśnienia Zamawiającego 

udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1b: 

a) Projekt zagospodarowania terenu; 

b) Projekt budowlany; 

c) Projekt wykonawczy; 

d) Projekt stałej organizacji ruchu; 

e) Przedmiar robót – tylko do celów porównawczych; 

f) Uzgodnienia, decyzje i pozwolenia; 
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g) Rysunki i inne. 

2. Załącznik Nr 2 – Harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy. 

3. Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca                                            Przy kontrasygnacie                                Zamawiający 

Skarbnika 


