



Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

ZP.271.2.2023

Kościelisko, 02 lutego 2023r.

Zamawiający, działając w trybie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129), zawiadamia, że dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pn.:

**Budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej,
w tym oświetleniowej w Gminie Kościelisko"**

Zmianie podlegają następujące punkty SWZ:

Załącznik nr 9 do SWZ – projekt umowy
w §13 ust. 1 Zamawiający dodaje zapis

„w sytuacji braku zmiany przez Wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało zmienione, wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, w kwocie 5 000,00 zł za każdy ujawniony przypadek „

W §15 ust. 16 Zamawiający dokonuje zmiany na:

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane, dostawy lub usługi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany.

**Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część
Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

Załączniki:

1. obowiązujący wzór umowy- załącznik nr 9 do SWZ