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                                           Puławy, 09 lipca 2024r. 

 

Wykonawcy,              
którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 
 

Znak sprawy: INS/FW-15/2024 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest wykonanie remontu 
dachu na budynku H80B 

 
 
 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r.,poz.1605 [z późn.zm.), 
w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do 

w/w postępowania  wraz z odpowiedzią, jak poniżej: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 3 ust. 4 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Powołany przez Wykonawcę kierownik budowy 
lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony zastępca obecny będzie na 
budowie w czasie realizacji robót budowlanych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 3 ust. 4 wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 6 ust. 2 lit. p) wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 a) – o) (…) 

p) podjęcie przerwanej realizacji przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 
14 dni roboczych liczonych po upływie terminu dodatkowego nie krótszego niż 7 
dni roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie od daty 
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do kontynuacji realizacji 
zadania. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę przerwanych prac 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie § 18 ust. 1 lit. c) i 
naliczyć karę umowną zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a) " ?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 6 ust.2 lit. p) wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 1 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Nie później, niż w dniu pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie protokoły odbioru 
technicznego tych samych elementów z ich wyszczególnieniem i lokalizacją z 
odbioru przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i 
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami podpisane przez Wykonawcę i 
podwykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust.1 wzoru umowy. 
 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca powiadomi pisemnie 
Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego w terminie 3 dni po 
zakończeniu prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz o 
gotowości do odbioru końcowego w terminie 7 dni po zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych i innych czynności przewidzianych umową oraz ustawą Prawo 
budowlane?.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust.3 wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie 5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 5 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Odbiory będą rozpoczynały się w następujących 
terminach: 

a) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 
Zamawiającego przystąpią do odbioru, o którym mowa w ust. 2, albo przekażą 
Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki muszą być 
spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową, 

b) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 
Zamawiającego przystąpią do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 3, 
albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki muszą 
być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową 

  c) do 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 
Zamawiającego przystąpią do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 3, 
albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki muszą 
być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową”?. 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Tel.: +48 81 473 14 00, 
E-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl | NIP: 716 000 20 98, REGON: 000041619, 
BDO 000000290, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000854745 

 

Strona 3 z 11 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust.5 wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 6: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Podpisany protokół końcowy odbioru 
przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 
Podpisany protokół odbioru częściowego jest podstawą do rozliczenia robót 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy w danym miesiącu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru 
nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści odpowiednio 
protokołu częściowego/ końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru 
częściowego/końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 11 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 
Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy ujawnionych podczas 
odbioru końcowego lub w trakcie jego użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi 
w terminie 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do 
ich usunięcia w uzasadnionym technicznie terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust. 11 wzoru umowy. 
 
 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 13 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i 
uniemożliwiają zgłoszenie zakończenia budowy/ uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu albo użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy 
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albo w przypadku uchylania się Wykonawcy od realizacji prac przez okres 30 dni 
od dnia powiadomienia o wadach odstąpić od umowy, zlecając jej wykonanie 
podmiotowi trzeciemu, a kosztami obciążyć Wykonawcę.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust. 13 wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 10: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nadają się do usunięcia, a 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 11 i zwłoce 
Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 21 dni, ma prawo zlecić ich 
usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 11: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wynagrodzenie za wykonany i odebrany 
przedmiot niniejszej Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur częściowych 
wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz faktury 
końcowej, która zostanie wystawiona po odbiorze końcowym. Wynagrodzenie za 
wykonane roboty budowlane nastąpi po łącznym spełnieniu następujących 
warunków: 

a) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego elementów 
robót z wcześniejszego odbioru tych samych robót przeprowadzonego 
pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi 
podwykonawcami podpisanego przez Wykonawcę i podwykonawcę w 
przypadku robót budowlanych, 

b) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, 

c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 
wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa w lit. c). Dowodem 
zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 

d) przekazaniu oświadczeń wszystkich podwykonawców, złożonych nie 
wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali 
wynagrodzenie za roboty przez siebie wykonane, a objęte złożoną przez 
Wykonawcę fakturą, z jednoczesnym wskazaniem wysokości należności 
niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru umowy. 
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Pytanie 12: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 6 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Faktura zostanie wystawiona i doręczona 
Zamawiającemu odpowiednio po podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub 
protokołu odbioru końcowego, o których mowa w treści § 9 ust. 3”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 13 ust. 6 wzoru umowy. 
 

 

Pytanie 13: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 7 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Do rachunku lub faktury VAT częściowej/ 
końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy   Wykonawca dołączy oświadczenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym   zafakturowaniu przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych 
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych prac do 
wysokości objętej płatnością częściową/ końcową.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 13 ust. 7 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 14: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 
zawinionych przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia, o 
którym mowa w §  13 ust. 1; 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 
 

 
b) zwłoki Wykonawcy w terminowym przejęciu placu budowy, w całości lub części 

stosownie do §  6 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,01% sumy wynagrodzenia 
określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego 
wynagrodzenia; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 
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c) usunięto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 
 
 

d) zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 
terminu określonego w §  4 w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym 
mowa w §  13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia; 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się wyłącznie na zmianę postanowień wzoru umowy dot. 
zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie 
terminu  określonego w § 4 w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym 
mowa w §  13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  
Na pozostałe zapisy Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

e) zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy 
stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji — w wysokości 0,1% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w §  13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia następnego po terminie 'wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej niż 
10% tego wynagrodzenia; 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się wyłącznie na zmianę postanowień wzoru umowy dot. 
zwłoki Wykonawcy w terminowym usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy 
stwierdzonych przy odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji — w wysokości 0,1% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w §  13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.  
Na pozostałe zapisy zmiany postanowień wzoru umowy Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

 

f) usunięto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 

 

g) usunięto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 
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h) usunięto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień wzoru umowy. 

 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy — w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §  13 
ust.1; 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się  na  zmianę postanowień wzoru umowy. 

 

j) zwłoki Wykonawcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,1% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w §  13 ust.1 , za każdy dzień zwłoki, nie więcej 
niż 5% tego wynagrodzenia; 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się  na zmianę postanowień wzoru umowy wyłącznie w 
zakresie dot. zwłoki Wykonawcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,1% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w §  13 ust.1.  

Na pozostałe zapisy zmiany postanowień wzoru umowy Zamawiający nie wyraża 
zgody. 

 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
na roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, usługi lub dostawy albo jej zmiany — w wysokości 0,01% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1; 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje zmianę postanowień wzoru umowy dot. nieprzedłożenia 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, usługi lub 
dostawy albo jej zmiany — w wysokości 1 % sumy wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 13 ust.1;  

 

l) braku zmiany, stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokości 0,01% sumy wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 13 ust. 1; 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje zmianę postanowień wzoru umowy dot. braku zmiany, 
stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy — 
w wysokości 0,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1; 

 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 
określonymi Umową - w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa 
w §13 ust. 1; 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje zmianę postanowień wzoru umowy dot. dopuszczenia do 
wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego   
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
Umową - w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1; 

 

n) zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym 
mowa w § 2 ust. 7 lit. b) w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 2% tego wynagrodzenia; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się  na  zmianę postanowień wzoru umowy. 

 

o) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 
7 lit. a) - w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony przypadek?.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się  na zmianę postanowień wzoru umowy 
 
 

Pytanie 15: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający proponuje zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru umowy poprzez 
zastąpienie ich zapisem: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.” 
 

Pytanie 16: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 4 wzoru umowy 
poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu 
wymienionego odpowiednio w ust. 1 lub ust. 8 niniejszego paragrafu nie pokrywa 
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poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 15 ust. 4 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 17: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie postanowień § 15 ust. 8 wzoru 
umowy: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie: odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający, a o których mowa w § 18 ust. 17 bądź odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 15 ust. 8 wzoru umowy. 
 
Pytanie 18: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. c), d), e), h) 
oraz k) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), f), g) wzoru umowy poprzez 
zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
umowy, jeżeli: 

a)  (…) 

b) usunięto 

c) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację 
przedmiotu umowy i nie będzie go realizował przez okres 30 dni roboczych , albo 
nie podejmie przerwanych prac w ciągu kolejnych 14 dni roboczych po upływie 
terminu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni roboczych wyznaczonego mu przez 
Zamawiającego na piśmie, 

d) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z umową i 
SWZ, pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 
dni roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie, 

e) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy stwarza ryzyko niedotrzymania 
przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, pomimo 
bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 dni roboczych 
wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie, 

f) usunięto 

g) usunięto 

h) przedmiot umowy jest realizowany w sposób, który może w przyszłości 
spowodować pogorszenie lub utratę trwałości zadania pomimo bezskutecznego 
upływu terminu dodatkowego nie krótszego niż 14 dni roboczych wyznaczonego 
mu przez Zamawiającego na piśmie ze wskazaniem rodzaju naruszeń oraz 
sposobu przywrócenia stanu zgodnego z umową, 
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i) (…) 

j) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców dokonanych przez Zamawiającego przekroczy 5% sumy 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, 

k) pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego, Wykonawca w 
terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych nie przedstawi umowy zawartej z 
podwykonawcą dopuszczonym do wykonywania prac na terenie budowy. "? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. c), d), e), h) 
oraz k) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), f), g) wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie 19: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru umowy 
poprzez ich usunięcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru umowy 
poprzez usunięcie. 
 
 

Pytanie 20: 

Przedmiar robót zawiera pozycję dotyczące wymiany pokrycia połaci dachowej 
hali w ilości 561,545m2 oraz pokrycia gzymsu w ilości 185,089m2 natomiast w 
projekcie widoczne są również daszki nad wejściami z pokryciem blachą T35 
ponadto przy obiekcie znajdują się również daszki nad boksami urządzeń 
chłodniczych. 

Prosimy o informacje czy Wykonawca powinien ująć w ofercie również prace 
związane z wymianą pokryć daszków nad wejściami oraz nad boksami urządzeń? 

W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy o zmianę/uzupełnienie 
przedmiaru robót. 

 

 Odpowiedź: 

Daszki nad wejściem do hali oraz boksów urządzeń chłodniczych nie są objęte 
przedmiotem zamówienia. 
 

Pytanie 21: 

W załączonej dokumentacji brak jest detalu wskazującego sposób montażu blach 
T55 i T35. Prosimy o informację czy montaż w/w blach będzie wykonany w całości 
do podkonstrukcji istniejących na obiekcie czy Wykonawca powinien ująć w 
ofercie również prace związane z wykonaniem nowych podkonstrukcji lub 
uzupełnieniem obecnie istniejących? 
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W przypadku potwierdzenia powyższego prosimy o zmianę/uzupełnienie 
przedmiaru robót. 

 Odpowiedź: 

Montaż blachy na dachu będzie odbywał się do istniejącej podkonstrukcji. 
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