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1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych projektu Budowa biologicznej zbiornikowej oczyszczalni
sciekdw, odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniq sciekéw oraz
podziemnymi odcinkami instalacji elektroenergetycznej w miejscowosci Radomys! Wielki.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej,
przepompowni $ciekéw surowych wraz z mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig $ciekow
(wg zakresu okreslonego w pkt 1.1)

Projektowana oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na dziatkach nr ewid. 255/3, 361/1,
362/1, 363/1, obr. Radomysl Wielki, gm. Radomys| Wielki.

Wszystkie projektowane roboty bedg realizowane w wykopach otwartych.

Projektuje sie (w zakresie branzy sanitarnej):
1.4 Wiaczenie do isthiejgcej sieci grawitacyjnej

Wtaczenie, do istniejacej sieci grawitacyjnej PCV, wykona¢ poprzez wymiane studni {ozn.
W13) na DN1200 betonowa z kinetg z odejsciem dla projektowanego odcinka DN200
i Srednicami przelotowymi DN600.

1.5.Sie€ grawitacyjna doprowadzajgca surowe Scieki

.a) Projektowany rurocigg grawitacyjny bedzie doprowadzat scieki surowe z istniejgcej
sieci kanalizacyjnej DN600 do przepompowni sciekdw surowych.
.b)  Projektuje sie:

. odcinek rur Dn200 SN12 dtugosci 14,5m

° studnie rewizyjng DN1000 betonowg

o komore zasuw (suchg studnie}) DN1000 betonowg z zasuwgq odcinajgcy z zeliwa
sferoidalnego DN100, wyposazong w drabinke ztazowg

. studnie buforowga DN2000 betonowa z wiazem, drabinka zfazowg i koszem na

skratki wycigganym recznie na prowadnicach z stali kwasoodpornej
.c}  Projektowany wezet zasuwy:

* zasuwa nozowa DN100 z napedem typ 2905 — 1 szt.

. tacznik RK DN200 (stal/PVC) — 2 szt.

. zwezka FFR typ 9212 DN200/100 — 2 szt.

* wstawka montazowa kompensacyjna typ 9311 DN100 — 1szt.



1.6.Przepompownia $ciekéw surowych

a) Projektuje sie:
. studnie betonowg DN2000 (ozn. W9) z betonu C35/45
. zestaw dwoch pomp zatapialnych o mocy 1,6kW, pracujacych naprzemiennie

1.7.Sieé ttoczna doprowadzajaca $cieki surowe

Sie¢ ttoczna ma transportowac scieki surowe od przepompowni $ciekéw do oczyszczalni
$ciekéw, z uwagi na znaczng réznice gtebokosci pomiedzy kanatem grawitacyjnym
(studnia ozn. W13), a wlotem do zbiornika oczyszczalni
e Projektuje sie:
e odcinek rur Dn75 PN16 PE100-RC SDR11 dtugosci 65,9m
e studnie rozprezng Dn600 z tworzywa sztucznego z wtazem typu lekkiego oraz
odcinek Dn160 PN16 PE100-RC SDR1ldtugosci 5m, gdzie przed studnia ma
zachodzi¢ proces rozprezania liniowego; przejscie z Dn75 na Dn160 wykonad
przez mufe redukcyjng
e na rurociggu zamontowany bedzie przeptywomierz $ciekow surowych w studni
suchej Dnl1000 z witazem przejezdnym typu ciezkiego i pierscieniem
odcigzajgcym.

1.8.0czyszczalnia sSciekow

Projektowana oczyszczalnia bedzie dziata¢ w technologii ztéz obrotowych.
Oczyszczalnia ma forme zbiornika wykonanego z GRP, ktéry posadowiony jest ponizej
poziomu terenu. Jedynym widocznym elementem jest pokrywa oczyszczalni. Wewnatrz
zbiornika wydzielone jest 4 strefy oczyszczania:

e 1 -osadnik wstepny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje najwicksze state zanieczyszczenia,
petni funkcje zbiornika balansowego.

e 2 -3 zloze obrotowe
Oczyszczanie biologiczne: naptywajace z osadnika wstepnego scieki z drobnymi
zanieczyszczeniami. Na ztozach tarczowych, ktére podlegajg obrotowi, wytwarza sie btona
biologiczna. Namnazajgce sie w niej bakterie rozktadajg substancje organiczne. Kolejne
ztoza doczyszczajg Scieki.
Scieki sg dawkowane w celu stabilnoéci przeptywu.

e 4 - osadnik wtdrny
Oczyszczanie mechaniczne - sedymentacja: zatrzymuje pozostatosci btony biologicznej
z naptywajacych z zt6z obrotowych oczyszczonych sciekdw. Osadzaja sie one na dnie, skad
pompa nawracania osadu przenosi je do strefy osadnika wstepnego, w celu powtdrnego
oczyszczenia.

Z osadnika wtérnego oczyszczone Scieki bedg odprowadzane do odbiornika, czyli cieku
Doptyw spod Wélki Duleckiej.

Osady Sciekowe, z komory nr 1 (osadnika wstepnego), bedg co maksymalnie 6 tygodni
wywozone w postaci uwodnionej do dalszego oczyszczania przez uprawniony podmiot
gospodarczy.



Dobrane urzadzenie umozliwiajg oczyszczanie $ciekéw bytowych dla 600RLM na dobe
i uzyskanie parametréw:
© Qg = 60,0 m*/d
©  Qma = 90,0 m*/d
© maksymalne stgzenia w oczyszczonych sciekach na wylocie do cieku Doptyw
spod Walki Duleckiej:
®» BZT;=20mg/I
» azot amonowy = 20 mg/I

Parametr ChzT oraz zawiesiny ogdlnej nie podlega ocenie w ramach monitoringu
prowadzonego przez WIOS w Rzeszowie.

Podane ponizej opisy urzadzen oczyszczalni odnoszg sie do urzadzen typowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan prototypowych.

Typowe wymiary zbiornika oczyszczalni: dtugosé ok.11,9m (bez pokryw), diugosé
transportowa 12,9m); szerokos¢ ok.3,5m, wysoko$é ok. 3,7m ( z pokryw3).

1.9.0dprowadzenie oczyszczonych $ciekéw

(a) Odprowadzenie  oczyszczonych  sSciekdéw  bedzie realizowane poprzez
prefabrykowany wylot sciekéw oczyszczonych DN200, projektowany na dziatce nr
255/3 w Radomyslu Wielkim, wyposazony w klape burzowa.

(b) Rzedna projektowana wylotu wynosi 190,40m.

(c) Skarpa cieku zostanie umocniona narzutem kamiennym na dtugoéci 3m ponizej
i powyzej osi wylotu. Umocnienie wykona¢ z dwoch warstw kamieni o
minimalnym uziarnieniu 100mm, wieksze okruchy klinowaé mniejszymi (63-
120mm).

(d) Scieki oczyszczone z zbiornika oczyszczalni do wylotu odprowadzat bedzie odcinek
rurociggu grawitacyjnego wykonany z rur litych Dn160 PVC SN12 z dtugim
kielichem oraz studnig rewizyjng z tworzywa sztucznego DN600 z wiazem typu
lekkiego.

(e) Na rurociggu projektowany jest przeptywomierz sciekdw oczyszczonych w studni
suchej Dn1000, z wtazem typu lekkiego.

1.10.Aparatura pomiarowa

a) W studniach pomiarowych suchych nalezy zamontowa¢ gtowice pomiarowe: $cieki
surowe — studnia ozn. W6, Scieki oczyszczone — studnia ozn. W3.

b) Jako studnie pomiarowe projektuje sie studnie z tworzywa sztucznego DN60O.

c) Typ urzadzenia — wg decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

d) Urzadzenie na rurociggu odprowadzajagcym $cieki oczyszczone ma  byé
zamontowane na odcinku zakolanowanym.

e) Urzadzenie dla sciekéw surowych dobrano dla przeptywu ciénieniowego.

f) Przetwornice pomiarowe dla obu urzadzeri bedy zamontowane w istniejgcym
budynku technicznym. Oba elementy potgczyé poprzez kabel zazbrojony potozony



w gruncie. Diugos¢ kabla wynosi: ok.80m — S$cieki surowe, ok.100m — $cieki
oczyszczone.

1.11.Wylot $ciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone beda odprowadzane z oczyszczalni $ciekdéw rurociggiem DN160 z rur
PVC SN12 z dtugim kielichem. Projektowana dtugos¢ kanatu wynosi 17,8m.

Projektowany jest wylot DN200 jako prefabrykowany element wbudowany w obrebie
skarpy cieku Doptyw spod Wdlki Duleckiej, na dziatce nr 255/3.

Rzedna dna cieku w miejscu wylotu: 190,00 m npm.

Rzedna zwierciadta wody w cieku w miejscu wylotu dla Qsex: 190,35 m npm. (przeptyw Qses
potraktowano jako wode $rednig roczna)

Rzedna wylotu: 190,40 m npm.

Wylot bedzie zlokalizowany bedzie 0,4m ponad dnem cieku, 0,05m ponad zwierciadtem
wody przy przeptywie Qsoy.

Skarpa cieku zostanie umocniona na dtugosci 3,0m ponizej i powyzej wylotu. Umocnienie
zostanie wykonane z narzutu kamiennego, gdzie okruchy o uziarnieniu min.100mm bedg
klinowane mniejszymi (uziarnienie 63-120mm). Zostang wykonane przynajmniej 2 takie
warstwy.

Wylot bedzie wyposazony w klape zwrotna.

1.12.Instalacja monitoringu

© Monitoring oraz sterowanie urzadzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie
poprzez modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

© System musi umoiliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych
elementéw oczyszczalni i przepompowni $ciekéw, sygnalizowanie stanow
awaryjnych, sygnalizowa¢ awarie urzgdzen.

°© Do systemu musi by¢ dostarczona aplikacja mobilna wspéipracujaca
z systemem Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja
umozliwia podglad aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

1.13.Cigg komunikacyjny

Projektowany cigg komunikacyjny przeznaczony bedzie dla ruchu pieszego i kotowego
obstugi oczyszczalni. Nawierzchnia bedzie wykonana z piyt azurowych, na 25-cm
podbudowie z kamienia famanego. Obrzeze bedg stanowié krawezniki drogowe
8x15x100cm.

Spadki poprzeczne i podiuine ciggébw komunikacyjnych nie mogg powodowac
powstawania zastoisk, ani blokowaé sptywu powierzchniowego wéd w czasie opadéw.

1.14 Uwagi - branza sanitarna

©  Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.
© Wszystkie elementy/materialy stosowane/sktadowane na budowie musza
posiadac stosowne deklaracje i atesty.



© Zbiornik oczyszczalni powinnien by¢ wykonany z GRP (zywica poliestrowa
wzmocniona wiéknem szklanym).

©  Wszystkie prace wykonawcze bedg prowadzone w wykopach otwartych.

© W razie pojawienia sie wéd naptywajacych do wykopu, konieczne bedzie ich
pompowanie. Przed odprowadzeniem ich na teren przyleglty nieutwardzony,
konieczne jest ich podczyszczenie.

Projektuje sie (w zakresie branzy elektrycznej):
1.15.Stan istniejacy

Dla obiektu wykonane jest zasilanie z sieci TAURON. Na elewacji budynku technicznego
zabudowany jest uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Moc przytaczeniowa dla obiektu wynosi 20kW.

Moc umowna wynosi 14kW.

Obok szafki pomiarowej zabudowana jest wtyczka do podigczenia agregatu
pragdotworczego.

Rozdzielnica gtéwna obiektu zabudowana jest w budynku technicznym. W rozdzielnicy
zabudowany jest przetgcznik 1-0-2 (sieC-agregat), wytacznik gtéwny, ochronniki
przepieciowe T1+T2, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia dla instalacji odbiorczych. W
rozdzielnicy znajduje sie rezerwa miejsca dla zabudowy dodatkowych aparatéw.

Na terenie znajduje sie oswietlenie zabudowane na stupach oswietleniowych.

1.16.Wewnetrzne linia zasilajaca

Kable do urzadzen technologicznych uktadaé zgodnie z "Planem zagospodarowania
terenu". Podejécia do skrzynek i urzadzen ostania¢ rurami ochronnymi.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o giebokosci 0,8m , na podsypce z piasku
o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwa piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i
gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej dtugosci.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz
20cm. Row wypeifni¢ gruntem ubijajagc warstwami. Kable przy skrzyzowaniach z
rurociggami, drogami, podejscie do ztacza czy rozdzielnic powinien byé chroniony od
uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszcza¢ w rurach ochronnych.
Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste rury jako
rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem.

Przy budynku technologicznym nalezy wykona¢ obudowe wykonang w 1l klasie
ochronnodci zabudowang na fundamencie prefabrykowanym. Szafka przeznaczona jako
rewizja okablowania, wyprowadzenie kabli z budynku technicznego.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw.

1.17.Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zabudowany jest przetgcznik 1-0-2 (sieé-agregat),
wytgcznik gtéwny, ochronniki przepieciowe T1+T2, lampki kontrolne, oraz zabezpieczenia
dla instalacji odbiorczych. W rozdzielnicy znajduje sie rezerwa miejsca dla zabudowy
dodatkowych aparatéow.



W rozdzielnicy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dla:
e zasilania szafki sterowniczej oczyszczalni,
e zasilania szafki sterowniczej pompowni,
e zasilania szafki sterowniczej zasuwy,
e zasilania dwoch przetwornikdw przeptywu.

1.18.Potaczenia wyréwnacze

W celu wyeliminowania napie¢ dotykowych zastosowano pofaczenia wyrownawcze. W
tym celu przewidziano wykonane uziomu przy urzgdzeniach technologicznych. Do szyn
nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje, urzadzenia technologiczne, ramy,
balustrady iinne rozlegle metalowe elementy. Gtéwne potgczenia wyréwnawcze
wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4 oraz przewodem LgY 16mm?(potaczenia nad ziemiy).

1.19.0chrona przeciwnapieciowa

Ochrone przed przepieciami {aczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg istniejgce
ochronniki przeciwprzepieciowe zabudowane w rozdzielnicy RG (T1+T72).

1.20.0chrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S. Projektowane obwody wykonana sg w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania i obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci.

Samoczynne wytaczenie zasilania jest realizowane przez wktadki topikowe oraz wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe zabudowane w rozdzielnicy RG oraz rozdzielnicach
technologicznych. Dodatkowg ochrone od porazen zapewniajg wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy metodg pomiaréw sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazen oraz opornos¢ izolacji instalacji.

1.21.Uktad sterowania i sygnalizacji

Uktady sterowania zostaty zaprojektowane tak, aby sterowanie procesami oczyszczalni
sciekdw odbywato sie w sposéb automatyczny zgodnie z algorytmem realizowanym przez
uktady sterowania zabudowane w szafkach dostarczanych z urzgdzeniami
technologicznymi.

e szafka sterownicza oczyszczalni SZSO,

e szafka sterownicza pompowni SZSP

Powyzsze szafki dostarczajg dostawcy urzadzen technologicznych. Dostawca szafki
pompownia dostarcza réwniez okablowanie pomigdzy szafkg z urzgdzeniami, dtugosé
oraz typ przewododw ustalic na budowie z uwagi na zabudowe szafki SZSP poza
zbiornikiem pompowni.

Doktadng lokalizacje szafek w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z branig technologiczna.
Dla okablowania pomiedzy szafkami sterowniczymi a urzadzeniami nalezy przewidziec
utozenia rur ostonowych.



Dla zasuwy nalezy wykona¢ szafke zasilajgco sterowniczg zgodnie z zatgczonym
schematem. Szafke zabudowac na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej
lub na prefabrykowanym fundamencie.

1.22.Uktady pomiarowe

Na oczyszczalni zaprojektowano nastepujgce uktady pomiarowe:

pomiar przeptywu Sciekéw surowych
pomiar przeptywu Sciekéw oczyszczonych

Przetworniki pomiarowe zabudowane w budynku technicznym. Zasilanie przetwornikéw
wykonac z istniejgcej rozdzielnicy gtdwniej RG. Przeptywomierze zabudowane w terenie
nalezy zamowi¢ z odpowiednig diugos¢ kabli fabrycznych. Diugos¢ nalezy zweryfikowac
na etapie realizacji.

1.23.Wytyczne dla braniy technologicznej

Oczyszczalnia i pompownia dostarczane sg z szafkami zasilajgco- sterowniczymi, petnym
wyposazeniem tacznie z instalacjg, podfaczeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem.

Wszystkie szafki dostarczane z technologia powinny posiadaé¢ zabudowane wytgczniki
gtéwne oraz ochrone przepigciowa.

1.24 . Uwagi koicowe-branza elektryczna

a)

b)

f)

g)

Montaz wyposazenia instalacji elektrycznej i AKP nalezy prowadzic w
odpowiedniej kolejnosci koordynujgc z innymi branzami: najpierw branza
technologiczna montuje urzgdzenia technologiczne a nastepnie po ustaleniu
doktadnej lokalizacji z branig technologiczng nastepuje montaz skrzynek
przytaczeniowych, uktadéw pomiarowych, lamp odwietleniowych itp. tak aby nie
ogranicza¢  funkcjonalnosci urzadzen  technologicznych, wyposazenia
elektrycznego i AKP.

W celu unifikacji aparatury i oprogramowania stosowanych na obiektach
Inwestora nalezy uzgodni€ i zatwierdzi¢ u Inwestora producentdéw, typ i wersje
aparatury pomiarowej, sterownika, instalacji komunikacjne;.

Catos$¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi i AKP nalezy przeprowadzié
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi
instalacjami branzowymi.

Po wykonaniu prac i uruchomieniu obiektu Wykonawca przekaze Inwestorowi
aktualny projekt powykonawczy oraz instrukcje obstugi uktadu sterowania i
wizualizacji i licencje na zainstalowane oprogramowanie.

Wszystkie zabezpieczenia urzgdzen nalezy zweryfikowac¢ po otrzymaniu danych od
branzy technologicznych.

Przebicia do budynku technicznego nalezy wykona¢ w sposob szczelny.
Pomieszczenia przeznaczone na szafy sterownicze powinny byé wolne od
wyziewow powodujgcych korozje aparatury.

Uzgodni¢ z branzg technologiczng wykonani przepustéw oraz rur ostonowych.
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Projektuje sie (w zakresie branzy konstrukcyjnej):

1.25.Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano plyte fundamentowsg pod zbiornik oczyszczalni:
= wymiary: 1300cm x 350cm x 60cm
= beton klasy B30 (C25/30)
= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @12

1.26.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
i) Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco

— odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkéw.

i) Bloki oporowe - majg zastosowanie dla elementdw armatury, przy ktérych nie
mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.

k) Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw z instalacji sanitarnych

) Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania sciekéw

m) Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwéch
kanatéw bocznych

n) Rurocigg ttoczny - przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do transportu
$ciekow na duzg odlegtosé i taczacy przepompownie Sciekdw z siecig grawitacyjna
odbiorcza

o) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw

p) Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika

q) Studzienka rozpreina — studzienka prefabrykowana do odbioru Sciekéw

zrurociggu ttocznego, montowana bezposrednio przed odbiornikiem, ktorej
zadaniem jest ograniczenie predkosci sciekéw doptywajgcych do odbiornika oraz
ucigglenie przeptywu

r) Przepompownia sciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacie i pomocnicze  urzadzenia  techniczne, przeznaczone do
przepompowywania sciekdéw z poziomu nizszego na wyzszy

s) Oczyszczalnia Sciekéw - urzadzenie stuzgcego do usuwania zanieczyszczen ze
Sciekow

t) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika lub dna studzienki
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u) Komin wtazowy — szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej
v) Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg

w) Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

X) Instalacja elektryczna — zespot urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, napieciu, pradzie, przeznaczonych do doprowadzenia
energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.

y) Fundament - element konstrukcyjny, osadzony w gruncie, przekazujacy obcigzenia
obiektu na grunt.

z) Cigg komunikacyjny - wyznaczony utwardzony pas terenu, przeznaczony do ruchu
pieszych i samochodow obstugi.

aa) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robdét budowlanych

bb) Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz.45).

cc) Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

dd) Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

ee) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

ff) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

gg) Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

hh) Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp.
sieci.

ii) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

i Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzeri od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajagcych dogodne
warunki dla ruchu.
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kk) Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

i) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

mm) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

nn) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

00) Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

pp)  Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub
nawierzchnia.

qq) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

rr) Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

ss) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

tt) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 22454).

uu) Projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

wv) Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w STWIOR

ww)  Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementdéw Roboét rozliczanych ryczattowo, ktory
stanowi podstawe do rozliczenia Kontraktu.

xx)Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomoca stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

vy) Roboty kwalifikowane — roboty wspétfinansowane przez Unie Europejska.
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zz) Roboty niekwalifikowane — roboty, ktére nie sg wspétfinansowane przez Unie
Europejska, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

aaa) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 po0z.1129z
pézn.zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

bbb) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

cec) Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng  lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
kanalizacji lub jej elementu.

ddd) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

eee) Zfgczka - element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze
soba koricami dwdéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.27.0gélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinkéw sieci
kanalizacyjnej, posadowienia zbiornika oczyszczalni $ciekéw, wykonanie fundamentéw

pod ten zbiornik i instalacji elektrycznej wg opisu zawartego w Projekcie
Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i Projekcie
Technicznym (Projekt Budowlany - Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza sie

wprowadzenie korekty stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metode wykonania robét do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego
gtéwnego elementu Robot.

(a) Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujagcg dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera Projektu:

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas
drogowy — po uzgodnieniu z Zarzgdcg drogi)

- Harmonogram Robét, Ksigzke Obmiaru lub inny sposéb dokumentowania postepu prac
wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem
gospodarowania odpadami powstajacymi w zwigzku z realizacjg prac budowlanych
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(c) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia
i odbioru koricowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi, organem
zarzadzajgcym ruchem i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas drogowy).

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie
niezbedne zezwolenia od odpowiedniego zarzgdu drogi.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez
wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(d) Tablice informacyjne
Fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem,
w sposob uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

(e) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego, a w szczegdlnosci dobra¢ odpowiednie metody i materiaty do rozwigzan

narzuconych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

(f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

(g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Zakazuje sie wwozenia materiatéw szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, taki jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez wihascicieli
tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy przed zgtoszeniem
zakonczenia robot. Zebrany w fazie poczgtkowej robdt humus, na terenie biologicznie
czynnym ma zostac rozplantowany i obsiany trawa.

Odbiér terenu po zakoriczeniu robét i uporzadkowaniu podlega odbiorowi przez
przedstawiciela PG Wody Polskie (wylot i umocnienie skarpy), przedstawiciela Inwestora,
przedstawiciela ZGKiM i inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzony jest
stosownym protokotem.

(i) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

{j) Zgodnos¢ z wymogami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, itd.).
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W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i zarzadcami uzytecznosci publicznych, stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw
o zezwolenia dla wykonania robét.

(k) Zabezpieczenie urzqdzen kolidujgcych
Budowe oczyszczalni wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi nalezy wykonaé pod nadzorem
i w uzgodnieniu z zarzgdcami/uzytkownikami:
e droga powiatowa - Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu (dojazd do budowy)
e siec kanalizacyjna — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyslu
Wielkim

Ponadto nalezy wigczenie do istniejgcych sieci wykonywaé kazdorazowo pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy.

2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane
materialy budowlane nie moga mie¢ parametréw gorszych niz te zadeklarowane
w projekcie oczyszczalni.
Uwagi:

©  Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.

© Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie muszg

posiadaé stosowne deklaracje i atesty.
o Zbiornik powinien by¢ wykonany z GRP (zywica poliestrowa wzmocniona

wioknem szklanym). Studnie w obrebie oczyszczalni majg byé wyposazone w
pierscienie odcigzajace i pokrywy zeliwne o nosnosci min. 40t.

2.1. Wymagania ogélne

e Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego 7Zrédia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

e Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

17



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wtasciwych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ewentualnie ukopéw i miejsc
pozyskania piasku izwiru bedg formowane w hatdy w miejscu wskazanym przez
Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy bedg
wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w projekcie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym obszarze.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca nie moze wwozi¢ na Teren budowy materiatdw, ktére nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

¢ Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

o Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu/urzadzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu/urzadzenia, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany izaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materialy uzyte w projekcie

Planowane do wbudowania materiaty opisano w punktach 1.3-1.25.

3. Sprzet

3.1. Warunki ogélne stosowania sprzetu.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni sprzet do wykonania roboét ziemnych i
wykonczeniowych, m.in.:
e koparke podsiebierng,
e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
e dzwig do przenoszenia i posadowienia urzadzen
e specjalistyczny sprzet do wykonania nowej hawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, wykonawca zapewni sprzet

montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych rob6ét oraz wymogdéw wynikajacych

z racjonalnego wykorzystania na budowie.
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4. Transport
Warunki ogéine.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieigco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1. Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznoéé nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Transport rur do wykopu:
a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw no$nych
b) Przy pomocy koparki nie nalezy transportowa¢ pojedynczych rur lub ksztattek

4.2. Zbiornik, studnie

Zbiornik, studnie mogg by¢ przenoszone do miejsca posadowienia dzwigiem. Urzadzenia
nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

4.3. Wrtazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wihazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu

20



gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata techniky, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

e Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

e Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw robét,

* Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e Inne istotne informacje i przebiegu robét,

Postepowac zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz.U.2023 poz.45).

Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
¢ Protokoty przekazania Terenu Budowy
¢ Protokoty odbioru robét zanikajgcych
e Protokoty odbioru wymagane przez Zarzadcéw infrastruktury znajdujace;j
sie na Terenie Budowy

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalizacji wraz z lokalizacjg zbiornika oczyszczalni, winna by¢ oznaczona
w terenie przez uprawnionego geodete. Osie przewodoéw wyznaczy¢ w sposob trwaty
i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
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Na miejscu, gdzie planowane jest posadowienie zbiornika oczyszczalni, rosng obecnie
drzewa o srednicy do 15cm. Konieczne jest ich usuniecie.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego
punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang ziemie nalezy odwozié
w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopéw do gtebokosci 2 m, dopuszcza sie
prowadzenie robét ziemnych metodg szerokoprzestrzenng. Obudowa wykopu wymagana
bedzie dla wykopow waskoprzestrzennych, gtebszych niz 2 m.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoieniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokoséci co 1,0m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyraine i trwate oznakowanie
projektowanych osi przewoddéw. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.

Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych
20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Wg badan geologicznych, odcinek grawitacyjny prowadzacy S$cieki surowe,
przepompownia i studnia buforowa mogg znalez¢ sie w strefie wod gruntowych.

Zaleca sie prowadzenie prac w okresie suchym. W razie naptywu wéd do wykopu
wskazane jest jego odwodnienie poprzez obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych
igtofiltrami.

Wody pochodzace z odwodnienia nalezy podczysci¢ w osadniku, zaréwno przed

odprowadzeniem na teren przylegly nieutwardzony lub do wykorzystania w czasie préb
szczelnosci.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.
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5.3.2. Obudowa Scian i rozbidrka obudowy

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne
o scianach pionowych, z umocnieniem petnym na catej dtugosci. Dopuszcza sie
prowadzenie prac wykonawczych w wykopach szerokoprzestrzennych.

Obudowa $cian wykopdw jest bezwzglednie wymaga przy wykopach pod zbiorniki lub
studnie, gdy ich gtebokos¢ przekracza 1,2m.

Przygotowanie wykopu i jego zabezpieczenie dia odcinka sieci grawitacyjnej,
przepompowni Sciekéw i studni buforowej wymaga uzycia scianek szczelnych Larsena,
ktére po zakonczeniu robét nalezy usungc.

5.3.3 Podfoze
Podtoze nalezy wykona¢ jako:
- Podtoze piaskowe grubosci min.0,15m + 2cm.

5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubos$é
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
-Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach
-Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen z jednoczesnym zageszczeniem.
-Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntow wg
podanych warunkéw zarzadcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy
zasypu nalezy zastapi¢ warstwami stanowiacymi podbudowe i odbudowe istniejgcych
drog.

5.3.5. Ogdlne warunki uktadania przewodow
Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociggédw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewododw przed opuszczeniem do
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wykopu nalezy oczysci¢ od wewngtrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur nalezy taczy¢ ze soba poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekraczac + 1ecm.
Po zakoriczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanat z rur w wykopie otwartym
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:
e Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu
e  Whykonad zfacza (zaleca sie wykorzystywanie wbudowanej uszczelki — rury PVC lub
metody zgrzewania doczotowego, dopuszcza sie wykorzystywanie muf
elektrooporowych — rury PE). Osie taczonych odcinkéw rur musza sie znajdowacd
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami.

5.3.7. Plyty fundamentowe
Projektowany zbiornik oczyszczalni nalezy posadowi¢ na zaprojektowanej ptycie
fundamentowych. Ptyte zelbetonowg nalezy formowac na terenie budowy, wg wymiaréw
i rzednych wytyczonych przez geodete, z betonu minimum C25/30.
Wymiary ptyty fundamentowej nalezy zweryfikowa¢ po dobraniu urzadzen oczyszczalni,
pod katem wymiaréw, zazbrojenia, nosnosci itd.

5.3.8. Posadowienie oczyszczalni
Zbiornik oczyszczalni posadowi¢ na wykonanej ptycie fundamentowej za pomocga dzwigu.
Dostosowa¢ metoda zaczepienia i przenoszenia obiektow do tej zalecanej przez
producenta.
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Po zakotwieniu, przestrzen pomiedzy sciang zbiornika, a sciang wykopu nalezy wypetnia¢
mieszankg betonowg C25/30. W tym samym czasie sukcesywnie napetnia¢ zbiornik wodg,
aby unikng¢ zmian w konstrukcji zbiornika.
Posadowienie, montaz kanatéw doprowadzajgcych/odprowadzajgcych $cieki, wykonywaé
pod nadzorem przedstawiciela producenta.

5.3.9. Instalacja elektryczna

(1) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

(2) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

(3) Trasa ukfadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Te-
renu, a trasa zmian powinna by¢ wytyczona przez Geodete Uprawnionego.

(4)Doktadng lokalizacje oraz typ trasy (korytko, kanat kablowy) przewidzianych dla
urzadzen technologicznych uzgodni¢ z dostawcga urzadzen.

(5)Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

(6)Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

e wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami,

» przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, badz w kanatach kablowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowal rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

(7)Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtoiu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw, srub
rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowaé
nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢é przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w
stropach ina S$cianach nalezy mocowaé przez wkrecenie metalowego kofka
rozporowego lub zabetonowanie.
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(8)Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny. Podejscia do przewodéw
utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od géry nalezy stosowaé podejicia zwieszakowe. S3 to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

(9)Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Korice rur
przed potfgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywaé przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych konicéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koricéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promiert giecia powinien zapewnia¢ swobodne wecigganie
przewoddéw. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

(10) Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzié prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz
przelotowosc. Wceigganie przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktore poziniej zostang
uzyte w instalacji. taczenie przewodow wykonad przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujgcej starzenie sie potgczenia.

(11) W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
s w wykonaniu zwyktym,
e w wykonaniu szczeinym.
(12) Wykonanie instalacji w ziemi wymagac bedzie:
» wykopania rowu o gtebokosci 0,8m; szerokos$¢ wg ilosci uktadanych kabili,
¢ nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
» ufozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

e zasypania kabli 10cm warstwa piaskuy,
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e utozeniem tasmy ostrzegawczej,
e zasypania kabli warstwg ziemi.
(13) Wykonanie instalacji wymagac bedzie:

« przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw,

« S$rednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dfawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

(14) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.

UWAGA —w pomieszczeniach w ktérych wystepuje wysokie zagrozenie korozja,
korytka wraz z mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met.
zahurzeniowo-ogniowa.

(15) taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywacé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposéb  podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub  kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé naraione na naciagi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pragdu. Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przyfaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenh
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Korce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

(16) Przytaczenie odbiornikow

Miejsca potfaczen iyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
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korozjg itp. Potagczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi [ub oponowymi w rurach
elastycznych.

(17) Montaz tablic rozdzielczych, sterowniczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w
sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej naleizy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

e zainstalowaé¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

o dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,
e podtgczyé obwody zewnetrzne,

e podigczy¢ przewody ochronne.
(18) Montaz potgczen wyrownawczych

Szyne wyréwnawczg budynkéw nalezy zlokalizowaé na S$cianie. Gtéwng szyne
wyroéwnawczg potaczyé z uziomem poprzez zfgcze kontrolne.

Z szyna wyréwnawczg nalezy potfaczyc:
o wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

e metalowe rurociggi wchodzace do obiektu.

(19) Posadowienie stanowiska stupowego z oprawg oswietleniowg wymagato
bedzie :

e odtworzenia punktu lokalizacji stupa,

¢ wykonanie wykopu,
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wyréwnanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,

ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej. Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego iwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig £ 10 cm.

ustawienie i przykrecenie stupa do fundamentu: stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w
uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje. Gteboko$¢ posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy
oraz nie powinna by¢ pofozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,
zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej stupowej,

zamocowahie oprawy oswietleniowej na stupie: montaz opraw nalezy wykonywaé
przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim weciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm2. llo$¢ przewoddw zalezna
jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazidej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie
zmieniaty swego potoienia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Il i Hll strefy wiatrowej.

wprowadzenie przewodoéw i ich podtgczenie,
wprowadzenie kabli i ich podtaczenie,

uzbrojenie lamp w zZrédta swiatta.

5.3.10. Monitoring

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr
GSM/GPRS
©  Wyposazenie:
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sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

wyswietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmiane podstawowych parametrow pracy
pompowni, przekatna min. 4,3”,

kontrolka informujgca o stanie zasilania,

kontrolka informujgca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

kontrolka informujgca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych,

16 tranzystorowych wejs¢ binarnych,

16 tranzystorowych wyjsé binarnych,

1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie ktérej zatgczane sg pompy,

2 wejscia analogowe 4...20mA — do podtgczenia przektadnikow pragdowych,
stuzgcych do pomiaru pradu pobieranego przez kazdg z pomp,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,
konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

stopieni ochrony IP40,

modut GPRS/GSM EGSM900/1800,

modut GPS,

napiecie zasilania state 12/24v,

dodatkowy akumulator umozliwiajgcy prace urzadzenia w przypadku
zaniku zasilania gtéwnego,

temperatura pracy: -20° C...50°C,

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensac;ji,

gniazdo antenowe GSM,

gniazdo antenowe GPS,

gniazdo karty SIM,

panel czotowy urzadzenia monitorujgcego wyposazony w:

Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD 480 x 272 TFT przekatna min. 4,3”,
Kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

Kontrolke informujaca o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do
sieci GPRS,

Kontrolke informujgcg o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych.

Mozliwosci:
®* Wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz jego rejestrow wewnetrznych do  stacji

monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z
ptywakoéw i sondy hydrostatycznej,

Prezentacje pofozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowej
w aplikacji,

Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnatu GSM

Wejscia i wyjscia sterownika,

Aktualny poziom sciekow,

Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,
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Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany
Zakres pomiarowy przektadnika pradowego wraz z mozliwoscig jego
zmiany

Liczba zataczen kazdej z pomp

Liczba godzin pracy kazdej z pomp,

Prad pobierany przez pompy,

Prezentacja na wyswietlaczu komunikatéw takich jak: brak zasilania,
poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno,
spracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

o Sygnaty wprowadzane do modutu

a) Wejscia (24vDC):

zasilanie gtdwne na obiekcie (Wtgczone/Wytaczone),

tryb pracy osobno dla kazdej z pomp (Reczny/Automatyczny),

awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wyfacznika silnikowego,

awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wyfacznika silnikowego,

e kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wilazu
pompowni{wtamanie do obiektu),

e kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),

e kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max),

e sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
bezpiecznikiem 30mA,

e zatgczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,

e zatgczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikow)

zataczanie pompy nr 1,

zataczenie pompy nr 2,

zatgczenie odstawienia pompowni z pracy,

zataczenie odstawienia pompy nr 1,

zatgczenie odstawienia pompy nr 2

zataczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowe;j.

e Funkcje systemu monitoringu :
o Wymagania dotyczgce funkcji komunikacji pomiedzy urzadzeniami
monitoringu pompowni sciekdéw a systemem monitoringu

Nalezy wykonaé przekazywanie stanéw pracy, standw awaryjnych i
wartosci eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogg
telefonii komdrkowej w oparciu o technologie pakietowej transmisji danych
GPRS,

Na obiektach przepompowni $ciekdw musi funkcjonowaé system
zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodowaé wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w
okreélonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru {np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.}) do stacji monitorujgcej ma zostac
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wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach
modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyiszego, stacja
monitorujgca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wej$¢/wyjs$é oraz rejestry wewnetrzne.
o Gtéwne okno synoptyczne — ma umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

* wizualizacja pracy danej pompy dla kaidej pompowni
indywidualnie( wtaczenie/ wytgczenie, czas pracy, liczb zataczen),

® wizualizacji poziomu S$ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni
indywidualnie,

* wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zataczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie

= wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni $ciekéw z pracy,
pompy nie sg zataczane w trybie automatycznym, dla kazdej z
pompowni indywidualnie,

= wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

* wizualizacja wystgpienia poziomu alarmowego ( poziom max),

* wizualizacja wystgpienia poziomu suchobiegu { poziom min),

= wizualizacja wystgpienia otwarcia drzwi szafy sterujgcej lub wtazu
pompowni ( wlamanie do obiektu),

* wizualizacja wystgpienia zaniku zasilania gtéwnego,

* wykres obrazujacy aktywnos$é poszczegdlnych wejsé jako funkcje czasu
w przedziale min 4 godzin,

= czasu dziatania monitoringu oraz czasu przestania ostatniego
komunikatu z pompowni Sciekéw.

©  Funkcja , obiekty” — wyswietlana zawsze w lewej czesci programu , pasek”,
obrazujacy liste obiektéw wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystgpienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
by¢ podswietlona na kolor czerwony.

© Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej -
pozwalajgca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadaé
prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa
dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownia.

© tatwosc przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegdlnych zestawdéw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektéw.

© Funkcja ,historia alarméw”’— umozliwiajagca przeglgdanie archiwalnych

zdarzen alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawieraé: nazwe obiektu, numer urzadzenia, date
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wystgpienia, date zakoriczenia, komunikat, uzytkownika potwierdzajgcego
alarm, date potwierdzenia. Dodatkowo ma umozliwié¢ zapisanie danych do
pliku csv.

Funkcja ,alarméw” — wizuaiizujgca w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektow
pojawiajgca sie jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto
go przeglada¢ za pomocy funkcji historia alarméw. Dodatkowo w
momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni
aktywujgcy sie sygnat diwiekowy, ktory mozna bedzie wytgczyé po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych
ze stacjg monitorujgca, np. obstuga oczyszczalni.

Mozliwos¢ eksportowania danych do pliku csv, ktéry jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Dodatkowo monitorowane nastepujgce sygnaty:

=  Obecnos$é / Brak napiecia zasilania,

* Praca Reczna / Automatyczna,

* Poziom dciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatyczne;j,

= Praca/Stop pompynr1i2,

=  Awaria pompynrli?2,

* Sygnalizator suchobiegu,

* Sygnalizator przelewu,

=  Wtamanie do obiektu,

= Sygnat alarmowy swietlny,

* Sygnat alarmowy diwiekowy,

* QOdstawienie pompy z cyklu pracy dla pompynr 12

* QOdstawienie pompowni z pracy

Funkcja ,Raporty” — mozliwo$é sporzgdzania raportéw odnoécie: czasu
pracy, ilodci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego zestawienia

Funkcja ,, Informacje” — powinna zapewni¢ prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierajaca informacje o czasie pracy, ilosci
zatgczen, zdarzeniach wystepujacych na obiekcie przepompowni, a takze
zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania statystyk dla wejsé/wyjsé binarnych.

Funkcja ,Historia” — ma zapewni¢ mozliwo$¢ przegladania historycznych
informacji dotyczacych obiektéw. Uzytkownik powinien mieé mozliwosé
pobrania danych wedtug nastepujacych kryteriéw: najnowsze dane - od 1
do 5000 rekorddw, dane z dnia, dane z okresu kilku dni {maksymalnie

33



zostanie pobranych 5000 odczytéw). Wszystkie pobrane dane powinni by¢
prezentowane w postaci wykreséw oraz danych szczegétowych
dotyczacych pojedynczych rekordéw. W oknie wykresu Uzytkownik
powinien mie¢ mozliwos¢ obejrzenia wybranej wielkosci dla urzadzenia w
postaci wykresu liniowego. O$ pozioma to 0§ czasu, a jej zakres
uzalezniony jest od czasu odczytéw. O$ pionowa odwzorowuje wybrang
wielkos¢. Jej zakres ustalany jest na podstawie minimalnej i maksymalnej
wartosci tej wielkosci wsrdd wszystkich odczytéw.

© Funkcja , Status potaczen” — ma zapewnié¢ prezentacje nastepujgcych
informacji: nazwa obiektu, numer modutu, ostatni odczyt, czas od
ostatniego pojawienia sie rekordu, status ilustrujacy czas od pojawienia sie
ostatniego rekordu( kolor zielony najwczesniejszy, kolor czerwony brak
komunikacji)

© Funkcja ,Mapa”- ma umozliwi¢ prezentacje rozmieszczenia obiektéw
pompowni sciekdw na mapie wektorowe;.

© Funkcja ,odczytaj aktualny stan” — umozliwiajgca na zgdanie operatora
przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu wej$é/wyjéé modutu
telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umoiliwiajaca na
zgdanie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych
odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy

° Funkcja ,Konfiguracja sterownika” — powinna umozliwi¢ zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni

© Funkcja ,Lliczniki” — operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. réwnomiernego zuzycia pomp w
Ciggu miesigca.

© Funkcja ,Poziom S$ciekéw” — wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach.

© Funkcja ,Prad” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy)
podany przez producenta.

© Funkcja ,Czas pracy” — powinna zapewni¢ pomiar czasu pracy danej pompy
w godzinach.

© Funkcja ,liczba zataczen” — powinna prezentowaé liczne zataczen danej
pompy.
e Aplikacja mobilna
© Nalezy dostarczyé aplikacje mobilna do zainstalowania na smartfon lub
tablet z systemem operacyjnym Android.
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o Aplikacja mobilna powinna umozliwi¢ prezentacje obiektéw Klienta
posegregowanych alfabetycznie wedtug nazw obiektow.

© Po wybraniu obiektu do podglgdu powinny by¢ prezentowane nastepujgce
dane:
®= Datai czas ostatniego odczytu danych z obiektu
®  Wartos¢ sygnatu GSM
= Status sygnatu GPS
= Status zasilania: jest/brak
= Wartos¢ napiecia zasilania wyrazona w V
®*  Wartos¢ napiecia akumulatora wyrazona w V
® (Czas pracy uradzenia
= status wystanego sygnatu: monitoring, zataczeni pompy nril itp.
= Tabelarycznie stan wejs¢ sterownika
®= Tabelarycznie stan wyjs¢ sterownika
®  Wykres czasowy sygnatoéw wejs¢ sterownia w przedziale 1,5 h

©  Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umozliwic:

* Pobranie danych dotyczacych aktualnego stanu obiektu

* Pokazanie historii zdarzen z obiektu (wedtug:100 najnowszych
odczytéw, 500 najnowszych odczytow, daty, zakresu dat)

= Pokazanie historii alarméw wystepujacych w obiekcie

= Ustawienie zatgczenia wyjs¢ sterownika

*= Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako
powiadomienie systemowe smartfonie lub tablecie

6.Kontrola jakosci robot
a)Branza sanitarna

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robd6t uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé
hastgpujgce badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowg: wykopdéw otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéow, ufozenia
przewodow na podtozu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja.
e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnych zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

35



Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wody z opadéw
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczedstwa pracy, a ponad to
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnoé¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentagji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnodci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;.
Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé¢ wbudowanych materiatow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

Badanie zabezpieczenia obiektéw betonowych przed korozjg nalezy wykonaé od
zewnatrz, przed zasypaniem.

b)Branza konstrukcyjna

Kontroli podlega¢ muszg:

rzedne posadowienia ptyty fundamentowej i podbudowy

migzszosc i stopien zageszczenia podbudowy pod ptyte

klasa stali zbrojeniowej: A-ill (34GS)

jakos¢ mieszanki betonowej

pielggnacja betonu (zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykty)

C)Branza elektryczna

e Préby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce

w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnoénych
normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie przez
producenta.
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©  Proby wykonywane w czasie budowy
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczeri. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu
robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno by¢
niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

©  QOgledziny po zakoriczeniu robét
Po zakoriczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnodci i zgodnosci instalacji z projektem, witasciwego doboru i montazu urzadzen
oraz braku widocznych uszkodzeri, szczegdlnie takich, ktére moglyby spowodowaé
pogorszenie bezpieczefistwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢
odnotowane w dzienniku budowy.

©  Préby montazowe po zakorczeniu robét.
Po zakonczeniu robot wykonaweca jest zobowigzany wykonaé badania:
= ciggtosci potgczen obwodow,
= rezystancji izolacji,
= ochrony przez zastosowanie przegrdd i obudéw wykonanych podczas
montazu,
= skutecznodci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowe;j,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

© Oddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujacych wynikéw préb pomontazowych wykonawca
powinien dokonac uruchomienia instalacji i zademonstrowa¢ jej prawidiowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7.0bmiar Robét
Jednostkg obmiarowa sieci kanalizacyjnej jest 1mb, wylotu $ciekédw oczyszczonych,

przepompowni  Sciekéw i oczyszczalni  Sciekdw  jest komplet, tj. zbiornik
pompownifoczyszczalni wraz z wyposazeniem i zasilaniem.

Cena 1 mb obejmuje:
e dostawe materiatéw,
¢ wykonanie robét przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem (w razie potrzeby),

ufozenie rurociggow,

montaz studni,
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¢ wykonanie ewentualnej izolacji studni,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pomiary i badania.

Wylot: Cena 1 kompletu obejmuje:
e dostawe materiatow,
¢ wykonanie robét przygotowawczych,
e montaz prefabrykowanego wylotu z klapg burzows,
e wykonanie narzutu kamiennego skarpy wokét wylotu,

Przepompownia sciekéw i oczyszczalnia sciekow:
Cena 1 kompletu obejmuje:

e dostawe materiatow,

¢ wykonanie robdt przygotowawczych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnieniem (w razie potrzeby),
* przygotowanie podioia,
* montaz zbiornika przepompowni,
* wykonanie ewentualnej izolacji studni,
® montaz urzadzen przepompowni,
* wykonanie fundamentu pod oczyszczalnie,
® montaz zbiornika oczyszczalni,
e montaz modutu telemetrycznego przepompowni/oczyszczalni,
* wykonanie instalacji elektrycznej,
e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
¢ wykonanie ciggu komunikacyjnego przy oczyszczalni,
e pomiary i badania.

8.0dbidr Robot
8.1.Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosdci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:
e Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
¢ Odbiorowi ostatecznemu
¢ Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badani laboratoryjnych
(zaggszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

® Proba szczelnosci
Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami. Szczelnosci powinna by¢ sprawdzana
wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do cisnienia 1,0MPa. Prébe mozina uznaé za
pozytywng, jesli cisnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut, a tgcza nie
wykazujg przeciekéw lub roszenia.

e Inspekcja TV
Wszystkie odcinki sieci grawitacyjnej podlegajg kontroli poprzez inspekcje TV wykonanych
kanatéw.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan muszg potwierdzone byé stosownymi
protokotami.

9.1.0dbidr ostateczny Robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny byé wpisane do Dziennika Budowy, ktory z protokdtami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
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technicznego koficowego, na podstawie ktdérego przekazuje sie Inwestorowi wykonane
odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie oczyszczalni powinien by¢ uporzadkowany.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:
¢ 0 wykonaniu sieci, przepompowni i oczyszczalni zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia ha budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami)
e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie —
w razie korzystania — sgsiadujgcych nieruchomosci

10. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
(1) rysunki z naniesionymi zmianami
(2) uwagi i zalecenia a, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
(3) Dzienniki Budowy
(4) wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badah i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
(5) wyniki inspekcji TV
(6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
(7) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
(8) inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa wg pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Wliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.
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11.1. Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonac:
1. Wykonanie ptyty fundamentowej

Montaz rurociggéw PVC DN160,DN200 SN12 z dtugim kielichem
Montaz rurociggéw PE100-RC DN75 SDR11 PN16

Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @600

Montaz studzienek kanalizacyjnych betonowych $1000, 1200, 2000
Montaz zasuwy DN100 z napedem

Montaz przepompowni sieciowej #2000

Montaz studzienki kanalizacyjnej tworzywowej rozpreznej @ 600

© 0NV AW

Montaz 2 gtowic pomiarowych w studniach #1000 z tworzywa sztucznego

=
o

. Montaz oczyszczalni sciekéw z GRP z ztozem obrotowym
. Montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej w rurach ostonowych
.Montaz instalacji pomiarowej, monitorujagcej i sterujgcej urzadzeniami

=
N

oczyszczalni
13. Montaz wylotu sciekdéw do rzeki
14. Montaz narzutu kamiennego skarpy wokét wylotu
15. Wykonanie nawierzchni ciggu komunikacyjnego

12. Przepisy zwigzane
12.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
EN 806 :2010 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
PN-76/B-03001 »Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”
PN-92/B-10735 »Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
PN-92/B-10735 ~Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

12.2. Rozporzqdzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. Poz. 725)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn.Dz. U. 2003 Nr 169
poz. 1650)
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2023

poz.1752)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (t.jedn. Dz. U. z 2024r. Poz. 757)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.jedn. Dz.U.2021

poz.1213 z péin.zm.)

mgr inz. Anita Kizior-Zymuta
Upr. budowlane do prejekgw,ania w ograniczonym
2zakresie i do kiarcwenia robotami budowlanymi
W ograniczonym zakrasie w .inst. w zakresie
sieci, instalacji | urzadzAd & h, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagom ilkanalizacyjnych
Nrew. PDK/0188/Z005/15 ; Nr ew. PDK/0165/0HOS/16
Nr cztonkowski PDK/IS/0138/16
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