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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z REMONTEM CZĘŚCI SP1 w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w:  

 
PROJEKT BUDOWLANYM 

REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

 
Inwestor: 
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI,  
PLAC KOŚCIUSZKI 2, 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
    
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy             
je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST : 
 
 

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 
KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Nr 
działu 

Opis 

   
 
452.     ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU                   
452-4 ROBOTY MURARSKIE 
452-8 ŚCIANKI DZIAŁOWE OKLADZINY ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT 

GIPSOWO-KARTONOWYCH, KABINY SANITARNE 
 
453.     ROBOTY INSTALACYJNE  
 W częściach branżowych na końcu opracowania 
          
454.     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                    
454-1   TYNKI       
454-4   STOLARKA 
454-5  ROBOTY MALARSKIE         
00-01  SUFIT – PŁYTY WYPEŁNIAJĄCE DO SUFITÓW PODWIESZONYCH 
00-02  PODŁOGA – WYKŁADZINA AKUSTYCZNA 
 PODŁOGA WYKŁADZINA PCV    
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1.4 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne           
z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność             
z projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) i specyfikacją techniczną 
(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów                  
z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru         
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż                
w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB, PW i ST 
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz 
inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. 
protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią  
o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB i PW lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu                     
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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2.1. Projekt budowlany i wykonawczy 
Projekt obejmuje: 
Projekt wykonawczy  
Przedmiary robót. 
Specyfikacje techniczne.  
 
2.2. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody          
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych       
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które              
są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny          
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie       
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne             
to w całości obciążą one Wykonawcę. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej  lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
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urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty          
i  kary za  przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone        
do użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie             
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                     
na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,               
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy          
i nie podlega dodatkowej opłacie. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                         
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 
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koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
     
3. Wymagania dotyczące materiałów,  sprzętu i transportu. 
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,              
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 
w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 
zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach                            
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany          
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest             
to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW,  
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty 
na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
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koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm              
i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora             
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki              
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy                 
i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
4.3.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność          
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi          
na każde żądanie. 
       
4.3.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora              
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły        
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą              
i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
-datę przyjęcia placu budowy, 



ST – OGÓLNA 
 

-datę rozpoczęcia robót, 
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw        
w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora, 
-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych               
i końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę                           
do ustosunkowania się do jego treści.  
Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
-numerem kolejnym karty, 
-podstawą wyceny i opisem robót, 
-ilością przedmiarową robót, 
-datą obmiaru, 
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST, 
-ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi                  
do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
-decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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-protokół przekazania placu budowy, 
-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-harmonogram budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokóły odbioru robót, 
-protokóły z narad i ustaleń, 
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
-korespondencja na budowie.    
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie            
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
4.4. Obmiar robót. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  
na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jedno-znaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-podstawę wyceny i opis robót, 
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
-datę obmiaru, 
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
-ilość robót wykonanych od początku budowy, 
-dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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4.5. Odbiór robót. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających, 
-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                  
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.     
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem                  
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy               
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób                
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót          
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
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4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
-Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
-Obmiar robót (jeśli wymagany) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
-Protokóły prób i badań. 
-Protokóły odbioru robót zanikających. 
-Rozliczenie z demontażu. 
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
-Wykaz przekazywanych kluczy. 
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu          
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
4.6. Podstawa płatności. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB, PW. 
Cena  obejmuje: 
-robociznę, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu   
o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
 

 

 

 

 

 



 ST 452-4 
 

452-4  ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z REMONTEM SP1 w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć  
i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 
-wykonaniem ścian z bloczków z betonu komórkowego, 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki              
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna wytwarzana na budowie lub dostarczona 
z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie 
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie                        
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z  zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,                      
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho-gaszone lub gaszone      
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.3. Wyroby ceramiczne 
2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie 
powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła  
się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł      
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
2.4. Bloczki betonowe  
Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian 
piwnic wykonywane z betonu klasy B15  
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.          
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie                   
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym                         
na rąb równolegle do kierunku jazdy. Cegła dziurawka powinna być układana na środku 
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transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami               
w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego            
a załadowanym stosem cegieł powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk 
wg poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach 
drzwiowych  montujemy ościeżnice stalowe, a w narożnikach  kątowniki ochronne 45 x 45 
x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. 
Nadproża nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia 
poziomu posadowienia belek  (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu                          
do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów 
znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać 
do poziomu o 5 cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania 
poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o konsystencji plastycznej układając  
w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i układając na nim belki. 
Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany        
na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
5.2.  Mury z cegły pełnej i bloczków  
a) Spoiny w murach. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie          powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych               
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach                    
na głębokości 5-10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
-Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.3.  Mury z bloków  
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W przypadku systemu istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy. Należy to 
wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie 
równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie 
wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 
zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej    2 mm. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
-nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości       
ok. 2m, 
-układanie bloczków, 
-dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem 
Ścianki działowe 
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie 
kolejnych warstw. Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się wygodną łyżką z gracą.   
Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników     
ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 
-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
-za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
-za pomocą gilotyny. 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 
wykonać odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych. 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze cegły i bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem              
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną należy 
ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować             
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 

 
3 
6 

 
6 

10 
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– na całej wysokości 20 30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m2  ściany.  
8. Odbiór robót. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
-wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-protokół odbioru robót zanikających 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
9. Podstawa płatności. 
Rozliczenia prowadzone są w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą                  
a Inwestorem i obejmują ustalenia w niej zawarte. 
10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020   Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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452-8  ŚCIANKI DZIAŁOWE ORAZ SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania            
i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem ścianek działowych, sufitów 
podwieszonych z płyt  gipsowo-kartonowych związanych z REMONTEM SP1   
w Aleksandrowie Łódzkim.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia   
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne                
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem :  
-ścianek działowych, 
-sufitów podwieszonych, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
- Płyty gipsowo-kartonowe: 
Płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe, wodoodporne gr. 1,25 cm, 
-Gwoździe stalowe, ocynkowane do mocowania płyt. 
-Taśma spoinowa ze sprasowanego włókna szklanego do wzmacniania połączeń. 
-Gips szpachlowy 
-Taśma narożnikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi. 
-Profile stalowe zimnogiete dla ścianek. 
-Konstrukcja szkieletowa metalowa, złożona z profili i wieszaków ze stali galwanizowanej.  
-Sufity podwieszane akustyczne modułowe 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.             
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. Transport 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu                        
w opakowaniach fabrycznych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ścianki i obudowy 
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Wykonać ruszt z profili 
stalowych mocowanych do stropu i ścian. Następnie przystępujemy do montowania płyt  
na odcinku umożliwiającym ułożenia izolacji. Zakleić należy połączenia między płytami        
i połączenia płyt ze ścianami taśmą spoinową. Narożniki wypukłe wzmocnić taśmą 
narożnikową. Następnie szpachlujemy wszystkie nierówności płyt i połączeń. Roboty 
wykonać z rusztowań. Roboty oraz wykonane elementy wymagają spełnienia 
następujących warunków w pomieszczeniach:   temperatura otoczenia ponad + 15 Co, 
wilgotność powietrza do 70 %.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Wymagania dla ścianek działowych i obudów 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większej 
niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m 
i nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla 
pomieszczeń pow. 3,5 m wysokości). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m     
i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  wykonanej ściany oraz sufitu.  
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne oraz spełnione zostały  wymagania PB i PW. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
10. Przepisy związane 
Instrukcja montażu wybranego producenta płyt gipsowo-kartonowych. 
Instrukcje montażu sufitu podwieszonego wybranego producenta. 
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454. PRACE WYKOŃCZENIOWE 
 
454-1 TYNKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z REMONTEM SP1 w 
Aleksandrowie Łódzkim. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  
-tynki cementowo-wapienne, 
-tynków i gładzi gipsowych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę                
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,                         
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                
o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
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wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,                      
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm 
oraz cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
-wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie 
mniej niż 5 Mpa, 
-odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa,          
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 
-początek wiązania po 30-60 min., 
-gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz 
winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  
2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
-Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty  podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót   
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
-Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, 
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próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość             
i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod 
tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 
-równe, 
-nośne i mocne, 
-wystarczająco stabilne, 
-jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
-szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
-wolne od wykwitów, 
-nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące 
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz 
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
-Ogólne sprawdzenie podłoża. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego 
przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
-Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. 
Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się 
w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być 
większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki 
wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność 
tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym 
murze, przy pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. 
Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie 
wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
5.4. Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
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Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają  znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub tez stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką 
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię 
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego . 
- Wpływ warunków pogodowych. 
Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają  ograniczone 
zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda , bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają  decydujący 
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być 
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie 
tynkowanej powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych  redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec 
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek 
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej 
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego 
rodzaju tynku. 
-  Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą              
i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje 
się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której 
dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy 
je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". 
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Przestrzegać wskazówek producenta. 
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
-Wyznaczenia powierzchni tynku. 
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości           
i wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je 
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu                  
i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice 
drewniane lub stalowe. 
-Wykonanie obrzutki. 
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 3-4 mm 
na ścianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej 
obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka. 
-Wykonanie narzutu. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki                
i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy 
nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje 
równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
-Wykonanie gładzi. 
gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito                 
o prześwicie oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu               
i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po 
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą                 
za pomocą pędzla. 
5.6 Wykonanie gładzi gipsowych  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. 
Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą 
od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku 
od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne 
nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty 
pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. 
Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów 
oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
6. Kontrola jakości 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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Gładzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 2 mm na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej 
ściankami 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 
 
  
 



ST 454-4 
 

454-4 STOLARKA BUDOWLANA 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu okien i drzwi dla REMONTU SP1 w Aleksandrowie 
Łódzkim. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-7  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej. 

  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz 
podobnych elementów. 

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne               
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy  montażu: 
-stolarki okiennej, 
-stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 
-podokienników wewnętrznych, 
-fasad z paneli aluminiowych 
2. Materiały 
2.1. Okucia budowlane  
-Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
-Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym                     
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. 
-Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.2. Podokienniki okienne 
Podokienniki wewnętrzne aluminiowe, zewnętrzne z cegły licówki, zewnętrzne                      
i wewnętrzne z PCV.  
2.3. Stolarka – fabrycznie wykończona 
-drzwi wewnętrzne - drewniane pełne w ościeżnicach drewnianych 
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-drzwi wewnętrzne z zestawach fasadowych w profilach aluminiowych  
-okna z profili aluminiowych szyby zespolone, szklone szkłem zwykłym lub hartowanym, 
współczynnik przenikania ciepła U=0,9. W miejscach przestrzeni technicznej między 
sufitem podwieszonym a stopem szyba nieprzezierna. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów             
niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.                                   
(Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
4. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne: 
-Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
-Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
-Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie 
w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
-Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
-Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 
-Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 
5.2. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża                        
i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących          
wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić   
i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą 
powinien wynosić: 
-na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
-na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
 
5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
-na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
-maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 
-dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec 
powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 
-na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale-plastycznym (nie stosować olkitu 
ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety 
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego 
wysokość. 
-Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym               
do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
-Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
-Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 
wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur 
podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu 
układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe. 
5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej 
-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy 
stalowe mogą być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek 
albo przyspawane do uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
-Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
-Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie                   
i poziomie;  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania ST  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1  kpl wykonanego montażu. 
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8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-jakość dostarczonej stolarki 
-poprawność wykonania montażu 
W wyniku odbioru należy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z SST i  PB 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
-dostawę i wykonanie montażu stolarki oraz podokienników, 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych              
i ochrony środowiska 
-uporządkowanie terenu budowy 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
    Instrukcje montażu producenta stolarki.  
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454-5 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznych robót malarskich związanych 
z REMONTEM SP1 w Aleksandrowie Łódzkim. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1      Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych.  

  45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie.  

    45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjcych.  

    45442100-8  Roboty malarskie.  

 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstaw do udzielenie zamówienia  
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektów, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada ocen higienicznych 
PZH. Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97  
Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg. PN-C-81901/97  
2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
-na chłonnych podłożach należy stosowa do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
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wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie 
powłoki malarskiej.  
-mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi  
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 

odpowiada normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania  

Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymaga, jakim powinny odpowiada pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
116, poz. 985)  
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów 
niż sugerowani pod warunkiem, i jakościowo nie mogą0 by gorsze od wymienionych oraz 
winny spełnia warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 
2004r. nr 92 poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty mona wykona przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport 

Materiały i elementy mogą by przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Farby powinny by przewożone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej 
+50C.  

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna by nisza ni +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
trzykrotne malowanie ścian i sufitów mona wykona po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych),  
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
-całkowitym ułożeniu posadzek,  
-usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny by 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzy i ponownie wypełni zapraw cementowo-wapienną.  
Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
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Gładzie :Gład zacierana jest packą na gładko. Na przejściach przewodów instalacyjnych 
przez tynk montowane s rozety maskujące. Stanowisko robocze po wykonaniu robót 
należy oczyścić z resztek zaprawy i wywie gruz. Rozebrać i oczyścić rusztowania. 
Zlikwidować zabezpieczenia.  

5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma by wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna by jednolita, bez smug i plam.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosowa farby w 
różnych odcieniach.  
Pomieszczenie po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
-sprawdzenie wsiąkliwości,  
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
-sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykona przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykona przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej ni po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: -
dla farb emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach, -dla pozostałych nie wcześniej niż po 
14 dniach.  
Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykona powtórnie.  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury.  
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8. Odbiór robót 

Roboty podlegaj warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiada wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiedni 
szpachlówką. podłoże powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich 
 polegające  na  stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 
barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów `pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne.  
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.  
-wykonanie ww. czynności  
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska  
-uporządkowania placu budowy  

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru płyt 
wypełniających sufitów podwieszonych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w zakresie płyt wypełniających do 
sufitów podwieszonych. 
1.3. Określenia podstawowe 
Płyta wypełniająca – element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może 
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
1.3.1.1 Ruszt (Konstrukcja nośna) 
Podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem 
lub składać się z poszczególnych elementów.  
Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio 
albo za pomocą kształtownika*) przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki 
i ściany)             w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu 
1.3.1.2 Element zawieszenia 
Część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku  
1.3.1.3 Zestaw sufitu podwieszonego 
Zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy 
montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej niż jednego 
producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć       
w jednej transakcji.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi  
1.3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -  „Część ogólna” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i ST. 
3. MATERIAŁY 
3.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Dźwiękochłonne płyty akustyczne są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie 
konstrukcji nośnej sufitów podwieszonych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie 
wynikającym z właściwości technicznych. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być 
stosowane w sufitach spełniających funkcje dźwiękochłonne, mogą być stosowane            
w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 100% i temperaturze do +35°C. 
Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu płyty mogą być stosowane                              
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A i B według Zarządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych           
                                                 

N2) Odsyłacz krajowy: powszechnie jest stosowane określenie profil.  
Uwaga dotyczy następujących pojęć: kształtownik    nośny, kształtownik poprzeczny i kształtownik przyścienny. 
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na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz. 231). Zgodnie z Atestem Higienicznym 
PZH Nr HK/B0360/01/2009, płyty odpowiadają wymaganiom higienicznym,                      
są przeznaczone min. do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych, w tym w obiektach służby zdrowia – szpitalach, salach operacyjnych, 
salach chorych itp. 
3.2. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 
 
Poz. Właściwości Wymagania 

1 2 3 
1 Wygląd powierzchnie równe, o jednorodnej 

barwie i fakturze, bez plam i 
pęcherzy; powierzchnia licowa 
oklejona welonem z włókna 
szklanego i pokryta farbą; krawędzie 
boczne wg rys. 1 + 4 

2 Dopuszczalne wady kształtu:  
- płaskości , mm 
- prostokątności, mm 

 
<=1 
<= 1 na długości 1000mm 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
nominalnych oraz grubości płyt, mm:  
- długości 
- szerokości 
- grubości 
 

 
 
± 2,0 
± 1,0 
± 1,0 

4 Gęstość pozorna rdzenia z wełny 
mineralnej, kg/m3 

 

5 Sorpcja i desorpcja pary wodnej,% 
wagowo: 
- sorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w powietrzu o 
temp. +35°C i wilgotności względnej 98%  
- desorpcja pary wodnej po 24 h 
przechowywania próbek w powietrzu o 
temp. +23°C i wilgotności względnej ;50%  

 
 
<=5,0 
 
 
 
>=0,5 

6 Stabilność wymiarowa, %, po 48 h w 
temp+350C i wilgotności względnej 98% 

<= 1,0 

7 Stężenie naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych 
- współczynnik f1 
- współczynnki f2 Bq/kg 

 
 
<1 
<185 

8 Strumień emisji 
- fenolu  
- formaldehydu  

 
<=20 
<=50 

9 Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
niepalności na podstawie badań ciepła 
spalania i niepalności 

niepalne 

3.2.1. Rozpakowanie 
Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc płyt, ściągnąć folię i opakowania 
kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych 
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rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt 
przed zabrudzeniem.  

3.2.2. Transport 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały             
się i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane         
lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.  
3.3. Składowanie materiałów 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone          
na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie 
trzy pełne palety jedna na drugiej.  
3.4. Deklaracja zgodności 
Produkty o deklarowanej zgodności norma EN -013964 winny być znakowane znakiem  
CE czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodności wydawana przez producenta wyrobu. 
4. SPRZĘT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST -  „Część ogólna”. 
2. Wymagania dotyczące Sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów 

podwieszonych 
W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne 
stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną    
lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje 
się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów 
BHP. 
4.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych 

4.2.1.1. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych 
krawędzi płyty 
Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

4.2.1.2. Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi      
do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

4.2.1.2.1. Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  

• Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 
• podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości         
i stopnia komplikacji) 

• poziomice (tradycyjne, laserowe) 
• linki murarskie 

5. TRANSPORT 
1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST -  „Część ogólna”. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

6.1.1.1. Montaż płyt  
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia           
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami     
do malowania brzegów.  
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6.1.1.2. Cięcie  
Docinać produkty ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów 
używać farby do malowania brzegów.  

6.1.1.3. Renowacja powierzchni  
Większość akustycznych sufitów z płyt może być malowana farbami akustycznymi 
odpowiadającego producenta, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocą rozpylacza 
o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Nie należy ściągać 
poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakłe płyty powinny być zastąpione nowymi. 
Odbarwienia spowodowane wodą powinny być odmalowywane farbami akrylowymi         
lub innymi farbami pokrywającymi, aby nie wystąpiły ponownie. Powierzchnia                     
z nałożonymi farbami akrylowymi nie powinna przekraczać 5% całej powierzchni sufitu, 
aby zachował on właściwość pochłaniania dźwięku. Jednokrotne pomalowanie 
Dowierzchni płyt akustycznych zmniejsza ich zdolność pochłaniania dźwięku o ok. 10%. 
Ponadto powierzchnia wszystkich płyt po pomalowaniu może się różnić od powierzchni 
oryginalnej. Każda kolejna warstwa farby nałożona na płyty redukuje ich zdolność 
pochłaniania dźwięku. W celu sprawdzenia reakcji płyt la farbę, przed pomalowaniem 
białego sufitu należy pomalować i pozostawić do wyschnięcia jedną płytę. W przypadku, 
kiedy efekt Państwa zadowala, nożna przystąpić do malowania pozostałych płyt.  
7. WSKAZÓWKI MONTAŻOWE 

7.1.1.1. Wykończenia przyścienne  
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni                
na zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych              
co maksimum 450 mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle      
do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom.                  
Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna 
zalecana długość listwy wynosi 300 mm.  

7.1.1.2. Połączenia pomiędzy sufitem a łukowatymi powierzchniami pionowymi  
Użycie fabrycznie uformowanej wygiętej listwy przyściennej jest najbardziej właściwą 
metodą. Należy ją zamontować zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Producent  
może dostarczyć szczegółowych informacji dotyczących łukowatych listew na zamówienie.  

7.1.1.3. Narożniki  
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle dopasowane 
na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy 
użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  

7.1.1.4. Konstrukcja nośna  
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm.  
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań 
do stropu (lub inne konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane   
do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być 
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm 
x 900mm i stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości            
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami p nośnymi powinny być na przemian 
ległe (nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny                          
być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia 
ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy 
przyściennej) wynosi  450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać    
2 ciężar instalacji i dodatkowych c akcesoriów montowanych F zarówno                          
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nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu. 
7.1.1.5. Siatka modularna  1200x1200 mm  

Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy ( profilami nośnymi w odstępie 
1200 mm. 

7.1.1.6. Siatka modularna 1200x900 mm 
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy n profilami nośnymi w odstępie  
900 mm. 

7.1.1.7. Siatka modularna 1200x600 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 
600 mm.  

7.1.1.8. Siatka modularna 1200-1800x300 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (1200 i 1800mm) pomiędzy profilami nośnymi             
w odstępie 300 mm.  

7.1.1.9. Siatka modularna 2100 -2400x300 mm  
Należy umieścić profile poprzeczne (300 mm) pomiędzy profilami nośnymi w odstępie 
równym długości płyty sufitowej (1200 - 2400 mm).  

7.1.1.10. Siatka modularna 600x600 mm  
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm..Dodatkowo umieścić profile poprzeczne 
(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami 
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone 
pośrodku profili 1200 mm.  

7.1.1.11. Montaż płyt  
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia           
za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami          
do malowania brzegów.  

7.1.1.12. Odporność na korozję  
System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny   
w specjalnej wersji, o wzmocnionej odporności na korozję, zalecanej do stosowania         
w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.  

7.1.1.13. Akcesoria 
7.1.1.14. Klipsy mocujące 

Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających je przed 
przemieszczeniem się odpowiednich do zastosowania z poszczególnymi produktami mogą 
być użyte w tym systemie montażu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest            
w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach 
narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią 
instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany              
w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej 
stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.  

7.1.1.15. Zawiesia  
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane             
do profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

7.1.1.16. Mocowanie do stropu  
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne         
u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji 
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość         
na wyrywanie.  
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8. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
8.1.1.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystości: 

Odkurzanie: Używać odkurzacza o niskiej mocy ssącej z delikatną, miękką szczotką. 
Ścieranie na mokro: Ścierać wilgotną szmatką, gąbką lub kawałkiem miękkiego 
materiału, nasączonego wodą z rozcieńczonym mydłem (i w razie potrzeby ze środkami 
dezynfekującymi - współczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1:100.  
Czyszczenie pianą: Nanieść pianę czyszczącą i środki dezynfekujące na powierzchnię. 
Następnie delikatnie zetrzeć szmatką lub gąbką.  
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych środków czyszczących na bazie 
chloru i jego pochodnych. 

8.1.1.2. Podstawowe zasady eksploatacji: 
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności 
zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem 
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą 
konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu 
podwieszonego. 

8.1.1.3. Usuwanie usterek: 
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum 
sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy 
zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia 
konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, 
ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną 
ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady kontroli 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST -  „Część 
ogólna”. 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją 

projektową 
• Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją 

projektową 
• Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu  

o Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 
5m 

o Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 
o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji 

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 
9.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów 
sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane. 
10. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania 
ogólne”. 

2. Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
� m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ 

zakupionych płyt 
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� szt (sztuka)  płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 
� mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 
� szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST -  „Część ogólna”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
• PN EN 13964:2004   Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  
• PN-EN ISO 1716:2002 (U)  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. 

            Oznaczanie ciepła spalania  
• PN-EN ISO 11654: 1999  Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane  

            w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  
• PN-EN 20354:2000   Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięk w komorze                                                              

pogłosowej  
• PN-EN 1602: 1999   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie gęstości pozornej  
• PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych  

• PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
długości i szerokości  

• PN-EN 823: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
grubości  

• PN-EN 824:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
prostokątności  

• PN-EN 825: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
płaskości  

• PN-93/B-02862   Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych  

• UA GS VII.07/2001   Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej 
wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalności  

 
 
UWAGA (DOTYCZY NAZW FIRM I MATERIAŁÓW) 
Użyte w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji nazwy marek (firm), 
wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego 
standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. 
Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych                    
i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 
podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków 
ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu 
jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i niniejszej 
specyfikacji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

45430000-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 

Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny akustycznej   
w rulonie. 
1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach budowy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. 
1.3. Zastosowanie i wygląd 
Heterogeniczna akustyczna wykładzina antypoślizgowa wykonana z pcw.  
1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia 
fachowe jak:  
• wykładzina  – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 
• PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 
• wykładzina P CW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie                     

w odpowiedniej temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, 
barwnikami i  utwardzaczami,  

• wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie 
kolejnych warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej 
jakości),  

• wykładzin a w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben 
• elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 
• antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

 2 . Materiał  
2.1.1 Format rulon: 2mx25m 
2.1.2. Grubość: 3,0 mm 
2.1.3. Warstwa użytkowa: 0,5 mm 
2.1.4. Waga całkowita: 2198 g/m2 
2.1.5. Klasyfikacja zastosowań EN 685: 33 
2.1.6. Właściwości antystatyczne EN ISO 10965: 109 Ohm 
2.1.7. Antypoślizgowość DIN 51130: R10 
2.1.8. Trudnopalność: PN EN13501-1 Klasa: Cfl-s1 
2.1.9. Właściwości akustyczne ISO 717-1: ∆Lw 18 dB 
2.1.10. Klasa ścieralności EN 660-2: Grupa T 
2.1.11. Zawiera bakteriostat Sanitec® 
2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty 
2.2.1. Atest higieniczny 
2.2.2. Znak CE 
2.2.3. Krajowa Deklaracja Zgodności 
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3. Sprzęt i maszyny 
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi 
wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości 

powierzchni, 
• zestawem ostrych noży do wykładzin, 
• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 
• oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

4. Składowanie i transport 
4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, 
zamkniętych i  suchych. 
4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed 
przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania posadzek z wykładziny winylowej można przystąpić po zakończeniu 
wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz                  
po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych  
5.2.1. Podłoże 
 Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  

instalującej  wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie. 
 a. Podłoże betonowe musi spełniać wymagania: 
  -wytrzymałość (klasa B12-B15), 
  -grubość minimum 5 cm, 
  -prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni) 
  -zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144 
5.2.2. Sprawdzenie               
 a. Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację 

przeciw wilgoci. 
 b. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem. 
 c. Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna      

od  tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego. 
5.2.3. Przygotowanie 
 a. Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość 

powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny 
przekraczać 2-3mm. 

 b. Większe ubytki należy zaszpachlować. 
 c. Podłoża porowate należy przeszlifować. 
5.2.4. Masy niwelujące 

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 
wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta       
co masa. 

5.2.5. Kleje 
  Należy stosować kleje do wykładzin PCW zalecane przez producenta do wybranej 

wykładziny. 
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5.2.7. Spawanie łączeń 
  Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. 
5.2.8. Akcesoria wykończeniowe 
  Wykładzina wywinięta na ściany: w miejscu wywinięcia można zastosować listwę 

przyścienną.  
5.2.9. Przechowywanie 
  Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej                             

i zabezpieczone przed upadkiem. 
5.2.10. Warunki montażu 
 a. Ogrzewanie podłogowe powinno być wyłączone na 48 godzin przed montażem                           

i włączone po 48 godzinach od zakończenia montażu. 
 b. Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej,                   

w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura 
musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

 c. Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem. 
5.2.11. Montaż 
 a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej 

powierzchni i walcować wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować 
ponownie w przeciwnym kierunku. 

 b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą                         
z ząbkami w kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie                       
i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania kleju aby uniknąć efektu 
przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą. 

 c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. 
 d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń                

w wejściach. 
  e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem 

spawalniczym. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie 
po wystygnięciu. 

 f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany można używać profili przyściennych. Do klejenia 
powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych.  Wszystkie  łączenia  
pionowe  należy  spawać. 

5.2.12. Zakończenie montażu 
Zamieść i odkurzyć wykładzinę. Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 
24 godzinach od zakończenia montażu używając środków zaleconych przez 
producenta (wg instrukcji producenta). Większe zabrudzenia doczyścić padami 
ściernymi tej samej firmy. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć 
nadmiar wody, który może uszkodzić klej. 

5.2.13 . Zabezpieczenie 
  Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach                   

od zakończenia instalacji. 
5.2.14. Odpad 
  Odpad o wielkości 4m² powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy.  
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja 

Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg zaleceń producenta.  
6. Kontrola jakości 
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu      
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz         
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na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone 
byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być 
wykonane wcześniej zostały już zakończone. 
W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit 
pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,        

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych               

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

6.1. Badania w czasie wykonywania robót. 
W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 
prac z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  
W szczególności kontrolować należy : 
• wykonanie wylewki samopoziomującej, 
• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 
• prawidłowość wykonania styków wykładzin  

6.2. Badania po wykonaniu robót.            
Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy 
dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary 
muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
W szczególności sprawdzić należy: 
• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, 

naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 
6.3. Jednostką obmiarową jest m². 
7. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
7.1. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni 
- połączenia posadzki z podłożem 
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 

• Certyfikat Zgodności CE 

• Atest higieniczny 

 

 

 


