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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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»POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ
NASWIETLACZY NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Inwestycja: POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ NASWIETLACZY NA
PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH

Adres inwestycji: Tczew, ul. F. Chopina, 83-110; dziatka nr: 542/2

Inwestor: Gmina Miejska Tczew, Plac Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie
miasta Tczew w ramach zadania: POPRAWA BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ
NASWIETLACZY NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH.
Zakres robo6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robot objetych niniejsza specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

e linie kablowa oswietlenia przejscia dla pieszych
e instalacje przeciwprzepieciows,
e instalacje przeciporazeniowg

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét dla w/w zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacije o terenie budowy:

° ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jakos¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikdw robot o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowag przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na
terenie robot i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo podac specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

] WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

] ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegotowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediow budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

° WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sgsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu
publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje
rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:
Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt wraz ze znajdujacymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem robot,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robé6t budowlanych lub ich po-
szczegolnych etapow, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegolnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robo6t budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robo6t budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robé6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawia-
domienie o tym wiasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robo6t budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen tech-
nicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu
wzorcowego. Stosowane materiaty powinny posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakosc¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegoélnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatdw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwosé odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robot budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
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pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologia mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatéw i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnia prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnienh z
Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy s$rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywow okreslonych w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

e  organizacje wykonywania robot

e termin i sposob prowadzenia robot

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robét

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

e  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

®  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢é materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtaczajgc
personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

020/03/2022-spec.
STRONA 4



Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wediug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e  certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e  date przekazania Wykonawcy placu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

e inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robdt wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegdtlowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu
lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed
rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy robot — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot. Odbiér kofcowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan, pomiardéw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
Odbiodr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania robé6t budowlanych jest:
e  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
e  Decyzja o zgtoszeniu robot budowlanych
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Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy
Dokumentacja uzupeiajaca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Uwzgled-

niono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);
Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pozniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce robét elektrycznych
w zakresie doswietlenia przejscia dla pieszych na terenie miasta Tczew w ramach zadania POPRAWA
BEZPIECZENSTWA PIESZYCH POPRZEZ MONTAZ NASWIETLACZY NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

— linie kablowg o$wietlenia przejscia dla pieszych
— instalacje przeciwprzepigciowa,
— instalacje przeciporazeniowg

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace rob6t podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

bednarka ocynkowana

benzyna do ekstrakc;ji

cement

cement portlandzki

drzwiczki do tablic bezpiecznikowych
dwukielich $r. 75 mm

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
fundament stupowy

katownik 40x40x4 czarny

kotki stalowe do wstrzeliwania

konstrukcje mocujgce

lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny
masa asfaltowa

mieszanka betonowa

opaski kablowe OKi

oprawy parkowe-stylowe LED 1P66, IK10, 40LED, 4000K
kabel YAKXS 4x35

Ostona rurowa fi 50mm

oznakowanie stupa

piasek

piasek uszlachetniony

ptyn poslizgowy

pret 18 mm ocynkowany

Przewdd okragty YDYZo 5x1,5

Rura ostonowa do kabli

stup aluminiowy, anodowany, bezszfowy w kolorze INOX, h=6m
Spoiwo cynowo-otowiowe

tabliczka oznaczeniowa

tasma izolacyjna

tasma ostrzegawcza

wazelina techniczna

wktadka bezpiecznikowa 6A

020/03/2022-spec.
STRONA 7



3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Projektowane oswietlenie zgodnie z inwentaryzacjg oraz wytycznymi Inwestora zasilane bedzie z istniejgcego
obwodéw oswietlenia ulicznego — ist. stupy z oprawg o$wietlenia parkowego. Projektowane stupy oswietlenia przejs¢ dla
pieszych zasilane bedg linig kablowg typu np.YAKXS 4x35mm?, a kable nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP —E-004

«Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe. Projektowanie i budowa” na gtebokosci 1,0 — 1,4mm, a w pozostatym

zakresie na gtebokosci 0.7m na podsypce z piasku o grubosci 0.1 m. Pod chodnikami, $ciezkami rowerowymi, kabel
uktada¢ w rurze @50. Utozony kabel przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejgcym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej grubosciennej. W
wykopach kable uktadac¢ linig falista. Przy latarniach, pozostawi¢ zapasy kabla o dtugosciach zgodnych z norma. Kable
zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulegajgcych degradacji, na ktérych umiescic trwate

napisy zawierajgce:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,

- typ i przekroj kabla,

- rok budowy,

- hapiecie znamionowe,

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi oraz w
miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
faktycznego przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociggowej, elektryczne;j,
telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych instalacji. Szczegélng uwage nalezy
zachowac przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia i drzew
wykonywac recznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przeciski

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum @75
utozone na gtebokosci 1,0m od powierzchni drogi do goérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugos$c¢ rury ostonowej powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac postanowienia normy SEP-
E-004. Odlegtos¢ pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w
ostonach rurowych dwudzielnych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej
po 0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w

miejscach skrzyzowan wykonac¢ przekopy kontrolne. Korice rur ochronnych zadtawi¢ dtawicami czopowymi.

5.3. Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinka istnieje i pozostaje bez zmian. Zasilanie z istniejgcych

obwodéw oswietlenia drogowego, zaprojektowane o$wietlenie nie spowoduje wzrostu mocy przytgczeniowe;.
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5.4. SIEC OSWIETLENIOWA

Dla doswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy stylowe-parkowe z zrédiem swiatta LED, IP66, 1K10,
ochronie od przepie¢ 10kV, 40 LEDs 600mA CW 757 75W z przystong z tytu oprawy w celu zredukowania oswietlenia
pomieszczen mieszkalnych znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie z oprawg. Oprawy zabudowac¢ bezposrednio na stupie
aluminiowym, anodowanym, wysokosci 6,0m w kolorze INOX. Zastosowaé oprawy o temperaturze barwowej w zakresie
4000K w celu podkreslenia i wyodrebnienia o$wietlenia przejscia dla pieszych wzgledem oswietlenia drogowego. Stupy
owalne, aluminiowe o podstawie min. @146 montowac¢ na fundamencie FBw np. B60, usytuowac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu E-02, na ktorych nalezy zabudowaé oprawe asymetryczng z zrédtem swiatta LED, IP66 IK09, 11
klasa izolacji.

W stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe np. IZK z wkiadkg DO1. Do wnetrza stupa wciggng¢ przewod YDYzo 5x 1,5
prowadzony w gietkiej rurze ochronnej, ktére zasila¢ bedg oprawe LED przejscia dla pieszych.
Dopuszcza sig zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych po akceptacji przez Inwestora przy zachowaniu

analogicznych, rownowaznych wtasciwosci technicznych. Kazdg oprawe wyposazy¢ w gniazdo NEMA lub Zhaga,

sterowanie napieciowe 1-10V. Dopuszcza sie osprzet rownowazny. Prace wykonaé zgodnie z PN, obowigzujgcymi

przepisami i wiedzg techniczna.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e  Uchwyt montazowy aluminiowy @48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie
e  Obudowa: poliestrowa, malowana proszkowo

e  Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

e  Temp. Pracy oprawy: -30stC - +40stC

e  Oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie Nema Socket
lub Zhaga Socket, pod ré6znego rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania, itp.

e  Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe.

e W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢
dostawe oprawy przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona.
Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

e  Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: IK 10.

e  Temperatura barwowa 4000K

e  Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2- 3:2006/A1:2012.
®  Trzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —

e  TM-21) - wspotczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 97 000 h.

e Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

®  znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
®  ochrona przed przepieciami — 10kV

®  klasa ochronnosci elektrycznej: I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e  Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

o  Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w Rozporzgdzeniu WE
nr 245/2009

e  Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

o  Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta
lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych
oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

e Wymaga sig, aby ze wzgledéw serwisowych, oprawy pochodzity od jednego producenta.

5.7. Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytgczenie (uktad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé¢ wartosci 10Q w catej sieci
projektowanego oswietlenia ulicznego i przejs¢ dla pieszych. Bednarke nalezy podtgczyé do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne potgczenie.
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez bezpieczniki topikowe w stacji transformatorowej oraz indywidualnie dla opraw przez

wkladki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras przewodow
. sposob potgczen,
. sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
e lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbiér czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbioér koncowy.

a) przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéow i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

020/03/2022-spec.
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- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos$¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004.

4Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021
PN — 76/E — 05021
PN — 76/E-05 — 125
PN — 76/E — 90301

PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

020/03/2022-spec.

,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie ibudowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

LInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego

- Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow”.
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