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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA
TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewoddztwo: tddzkie, powiat teczycki, gmina: M.LECZYCA, obreb: tECZYCA,
numer dziatki 399/6. Szczegétowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji
projektowej.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych okresla zakres oraz wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach ww. projektu.

Wymagania ogdélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Nr Tres¢ specyfikacji
ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Roboty konstrukcyjno-budowlane

ST-02.01 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-02.02 Roboty zbrojarskie

ST-03 Roboty brukarskie

ST-04 Roboty ciesielskie

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.



terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowe;.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okres$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspalnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Wspoélnym Stowniku Zamoéwienn - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2019 poz. 1117).

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Opis prac towarzyszacych
1.4.1. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektdéw, tras projektowanych
przewodoéw i ich punktow wysokosciowych oraz niwelety projektowanych drég dojazdowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuije:
* wytyczenie w terenie lokalizacji obiektéw oraz przebiegu trasy projektowanych sieci
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie, usuniecie i wywdz warstwy humusu

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04
do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:



e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,

» dalmierze,

e tyczki,

e taty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Sprzet i materiaty do wyznaczania trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajgcych uprawnienia
zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robot.

Kolejnos¢ wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodéw

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodéw

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw,
wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem,

wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia
technicznego,

7. wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem kart
studzienek,

wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci do uzytkowania,

9. wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.5. Informacje o terenie budowy

151. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy
Plac budowy obejmuije:

Tereny wewnetrzne ZWiK Sp. z 0.0. na terenie Wydziatu Transportu przy ul. Granicznej 54/56
(dz. ew. nr 275/23, obreb G-43)..

Wykonawca bedzie posiadat prawo wejscia z Robotami na ww. tereny, na podstawie decyzji pozwolenia na
budowe oraz posiadanego prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane przez Inwestora, po
wczesniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia
Robot, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzagdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy i ze w uzgodnionym terminie przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa komplety
dokumentacji technicznej.

Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tablice
informacyjne.

15.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oproécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majatkowych i materiatow przez caty czas trwania robét.



W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, ktadki nad wykopami, stupki z tasma ostrzegawcza,
znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terendéw i obiektéw. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beds prace zwigzane z budowa gazociggu, zasilania
elektrycznego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktowa.

W Cene Kontraktowg witaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
mediéw na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda., W Cene Kontraktowa winny by¢
witaczone rowniez wszelkie optaty eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

15.3. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych; (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)).

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatdow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.5.5. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania,
takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swadj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastapic¢ pozniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystapienia



15.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych.

15.8. Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania Robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska.

Podczas wykonywania i zakorczenia Robot Wykonawca powinien:
1. utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej

2. podjac¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z ochrong
Srodowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby unikna¢ szkéd lub niedogodnosci dla
0s0b, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wtaczajac zanieczyszczenia i
hatas wynikajace z zastosowanej metodologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca
zwréci szczegdlna uwage na miejsca lokalizacji warsztatéw, magazynéw, placéw sktadowych,
tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostrozno$ci oraz
srodki ochronne w celu zapobiegania:

1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

3. zanieczyszczeniu wod ptynacych zatrzymywanymi odpadami i substancjami toksycznymi

4. hatasowi

5. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
$rodowiskiem, podczas wykonywania roboét

6. osuwaniu gruntu

159. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Zamawiajagcego pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ Robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢
prowadzenia dalszych Robét pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéow z tym zwigzanych.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport
41.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

41.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania Robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e sporzadzong przez Wykonawce.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO punkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia,

doktadnos¢ wykonania wykopoéw,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.
pobierania préobek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce.. bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezagco i bedy dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne. dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdélnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Jednostki obmiaru

8. Odbiér robst

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Instrukcje eksploatacji, stanowiskowe.

84.3. Odbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny (korncowy) robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogbine

Podstawg wykonania robot budowlanych sg :
a) Specyfikacja Techniczna

b
C
d
e

=

Projekt budowlany oraz wykonawczy
Przedmiar robot

~

Prawo budowlane

—_ =

Przepisy zwigzane : Rozporzadzenia, Polskie Normy
f) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne

9.2. Podstawa ptatnosci robét budowlanych

Podstawa ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej - na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac :
1. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

3. wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy

4. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace
oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

5. koszt utylizacji odpadéw

6. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
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10.

Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca catos¢ wykonawstwa
od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego
odbioru koncowego.

Sposdb rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane

Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr
63 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji. (Dz.U. 2015 poz. 1483)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2015 poz. 2117)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U.
1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. 2018 poz. 583)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2043)
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