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Numer pisma: TTISIKU-7901/21/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujacej z planowana przebudowg

drogi gminnej ul. Waska w miejscowosci Muszyna

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczagcy planowanej inwestyciji drogowej polegajgcej na przebudowie drogi
gminnej ul. Wgska w miejscowosci Muszyna informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejgca siecig telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL").
W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtoéci w zakresie zblizef i
skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonac przelozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodnié w Orange Polska S.A.

Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng

gruboscienng przez cata szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczegcia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnieri do

naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywana sieé¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wtasno$cig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor

zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z

tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktadaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegGtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgce] infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgdrski w zakresie kanalizacii i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli swiatlowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowigzany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

® Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciaZy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takZze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokoéé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér whascicielski i
formaine przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloniska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoécig OPL nalezy spetnié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer 2gtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.



Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z biednie podanych informacii
w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.
e Z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

20. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziafari inwestycyjnych mogag znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegélnych srodkoéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

Yy

Robert Podgérski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



