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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane w ramach zamówienia :  

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WOLNO 

STOJĄCEGO POLEGAJĄCA NA WYDZIELENIU ŁAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ PRZEBUDOWIE 

INSTALACJI 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,  

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych   

w pkt. 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI: 

 

Roboty rozbiórkowe/demontaż:    

• Demontaż podłogi pod projektowane łazienki i kuchnie 
• rozebranie części ściany zgodnie z projektem branżowym. 
• Usunięcie starej glazury/boazerii oraz luźnych tynków i uzupełnienie ubytków w tynku, w miejscach 

gdzie projektuje się kuchnie oraz łazienki. 
 

Roboty wykończeniowe   

• Zamurowanie części istniejącej ściany, wykonanie nadproży prefabrykowanych,  
• Ocena stanu technicznego stropu – montaż płyt OSB x2 pióro-wpust na krzyż. 
• Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poprzez wykonanie ściany z płyt g-k na ruszcie 

stalowym z wypełnieniem wełna mineralną 
• Montaż przewodów wentylacyjnych – indywidualne przewody przez strych, ponad dach oraz 

prowadzone po elewacji od strony północnozachodniej (podwórze) oraz 
południowozachodniej(elewacja boczna) zgodnie z częścią graficzną opracowania 

• Montaż przewodów wentylacji z wlotem nie niżej niż 15 cm pod sufitem 
• Zabudowa przewodów wentylacyjnych oraz pionów wod.-kan z płyt gipsowo-kartonowych z 

izolacją z wełny mineralnej. 
• Wykonanie hydroizolacji powłokowej na płytach OSB i taśm uszczelniających w łazience 
• Ułożenie wykładziny PCV na podłodze 
• Wykonanie okładziny z płytek w obrębie urządzeń sanitarnych na wys. min. 2,00 m 
• Montaż stolarki drzwiowej - do pomieszczeń higieniczno-sanitarnego drzwi z otworami 

nawiewnymi, w miejscach koniecznych zastosować odboje na ścianach  
• Wykonanie powłok malarskich 
• Montaż urządzeń sanitarnych* 
• Montaż oświetlenia, gniazd* 
• Wykonanie uszczelnień sylikonem 
• Montaż instalacji sanitarnych* 
• Montaż instalacji elektrycznych* 

 
*Prace koordynować na każdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegółowo w części 
projektu dot. branży sanitarnej i elektrycznej. 

 

1.4. PODZIAŁ OPISU ROBÓT NA SPECYFIKACJE Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 

SZCZEGÓŁOWEGO  WEDŁUG WSZ   
 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie  

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego”  

roboty objęte zamówieniem zaliczone do dwóch grup CPV  :  

- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH 

CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ - 45200000-9 

- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - 45300000-0 

- ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - 45400000-1.   

 

1.4.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  

▪ 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia  

• 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia  

 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia części obiektów budowlanych 

- 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 

▪ 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 

• 45211340-4 -Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego  

 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań 

- 45260000-7 - Podobne roboty specjalistyczne 

▪ 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

• 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

 45262520-2 - Roboty murowe 

• 45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 

 45262690-4 - Remont starych budynków 

• 45262700-8 - Przebudowa budynków 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

▪ 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

▪ 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

▪ 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

▪ 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

- 45410000-4 - Tynkowanie 

- 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

▪ 45422000-1 - Roboty ciesielskie 

▪ 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

• 45421100-5 - Instalowanie drzwi 

 45421120-1 - Instalowanie progów 

 45421130-4 - Instalowanie drzwi 

 45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej 

➢ 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 



- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

▪ 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

• 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 

 45432110-8 - Kładzenie podłóg 

- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

▪ 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 

• 45442100-8 - Roboty malarskie 

- 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

▪ 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia  

będące kosztem Wykonawcy:  

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,  

2. Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  

3. Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody.  

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami  

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.  

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 

wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 

technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana.  

5. Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 

schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały 

czas wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych.  

6. Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 

niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. 

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą 

objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i 

fakturze.  

7. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt :  

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie 

elementy przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego 

Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.  

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i 

inne odpady związane z prowadzonymi robotami.  

8. Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz 

dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.  

 

Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych :  

1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

2. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 

Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 

Przekaże Zamawiającemu protokoły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY: 



Prace polegające na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolno stojącego polegające na 

wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych oraz przebudowie instalacji będą przeprowadzane w budynku 

wielorodzinnym przy ul. Nad Odrą 113, 71-820 Szczecin. 

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy  w stanie czystym i nie  

zagrażającym lokatorom mieszkania oraz użytkownikom całego budynku wewnątrz, którego znajduje się 

przebudowywany lokal mieszkalny.   

 

1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren  

budowy oraz 1kpl. dokumentacji technicznej.   

Kierownik budowy, kierownicy robót oraz podwykonawcy mają obowiązek znać i stosować  

postanowienia zawarte w STO-00 „Wymagania ogólne”.   

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy  w stanie czystym i nie  

zagrażającym użytkownikom obiektu użyteczności publicznej.   

 

1.6.2. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 

zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

a) Rysunki techniczne  

b) Specyfikacje techniczne  

c) Protokoły przekazania Wykonawcy teren budowy,  

d) Protokoły odbioru robót,  

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora.  

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne.  

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora  

do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są  

obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych   

i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona  

odpowiednich zmian lub poprawek.   

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

1.6.3. ZABEZPIECZENIA INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu  

budowy.  

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony,  

na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń  

czy instalacji.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do  

chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia  

stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.6.4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie  

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  



uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze  

skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy podczas realizacji robót ma obowiązek prowadzić szkolenia i przestrzegać przepisów zgodnie 

ze sporządzonym planem BIOZ czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa 

Budowlanego. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego przebiegu robót.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z 

realizacją robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie oferty. 

1.6.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza  

budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, magazynowych itd.  

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz  

dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

1.6.8. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU  
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w okresie 

trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Oferty. 

1.6.9. OGRODZENIA 
Wykonawca musi wygrodzić i oznakować teren budowy i miejsca składowania materiałów  

budowlanych oraz gruzu.  

Wykonawca będzie dbał  o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez cały okres  

budowy aż do dnia odbioru końcowego. 

1.6.10.  ZABEZPIECZENIA CHODNIKÓW I JEZDNI 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu technicznego 

krawężników, chodników, dróg gruntowych itp.  

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na 

gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach 

komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 

placu budowy. 

 



1.7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ I OKREŚLEŃ NIGDZIE 

WCZEŚNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W CELU 

JEDNOZNACZNEGO ZROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  

następująco:  

- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,  

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;  

- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce  

elementów obiektu budowlanego;  

- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią  

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

- dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem  

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i  

inne dokumenty Wykonawcy;  

- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

- Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia   

26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).  

- aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  

przydatność do stosowania w budownictwie;  

- wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie  

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do  

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;  

- materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub  

stanowiące część Robót Stałych,  

- Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez  

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,  

- Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadająca  

uprawnienia do kierowania robotami oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w  

budownictwie.  

- Inspektor Nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako  

Pełnomocnik Zamawiającego dla celów realizacji Zamówienia na zasadach Prawa  

Budowlanego i Rozporządzeń o pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w  

budownictwie,   

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazywane  

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące  

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

- przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania  z podaniem  

ich  ilości.  

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  

dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania  

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w  

przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIOWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 



DOSTAWY, SKŁADOWANIEM, I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 

SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 

 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOT. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  

1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

3/ inne prawnie określone dokumenty.  

4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych.  

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów  

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące  

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie  

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań  

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób  

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do  

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  

były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez  

Wykonawcę.  

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę  

wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co  

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione  

dla badań wymaganych przez Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZLECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora.  

Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie powodujących 

wstrząsów w murach i stropach.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami  

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie  

przewidzianym Umową.  



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  

materiałów.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  

innych parametrów technicznych.   

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy  

na własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU 

WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, 

SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW 

ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE  

Wszelkie prace, które z mogą być uciążliwe dla mieszkańca budynku ze względu na hałas, kolizję w komunikacji, 

blokady dostępu do pomieszczeń, zabrudzenia, transport materiałów, zapachy, muszą być wykonywane po 

uprzednim zawiadomieniu mieszkańców oraz w godzinach w których prace te będą jak najmniej uciążliwe.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane 

z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne,  

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  

podczas prowadzenia robót.  

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót  

objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio  

przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową, SST i sztuką budowlaną.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i  

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przepisami przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na  

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury 

z 2.09.2004r. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do 

odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem.  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości, 

kosztów i terminu.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w 

piśmie przekazanym do Zamawiającego .  

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót i projektem i z SST.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej.  

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, 

APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 
 

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 .  

10.3. Inne dokumenty odniesienia – wybrane  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)   

z  późniejszymi zmianami,  

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),  

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia   



metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…)  ( Dz. U. nr. 130;poz.1389),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie    

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego   

( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),  

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177)  z późniejszymi 

zmianami.   

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).  

10.4. Normy wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 


