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Data opracowania:
2022-06-03

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i 
infrastrukturą techniczną tj.: miejsce gromadzenia odpadów stałych, miejsca 
postojowe, dojścia , dojazdy o nawierzchni żwirowej, wewnętrzną linią zasilania 
elektroenergetycznego od zestawu złączowo – pomiarowego do projektowanego 
budynku, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do szczelnego, 
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, wewnętrzną instalacją 
wodociągową, podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Adres obiektu budowlanego: Sidzina  dz. ew. nr.  18486/1
obręb: 0002 Sidzina , jednostka ewidencyjna: 120504_2 Bystra Sidzina

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Myślenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myślenice

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-06-03
Nazwa obiektu lub robót: Kancelaria leśna
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Konstrukcja- stan surowy
1.1 Stan zerowy
1.1.1 Roboty ziemne
1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
3 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
4 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii 

III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
6 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t
7 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t
1.1.2 Płyta fundamentowa
8 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
9 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
10 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK gr 5 cm
11 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK  gr 5 cm, każda następna warstwa
12 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą
13 Cokółw pod ściany
14 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii hydroizolacyjnej
16 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
17 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną 

warstwę
1.2 Parter
1.2.1 Ściany konstrukcyjne płazy gr. 20 cm
18 Ściany drewniane płazy gr 20 cm
19 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.2 Ściany działowe rewno klejone HBE  gr. 10 cm
20 Ściany drewniane HBE gr 10 cm
21 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.3 Słupy drewniane
22 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
23 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.4 Belki drewniane
24 Belki z drewna ponad 180cm2
25 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.5 Strop drewniany
26 Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, przygotowanie
27 Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, montaż
28 Osadzenie włazu strychowego w stropie drewnianym wykonanie konstrukcji nośnej
29 Osadzenie włazu strychowego w stropie drewanianym
30 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
1.2.6 Kominy
31 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x10x16 cm - 6 m wysokości komina
32 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm
1.3 Konstrukcja dachu
1.3.1 Konstrukcja dachu
33 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe
34 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
35 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały
36 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
37 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały
38 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i sprzęt
39 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały
40 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, robocizna i sprzęt
41 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, materiały (krawędziaki)
42 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
43 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna
44 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
45 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
2 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
2.1 Pokrycie dachu i roboty dekarskie
2.1.1 Pokrycie
46 Pokrycie dachów nieodeskowanych, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
47 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, kontrłaty 8x2cm
48 Pokrycie dachów blacha gontopodobna w kolorze grafit
49 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
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50 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja preparatem atestowym do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia NRO
51 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
52 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej
53 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
54 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
55 Rynny dachowe
56 Rury spustowe
2.2 Stolarka zewnętrzna
2.2.1 Okna
57 Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 2.0˙m2, zespolone
58 Obsadzenie podokienników o długości ponad 1˙m
59 Obsadzenie podokienników o długości do 1˙m
2.2.2 Drzwi
60 Drzwi drewniane zespolone fabrycznie wykończone
61 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
2.3 Elewacja
2.3.1 Elewacja kamienna
62 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
2.4 Rampa podjazdowa i schody zewnętrzne
2.4.1 Roboty ziemne
63 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
64 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
65 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii 

III, spycharka 74˙kW (100˙KM)
66 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
67 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t
68 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t
2.4.2 Ławy i stopy fundamentowe
69 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
70 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą
71 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
72 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa
73 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę
74 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa
75 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną 

warstwę
2.4.3 Ściany fundamanowe
76 Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą
77 Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą
78 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
79 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa
80 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną 

warstwę
2.4.4 Schody
81 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą
82 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
83 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
2.4.5 Posadzka na gruncie
84 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,żwir
85 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
86 Deskowani płyty
87 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty
88 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm
2.4.6 Wykończenie posadzki
89 Posadzki zewnętrzne, posadzki pełne z elementów łamanych, kamień miękki, grubości 6˙cm
2.4.7 Pochwyty, balustrady poręcze
90 Analogia Balustrady z pochwytem dla niepełnosprawnych
91 Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76˙mm, z drewna iglastego
3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
3.1 Stolarka wewętrzna
92 Ościeżnice drewniane
93 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
94 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
3.2 Wykończenie posadzkie
95 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5˙m2
96 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12

cm
97 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
98 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, grubość 

2˙cm, zatarte na gładko
99 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, dodatek za 

zmianę grubości o 1˙cm
100 Podłoga z desek
101 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
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102 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, 

płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
3.3 Przedścianki z płyty gipsowej
103 Okładziny ścienne z imitacji płaza  mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem 

jednostronnym jednowarstwowym (Sz2)
104 Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych (GKF) mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 

mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (Sz2)
3.4 Okładziny ścienne
105 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
106 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie 

prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm
3.5 Sufit
107 Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm gr 22 mm
108 Sufit w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych (GKF), na konstrukcji drewnianej z łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 

1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott
3.6 Zabudowa poddasza
109 Obudowa poddasza w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem wełną 

mineralną, odporność ogniowa zabudowy, El˙30
3.7 Podłoga poddasze wraz z izolacją termiczną
110 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa paroizolacyjna
111 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa WEŁNA SZKLANA; l=0,030 

W/mK
112 Podłoga ślepa z płyty OSB 22 mm frezowanej
4 Instalacje sanitarne wewnętrzne
4.1 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
4.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
113 Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
114 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
115 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
116 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙200 mm,
4.1.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach
117 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
118 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
119 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
120 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
121 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
122 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
123 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm
4.1.1.3 Kody CPV: 45332400-7

Urządzenia
124 Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
125 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
126 Przyciski do spłuczek, podtynkowych
127 Elementy montażowe na ścianie, do umywalki
128 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka
129 Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do bidetu
130 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, bidet
131 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa,
132 Wpusty podłogowy, Fi˙50˙mm
4.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
4.2.1 Kody CPV: 45332200-5

Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia
133 Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
134 Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 20 mm + 2 zawory odcinające o śr. 32 mm
135 Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
136 Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
137 Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
4.2.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Rurociągi
138 Rurociągi z rur 16x2,7
139 Rurociągi z rur 16x2,2
140 Rurociągi z rur 20x2,5
141 Dodatki za podejścia dopływowe  do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej

15 mm
142 Dodatki za podejścia dopływowej do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 

mm
143 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
144 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. 

do 65 mm)
4.2.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje
145 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 16mm
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146 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 20mm
4.2.4 Kody CPV: 45332200-5

Armatura
147 Podgrzewacz CWU elektrycznyciśnieniowy, wiszący, zbiornikowy Vzb=~120dm3 Nel=2,0kW ~230V
148 Zaworki pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
149 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
150 Baterie umywalkowe
151 Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
152 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
4.3 Instalacja grzewcza
4.3.1 Kody CPV: 45331000-6

Urządzenia grzewcze - grzejniki
153 Grzejniki  elektryczne moc el. 0,5kW
154 Podłączenia grzejników do instalacji  elektrycznej
155
156 Grzejniki  elektryczne moc el. 2kW
157 Grzejniki  elektryczne moc el. 1kW
5 Instalacje elektryczne
5.1 Rozdzielnie elektryczne, trasy kablowe, wlz
158 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m
159 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m
160 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVR75
161 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x16mm2
162 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
163 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi50
164 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg - Rozdzielnia RG
165 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - wyłącznik p.poż.
166 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - przycisk p. poż.
167 Analiza parametrów sieci i montaż kompensatora mocy biernej
168 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - N2XH 4x16
169 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - 

HDGS 3x1,5mm2
5.2 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i wypustów - przewody
170 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi22
171 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - N2XH 5x2,5mm2
172 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - N2XH 3x2,5mm2
173 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - N2XH 3x1,5mm2
5.3 Oprawy i osprzęt elektryczny
174 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)
175 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
176 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, bezhalogenowe
177 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
178 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 - gniazda 230V data ścienne
179 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
180 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2
181 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy
182 Łącznik pt 10A, 250V schodowy
183 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik obecności
184 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -  oprawa LED TYP I
185 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED TYP II
186 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED TYP III
187 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED IP65 (kinkiet)
188 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa awaryjna AW
189 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa ewakuacyjna EW
190 Montaż systemu "strażnik szamba GSM"
5.4 Pomiary elektryczne
191 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
192 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
193 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
194 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
195 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
196 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)
197 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej
198 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, bezhalogenowe
199 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
200 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 - gniazda 230V data ścienne
201 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy
202 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju

przewodów do 2.5 mm2
203 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy
204 Łącznik pt 10A, 250V schodowy
205 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik obecności
206 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -  oprawa LED TYP I
207 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED TYP II
208 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED TYP III
209 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - oprawa LED IP65 (kinkiet)
210 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa awaryjna AW
211 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa ewakuacyjna EW
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212 Montaż systemu "strażnik szamba GSM"
5.5 Instalacja odgromowa
213 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 200 mm2) - uziom 

fundamentowy
214 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa złącza kontrolnego
215 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta
216 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
217 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji 

zbrojenia
218 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

pierwszy
219 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy 

następny
5.6 Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia
220 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z żółto-zielony 

1x16
221 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z żółto-zielony 

1x4
222 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza
223 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
6 Instalacja fotowoltaiczna
6.1 Instalacja fotowoltaiczna
224 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi22
225 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - N2XH 5x4mm2
226 Montaż modułów fotowoltaicznych
227 Montaż inwertera do 5 kW
228 Montaż wyłącznika p.poż instalacji PV w obudowie bryzgoszczelnej
229 Przewód solarny 6mm2
230 Podłączenie urządzeń
231 Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne
232 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
7 Instalacje słaboprądowe
7.1 Instalacja  sieci logicznych
233 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura RKLSHF fi22
234 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 -  S/FTP LSHF-FR kat 6a 23AWG B2ca
235 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - Gniazda podtynkowe RJ 45 kat 6a 2-mod.
236 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - router AP Wifi
237 Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - szafa RACK 12U z wyposażeniem
238 Uruchomienie systemu sieci logicznych
8 Instalacje sanitarne zewnętrzne
8.1 Przyłącz i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
8.1.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki
239 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
240 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
241 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 

urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

242 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III
243 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm

Podsypka piaskowa pod rurociąg
8.1.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
244 Kanały z rur  ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
245 Analogia Zbiornik na nieczystości ciekłe 3x1500  pojemności 7,2 m3
246 Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, szyb włazowy żelbetowy o wysokości do 1.0˙m
8.1.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
247 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
248 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
8.1.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
249 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU
250 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 

ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

251 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III
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252 Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach 

utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
9 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45212000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
Utwardzenie terenu

9.1 Drogi dojazdowa i miejsca postojowe
9.1.1 Podbudowy
253 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm
254 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości
255 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
256 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
257 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
258 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
259 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
260 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t
261 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami 

samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t
9.1.2 Obramowanie
262 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II
263 Ławy pod obrzeża
264 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm
9.1.3 Nawierzchnia
265 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
266 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka prostokątna 20x10˙cm,
9.1.4 Oznakowanie
267 Odnawianie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową, malowane ręcznie
268 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm
269 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2
9.2 Zieleń
9.2.1 Prace przygotowawcze
270 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
271 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
9.2.2 Trawnik
272 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia żyzna
273 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm, ziemia żyzna
274 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
275 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami 
budowlanymi i infrastrukturą techniczną tj.: miejsce 
gromadzenia odpadów stałych, miejsca postojowe, dojścia , 
dojazdy o nawierzchni żwirowej, wewnętrzną linią zasilania 
elektroenergetycznego od zestawu złączowo – pomiarowego do 
projektowanego budynku, wewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na 
nieczystości ciekłe, wewnętrzną instalacją wodociągową, 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych

1 Grupa Konstrukcja- stan surowy

1.1 Grupa Stan zerowy

1.1.1 Element Roboty ziemne

1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

80,00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m2 80,00

2 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,6 48,000000

RAZEM: 48,000000 m3 48,00

3 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 48,00

4 KNR 201/229/5 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW 
(100˙KM) m3 48,00

5 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

48,00 48,000000

-8,53 -8,530000

-8,53 -8,530000

-58,00*0,1 -5,800000

-9,5*5,7*0,4 -21,660000

-1,7*3,2*0,4 -2,176000

RAZEM: 1,304000 m3 1,30

6 KNR 201/212/7 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

48,00-1,30 46,700000

RAZEM: 46,700000 m3 46,70

7 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t m3 46,70 19

1.1.2 Element Płyta fundamentowa

8 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

(10,0*8,0)*0,1 8,000000

(1,5*3,5)*0,1 0,525000

RAZEM: 8,525000 m3 8,53

9 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły
m3 8,53

10 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK gr 5 cm m2 58,00

11 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne STYROPIAN XPS; l=0,030 W/mK  gr 5 cm, każda następna 
warstwa m2 58,00

12 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

9,5*5,7*0,2 10,830000

1,7*3,2*0,2 1,088000

RAZEM: 11,918000 m3 11,92
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13 KNR 202/202/1 
(2)

Cokółw pod ściany

Wyliczenie ilości robót:

(9,5+9,5+5,3+5,3+1,7+1,7+

3,0)*0,2*0,2 1,440000

RAZEM: 1,440000 m3 1,44

14 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta 58,0*0,0175 1,015000

podwalina pod ściany drewniane (9,7+9,7+5,9+5,9)*0,005 0,156000

RAZEM: 1,171000 t 1,17

15 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii hydroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

58,00 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,00

16 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(9,5+9,5+5,3+5,3+1,7+1,7+

3,0)*0,4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

17 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę m2 14,40

1.2 Grupa Parter

1.2.1 Element Ściany konstrukcyjne płazy gr. 20 cm

18 KNR 1901/407/1 Ściany drewniane płazy gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany (9,7+9,7+5,9+5,9)*(2,65+0,

16+0,5) 103,272000

szczyty 6,6+6,6 13,200000

ściany (1,65+1,65+3,2)*2,65 17,225000

szczyt 2,5 2,500000

RAZEM: 136,197000 m2 136,20

19 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

136,20*2 272,400000

RAZEM: 272,400000 m2 272,40

1.2.2 Element Ściany działowe rewno klejone HBE  gr. 10 cm

20 KNR 1901/407/1 Ściany drewniane HBE gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,18*2,85 6,213000

(1,61+1,03+1,03+1,04)*2,8

5 13,423500

(0,72+1,03+0,76)*2,85 7,153500

1,61*2,85 4,588500

3,22*2,85 9,177000

0,65*2,8 1,820000

RAZEM: 42,375500 m2 42,38

21 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

42,38*2 84,760000

RAZEM: 84,760000 m2 84,76

1.2.3 Element Słupy drewniane

22 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*2,8*2 0,224000

RAZEM: 0,224000 m3 0,22

23 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

0,2*4*2,8*2 4,480000

RAZEM: 4,480000 m2 4,48
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1.2.4 Element Belki drewniane

24 KNR 202/409/5 Belki z drewna ponad 180cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,26*(3,75) 0,195000

0,2*0,26*(4,0) 0,208000

RAZEM: 0,403000 m3 0,40

25 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

(0,2+0,2+0,26+0,26)*(3,75) 3,450000

(0,2+0,2+0,26+0,26)*(4,0) 3,680000

RAZEM: 7,130000 m2 7,13

1.2.5 Element Strop drewniany

26 KNR 1901/409/3 Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, przygotowanie

Wyliczenie ilości robót:

10*7,7 77,000000

5*2,7 13,500000

1,0*8*2 16,000000

RAZEM: 106,500000 m 106,50

27 KNR 1901/409/4 Stropy drewniane, belki stropowe z dłużyc, montaż

Wyliczenie ilości robót:

106,50 106,500000

RAZEM: 106,500000 m 106,50

28 KNR 15/526/1 Osadzenie włazu strychowego w stropie drewnianym wykonanie konstrukcji 
nośnej m 4,00

29 KNR 15/526/2 Osadzenie włazu strychowego w stropie drewanianym szt 1

30 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

Wyliczenie ilości robót:

10*5,7*(0,08+0,08+0,16+0,

16) 27,360000

5*1,7*(0,08+0,08+0,16+0,1

6) 4,080000

4,0*(0,08+0,08+0,16+0,16) 1,920000

1,0*8*2*(0,08+0,08+0,16+0

,16) 7,680000

RAZEM: 41,040000 m2 41,04

1.2.6 Element Kominy

31 KNR AT 
45/115/2

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x10x16 cm -
6 m wysokości komina szt. 2

32 KNNR 4/213/7 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

kominy wentylacyjne 4 4,000000

odpowietrzenia 4 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

1.3 Grupa Konstrukcja dachu

1.3.1 Element Konstrukcja dachu

33 KNNR 2/603/1 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

(9,5+3,35+5,0+2,1+2,1)*0,

2 4,410000

RAZEM: 4,410000 m2 4,41

34 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 16x16 (10,3+3,35+5,0+2,1+2,1) 22,850000

RAZEM: 22,850000 m 22,85

35 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 16x16 (10,3+3,35+5,0+2,1+2,1)*0

,16*0,16 0,584960

RAZEM: 0,584960 m3 0,58
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36 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew 12x22

l=4,7m, szt.14*2 4,7*14*2 131,600000

l=2,6m, szt.3*2 2,6*3*2 15,600000

l=1,5m, szt.1*2 1,5*2 3,000000

RAZEM: 150,200000 m 150,20

37 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew 0,8*0,18

l=4,7m, szt.14*2 4,7*14*0,08+0,16*2 5,584000

l=2,6m, szt.3*2 2,6*0,08*0,16*3*2 0,199680

l=1,5m, szt.1*2 1,5*0,08*0,16*2 0,038400

RAZEM: 5,822080 m3 5,82

38 KNNR 2/402/6 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew koszowa 8x16

l=1,5m, szt.4 1,5*4 6,000000

l=3,2 m, szt.2 3,2*2 6,400000

RAZEM: 12,400000 m 12,40

39 KNNR 2/402/6 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, materiały

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew koszowa 8x16

l=1,5m, szt.4 1,5*4*(0,08*0,18) 0,086400

l=3,2 m, szt.2 3,2*2*(0,08*0,18) 0,092160

RAZEM: 0,178560 m3 0,18

40 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

Jętka 1x8x16 dł 1,7 1,7*11 18,700000

RAZEM: 18,700000 m 18,70

41 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, jętka, materiały (krawędziaki)

Wyliczenie ilości robót:

Jętka 1x8x16 dł 1,7 1,7*11*0,08*0,16 0,239360

RAZEM: 0,239360 m3 0,24

42 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

43 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna szt 1

44 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 16x16 22,85*0,16*4 14,624000

Krokiew 12x22 150,20*0,08*2+150,20*0,1

6*2 72,096000

Krokiew koszowa 12x22 12,4*0,18*2+12,4*0,22*2 9,920000

Jętka4x22 18,70*0,08*2+18,70*0,016*

2 3,590400

wyłaz 2,0*0,08*2+2,0*0,16*2 0,960000

RAZEM: 101,190400 m2 101,19

45 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 101,19

2 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

2.1 Grupa Pokrycie dachu i roboty dekarskie

2.1.1 Element Pokrycie

46 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych, ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii

Wyliczenie ilości robót:

10,30*4,82*2 99,292000

6,4*2,70 17,280000

6,75*1,0*2 13,500000

RAZEM: 130,072000 m2 130,07

47 KNNR 2/403/2 Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, kontrłaty 8x2cm m2 130,07
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48 KNR 15/519/1 
(1)

Pokrycie dachów blacha gontopodobna w kolorze grafit
m2 130,07

49 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 
2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

130,0*(0,05+0,05+0,04+0,0

4)*2,5 58,500000

RAZEM: 58,500000 m2 58,50

50 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem - impregnacja 
preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 58,50

51 KNR AT 9/104/6 Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

Wyliczenie ilości robót:

10,25+2,5+3,5+1,5+1,5 19,250000

RAZEM: 19,250000 m 19,25

52 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej

Wyliczenie ilości robót:

36,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

53 KNR 222/602/3 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

35,0 35,000000

4,8*0,4*4 7,680000

4,7*0,4 1,880000

RAZEM: 44,560000 m2 44,56

54 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Kalenica 10,30*0,4+1,5*0,5*4 7,120000

Okap 36,40*0,3 10,920000

Kosze 3,0*0,45*4 5,400000

RAZEM: 23,440000 m2 23,44

55 KNRW 
202/519/4 (1)

Rynny dachowe

Wyliczenie ilości robót:

1,1+2,85+7,7+11,50+7,7+4

,45+1,1 36,400000

RAZEM: 36,400000 m 36,40

56 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe

Wyliczenie ilości robót:

4,5*4 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

2.2 Grupa Stolarka zewnętrzna

2.2.1 Element Okna

57 KNNR 2/1101/2 
(1)

Okna  drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 2.0˙m2, zespolone

Wyliczenie ilości robót:

60x140 szt 2 0,6*1,4*2 1,680000

90x60  szt 1 1,0*2,0*8 16,000000

150x60 szt 1 1,5*0,6*1 0,900000

150x140 szt 2 1,5*1,4*2 4,200000

90x110 szt 2 0,9*1,5*2 2,700000

RAZEM: 25,480000 m2 25,48

58 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników o długości ponad 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

59 KNR 202/129/1 Obsadzenie podokienników o długości do 1˙m

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

2*2 4,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

2.2.2 Element Drzwi

60 KNNR 2/1101/4 
(1)

Drzwi drewniane zespolone fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:

113x208 szt 2 1,13*2,08*2 4,700800

RAZEM: 4,700800 m2 4,70
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61 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z 
dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

2.3 Grupa Elewacja

2.3.1 Element Elewacja kamienna

62 KNR 221/609/7 Okładziny z płytek kamiennych obrabianych, na ścianach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

północna 9,5*0,4 3,800000

południowa 9,5*0,4 3,800000

wschodnia 7,4*0,4 2,960000

zachodnia 7,4*0,4 2,960000

RAZEM: 13,520000 m2 13,52

2.4 Grupa Rampa podjazdowa i schody zewnętrzne

2.4.1 Element Roboty ziemne

63 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

4,0*2*1,0 8,000000

33,0*1,0 33,000000

RAZEM: 41,000000 m3 41,00

64 KNR 201/229/2 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM) m3 41,00

65 KNR 201/229/5 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii III, spycharka 74˙kW 
(100˙KM) m3 41,00

66 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,00 41,000000

-5,4 -5,400000

-12,96 -12,960000

-(33,0+8,0+8,0+2,5+2,5)*0,

8*0,2 -8,640000

RAZEM: 14,000000 m3 14,00

67 KNR 201/212/7 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

41,0-14,0 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,00

68 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t m3 27,00

2.4.2 Element Ławy i stopy fundamentowe

69 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(33,0)*1,0*0,1 3,300000

(8)*1,0*0,1 0,800000

(8)*1,0*0,1 0,800000

(2,5)*1,0*0,1 0,250000

(2,5)*1,0*0,1 0,250000

RAZEM: 5,400000 m3 5,40

70 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(33,0)*0,6*0,4 7,920000

(8)*0,6*0,4 1,920000

(8)*0,6*0,4 1,920000

(2,5)*0,6*0,4 0,600000

(2,5)*0,6*0,4 0,600000

RAZEM: 12,960000 m3 12,96
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71 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(33,0+8,0+8,0+2,5+2,5)*0,

6*0,018 0,583200

RAZEM: 0,583200 t 0,58

72 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(33,0+8,0+8,0+2,5+2,5)*0,

3 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,20

73 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę m2 16,20

74 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(33,0+8,0+8,0+2,5+2,5)*0,

4*2 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,20

75 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę m2 43,20

2.4.3 Element Ściany fundamanowe

76 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

(33,0+8,0+8,0+2,5+2,5)*1,

8 97,200000

RAZEM: 97,200000 m2 97,20

77 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą m2 97,20 2

78 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

97,20*0,015 1,458000

RAZEM: 1,458000 t 1,46

79 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

97,2*0,9*2 174,960000

RAZEM: 174,960000 m2 174,96

80 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę m2 174,96

2.4.4 Element Schody

81 KNRW 
202/219/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

8,5+8,5+4,5+4,5 26,000000

RAZEM: 26,000000 m2 26,00

82 KNRW 
202/219/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą m2 26,00

83 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

26*0,018 0,468000

RAZEM: 0,468000 t 0,47

2.4.5 Element Posadzka na gruncie

84 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,żwir

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,00

85 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

35,0*0,1 3,500000

RAZEM: 3,500000 m3 3,50

86 KNNR 2/101/2 Deskowani płyty m2 35,00
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87 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty

Wyliczenie ilości robót:

35,0*0,2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m3 7,00

88 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35,00*0,016 0,560000

RAZEM: 0,560000 t 0,56

2.4.6 Element Wykończenie posadzki

89 KNRW 
202/2112/4 (1)

Posadzki zewnętrzne, posadzki pełne z elementów łamanych, kamień miękki, 
grubości 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

26,00+33 59,000000

RAZEM: 59,000000 m2 59,00

2.4.7 Element Pochwyty, balustrady poręcze

90 KNRW 
202/1208/2

Analogia Balustrady z pochwytem dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

91 KNRW 
202/1035/3

Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76˙mm, z drewna 
iglastego

Wyliczenie ilości robót:

4*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

3 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

3.1 Element Stolarka wewętrzna

92 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,18*4 10,464000

RAZEM: 10,464000 m2 10,46

93 KNNR 2/1104/4 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne

Wyliczenie ilości robót:

1,03*2,08*4 8,569600

RAZEM: 8,569600 m2 8,57

94 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z 
dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.2 Element Wykończenie posadzkie

95 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5˙m2 m2 44,10 2

96 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm m2 44,10

97 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 44,10

98 NNRNKB 
202/1126/2 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, grubość 2˙cm, zatarte na gładko m2 44,10

99 NNRNKB 
202/1126/3 (1)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 1˙cm m2 44,10 3

100 KNRW 
202/1121/1

Podłoga z desek

Wyliczenie ilości robót:

20,0-2,0 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

101 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

44,10-18,0 26,100000

RAZEM: 26,100000 m2 26,10

102 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 
cm, 40x40 cm m2 26,10
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3.3 Element Przedścianki z płyty gipsowej

103 KNR 
AT 43/104/1 
analogia

Okładziny ścienne z imitacji płaza  mocowane na pojedynczej metalowej, 
wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym 
jednowarstwowym (Sz2)

Wyliczenie ilości robót:

0,1 (0,72+1,03+0,72)*2,65 6,545500

0,2 (1,85)*2,65 4,902500

0,3 (13,0)*2,65 34,450000

0,4 2,18*2,65 5,777000

RAZEM: 51,675000 m2 51,68

104 KNR AT 
43/104/1

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych (GKF) mocowane na pojedynczej 
metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwowym (Sz2)

Wyliczenie ilości robót:

0,3 aneks 1,7*2,65 4,505000

0,4 2,18*2,65 5,777000

0,5 (2,18+2,64+2,18+2,64)*2,6

5 25,546000

poddasze 10,0*0,66*2 13,200000

szczyty 6,6+6,6+1,8 15,000000

RAZEM: 64,028000 m2 64,03

3.4 Element Okładziny ścienne

105 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

0,3 aneks 1,7*1,0 1,700000

0,4 2,18*1,0 2,180000

0,5 (2,18+2,64+2,18+2,64)*2,0 19,280000

RAZEM: 23,160000 m2 23,16

106 DC 20/302/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 
cm, 40x40 cm m2 23,16

3.5 Element Sufit

107 KNR 202/9910/2 Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm gr 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,1 3,8 3,800000

0,1a 4,2 4,200000

0,2 6,0 6,000000

0,3 20,0 20,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34,00

108 KNR 909/301/2 
(1)

Sufit w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych (GKF), na konstrukcji drewnianej z 
łat 50/30, mocowanej bezpośrednio do stropu, sufit 1-warstwowy, na ruszcie 
podwójnym, masa Uniflott

Wyliczenie ilości robót:

0,4 4,4 4,400000

0,5 5,7 5,700000

RAZEM: 10,100000 m2 10,10

3.6 Element Zabudowa poddasza

109 KNR 909/101/1 
(1)

Obudowa poddasza w systemie  z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 
GKF na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność 
ogniowa zabudowy, El˙30

Wyliczenie ilości robót:

10,0*3,3*2 66,000000

6,4*2,5 16,000000

RAZEM: 82,000000 m2 82,00

3.7 Element Podłoga poddasze wraz z izolacją termiczną

110 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa paroizolacyjna m2 48,00

111 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa WEŁNA SZKLANA; l=0,030 W/mK m2 48,00

112 KNRW 
202/1121/4

Podłoga ślepa z płyty OSB 22 mm frezowanej

Wyliczenie ilości robót:

48,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

4 Grupa Instalacje sanitarne wewnętrzne

4.1 Grupa Instalacja kanalizacji

4.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1.1.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

113 KNR AT 
17/101/4

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w 
betonie zbrojonym cm 25,00
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114 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,0+9,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

115 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 1,50

116 KNRW 
219/306/10 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙200 mm,

Wyliczenie ilości robót:

0,2*3 0,600000

RAZEM: 0,600000 m 0,60

4.1.1.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach

117 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,0+4 5,000000

5,0+5,0 10,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

118 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*3 1,500000

RAZEM: 1,500000 m 1,50

119 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 podejście 1

120 KNRW 
215/211/2

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙75˙mm
szt 3

121 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podejście 2

122 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 2

123 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 2

4.1.1.3 Element Urządzenia

124 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
kpl 1

125 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 1

126 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1

127 KNR GEBERIT 
215/101/3

Elementy montażowe na ścianie, do umywalki
kpl 1

128 KNR GEBERIT 
215/104/3

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, umywalka
kpl 1

129 KNR GEBERIT 
215/101/4

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do bidetu
kpl 1

130 KNR GEBERIT 
215/104/4

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, bidet
szt 1

131 KNR 35/123/1 
(1)

Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kabina kwadratowa,
kpl 1

132 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty podłogowy, Fi˙50˙mm
szt 1

4.2 Grupa Instalacja wody

4.2.1 Element Układ wodomierzowy - armatura i urządzenia

133 KNRW 
215/430/3

Łącznik kompensacyjny o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1

134 KNRW 
215/140/3

Wodomierz montowany na konsoli o śr. nominalnej 20 mm + 2 zawory odcinające 
o śr. 32 mm kpl. 1

135 KNRW 
215/130/5

Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 32 mm
szt. 1

136 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
szt 1

137 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe z funkcją spustową, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 2
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4.2.2 Element Rurociągi

138 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 16x2,7

Wyliczenie ilości robót:

ciepła CWU-zlew 0,3 1,0+5,0+1,0 7,000000

ciepła CWU zlew 0,4 1,0+2,0+1,0 4,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

139 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 16x2,2

Wyliczenie ilości robót:

zimna licznik- zlew 0,3 1,0+2,0+1,0 4,000000

zimna licznik- zlew 0,4 5,0+1,0 6,000000

zimna zlew 0,4 brodzik 1,5+1,0 2,500000

zimna brodzik bidet 1,5+1,0 2,500000

ziman bidet wc 1,0+1,0 2,000000

zimna wc- umywalka 2,5+1,0 3,500000

RAZEM: 20,500000 m 20,50

140 KNR 13/128/1 Rurociągi z rur 20x2,5

Wyliczenie ilości robót:

ciepła brodzik-umywlaka 4,0+1,0 5,000000

brodzik -bidet 1,0+1,0 2,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

141 KNRW 
215/115/1

Dodatki za podejścia dopływowe  do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2+1 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

142 KNRW 
215/115/8

Dodatki za podejścia dopływowej do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o 
połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

143 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

11,0+20,5+7,0 38,500000

RAZEM: 38,500000 m 38,50

144 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 38,50

4.2.3 Element Izolacje

145 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 16mm

Wyliczenie ilości robót:

11,0+20,50 31,500000

RAZEM: 31,500000 m 31,50

146 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 9˙mm rurociąg Fi 20mm m 7,0

4.2.4 Element Armatura

147 KNR 31/105/4 Podgrzewacz CWU elektrycznyciśnieniowy, wiszący, zbiornikowy Vzb=~120dm3 
Nel=2,0kW ~230V kpl 1

148 KNRW 
215/130/1

Zaworki pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm
szt. 2

149 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6

150 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe
szt. 1

151 KNRW 
215/135/2

Zawór czerpalny Dn˙20˙mm
szt 2

152 KNRW 
215/132/2 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙20˙mm szt 2

4.3 Grupa Instalacja grzewcza

4.3.1 Element Urządzenia grzewcze - grzejniki

153 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 0,5kW szt 3

154 KNR 38/104/7 Podłączenia grzejników do instalacji  elektrycznej szt 3

155

156 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 2kW szt 9

157 KNR 38/103/1 Grzejniki  elektryczne moc el. 1kW szt 2

5 Grupa Instalacje elektryczne

5.1 Element Rozdzielnie elektryczne, trasy kablowe, wlz

158 KNR 201/701/2 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, 
głębokość rowu do 0.8 m m 11



strona nr: 19

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

159 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 11

160 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVR75 m 14

161 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 4x16mm2 m 15,000 4,00

162 KNR 201/704/2 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m 
w gruncie kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 11,000

163 KNNR 5/101/8 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton - rura RKLSHF fi50 m 7,000

164 KNNR 5/404/4 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg - Rozdzielnia RG szt 1,000

165 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - wyłącznik p.poż. szt 1

166 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - przycisk p. poż. szt 2

167 Analiza parametrów sieci i montaż kompensatora mocy biernej kpl. 1

168 KNNR 5/203/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur - N2XH
4x16 m 8,000

169 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w 
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGS 3x1,5mm2 m 5,000

5.2 Element Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i wypustów - przewody

170 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 230,000

171 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - 
N2XH 5x2,5mm2 m 7,000

172 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 
N2XH 3x2,5mm2 m 120,000

173 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 
N2XH 3x1,5mm2 m 110,000

5.3 Element Oprawy i osprzęt elektryczny

174 KNR 508/502/2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie 
mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 21,000

175 KNNR 5/301/13 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - 
wykonanie otworów w płycie izolacyjnej szt. 47,000

176 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, bezhalogenowe szt 47

177 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 
mm2 szt 25

178 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 
mm2 - gniazda 230V data ścienne szt 6

179 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt 6

180 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 szt. 5,000

181 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1

182 KNNR 5/306/4 Łącznik pt 10A, 250V schodowy szt 2

183 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik obecności szt 2

184 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -  
oprawa LED TYP I kpl. 6

185 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED TYP II kpl. 7

186 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED TYP III kpl. 2

187 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED IP65 (kinkiet) kpl. 3

188 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa awaryjna AW kpl. 3

189 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa ewakuacyjna EW kpl. 4

190 Montaż systemu "strażnik szamba GSM" kpl. 1

5.4 Element Pomiary elektryczne

191 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 20

192 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 2

193 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1

194 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 35,000

195 KNR 1321/301/3 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na 
stanowisku kpl.pom. 6,000

196 KNR 508/502/2 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie 
mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 21,000

197 KNNR 5/301/13 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - 
wykonanie otworów w płycie izolacyjnej szt. 47,000

198 KNNR 5/302/2 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, bezhalogenowe szt 47

199 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A 2,5 
mm2 szt 25

200 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 
mm2 - gniazda 230V data ścienne szt 6
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201 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy szt 6

202 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 
2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2 szt. 5,000

203 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 1

204 KNNR 5/306/4 Łącznik pt 10A, 250V schodowy szt 2

205 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik obecności szt 2

206 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W -  
oprawa LED TYP I kpl. 6

207 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED TYP II kpl. 7

208 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED TYP III kpl. 2

209 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W - 
oprawa LED IP65 (kinkiet) kpl. 3

210 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa awaryjna AW kpl. 3

211 KNNR 5/502/1 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, oprawa ewakuacyjna EW kpl. 4

212 Montaż systemu "strażnik szamba GSM" kpl. 1

5.5 Element Instalacja odgromowa

213 KNNR 5/603/6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów 
(bednarka o przekroju do 200 mm2) - uziom fundamentowy m 48,000

214 KNNR 5/404/5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowa złącza kontrolnego szt. 2,000

215 KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach obsadzanych, z pręta m 42

216 KNNR 5/612/6 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - 
połączenie pręt-płaskownik szt. 2,000

217 KNNR 5/611/7 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z 
pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia szt. 10,000

218 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

219 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 1

5.6 Element Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia

220 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x16 m 26

221 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x4 m 32

222 KNNR 5/303/10 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza szt 1

223 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce szt.żył 2,000

6 Grupa Instalacja fotowoltaiczna

6.1 Element Instalacja fotowoltaiczna

224 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 15,000

225 KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - N2XH
5x4mm2 m 2,000

226 KNNR 5/406/5 Montaż modułów fotowoltaicznych szt. 8,000

227 KNNR 5/406/5 Montaż inwertera do 5 kW szt. 1,000

228 KNNR 5/406/5 Montaż wyłącznika p.poż instalacji PV w obudowie bryzgoszczelnej szt. 1,000

229 KSNR 5/302/2 Przewód solarny 6mm2 m 12,000 2,00

230 KNNR 5/1205/1 Podłączenie urządzeń szt. 10,000

231 Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne kpl. 1

232 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej kpl. 1

7 Grupa Instalacje słaboprądowe

7.1 Element Instalacja  sieci logicznych

233 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu 
innym niż beton - rura RKLSHF fi22 m 34,000

234 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 
mm2 -  S/FTP LSHF-FR kat 6a 23AWG B2ca m 36

235 KNNR 5/308/4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 
mm2 - Gniazda podtynkowe RJ 45 kat 6a 2-mod. szt 3

236 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - router AP Wifi szt 1

237 KNR AT 
14/110/13

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg - szafa 
RACK 12U z wyposażeniem kpl. 1,000

238 Uruchomienie systemu sieci logicznych kpl. 1

8 Grupa Instalacje sanitarne zewnętrzne

8.1 Grupa Przyłącz i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

8.1.1 Element Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe - wykopy + podsypki

239 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
km 0,015



strona nr: 21

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

240 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

14,0*1,5*1,0*0,8 16,800000

RAZEM: 16,800000 m3 16,80

241 KNRW 
201/310/5

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, 
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m - przyjęto 20% ręcznie, 
szczególnie w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

14,0*1,5*1,0*0,2 4,200000

RAZEM: 4,200000 m3 4,20

242 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

5,0*2,0*3,5 35,000000

RAZEM: 35,000000 m3 35,00

243 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm
Podsypka piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

14,0*1,0*0,3 4,200000

5,0*2,0*0,15 1,500000

RAZEM: 5,700000 m3 5,70

8.1.2 Element Roboty montażowe

244 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur  ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 14,00

245 KNNR 4/1413/5 
(1)

Analogia Zbiornik na nieczystości ciekłe 3x1500  pojemności 7,2 m3
szt 3

246 KNNRS 
4/2003/3

Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, szyb włazowy 
żelbetowy o wysokości do 1.0˙m szt 3

8.1.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

247 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 14,00

248 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 
PEHD o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1

8.1.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

249 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

14,0*1,0*1,2*0,8 13,440000

RAZEM: 13,440000 m3 13,44

250 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i 
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

14,0*1,0*1,2*0,2 3,360000

RAZEM: 3,360000 m3 3,36

251 KNRW 
201/208/7 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

35,0+16,80 51,800000

-5,70 -5,700000

-(3,14*0,75*0,75)*3,0*3 -15,896250

RAZEM: 30,203750 m3 30,20

252 KNRW 
201/210/4 (1)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami 
samowyładowczymi na odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t m3 30,20

9 Grupa Utwardzenie terenu

9.1 Grupa Drogi dojazdowa i miejsca postojowe

9.1.1 Element Podbudowy

253 KNR 231/101/3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii V-VI, na głębokości 20˙cm m2 186,50

254 KNR 231/101/4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii V-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 186,50 6

255 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 186,50

256 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm m2 186,50
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257 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości m2 186,50 5

258 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8˙cm m2 186,50

259 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości m2 186,50 12

260 KNR 201/212/7 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

186,0*0,5 93,000000

RAZEM: 93,000000 m3 93,00

261 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t m3 93,00 19

9.1.2 Element Obramowanie

262 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii I-II m 57,60

263 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

57,60*0,2*0,3 3,456000

RAZEM: 3,456000 m3 3,46

264 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

57,60 57,600000

RAZEM: 57,600000 m 57,60

9.1.3 Element Nawierzchnia

265 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm m2 186,50

266 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm, kostka prostokątna 
20x10˙cm, m2 186,50

9.1.4 Element Oznakowanie

267 KNR 231/1301/4 Odnawianie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową, malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

3,5*5,0 17,500000

RAZEM: 17,500000 m2 17,50

268 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙70˙mm szt 1

269 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia do 0,3˙m2 szt 1

9.2 Grupa Zieleń

9.2.1 Element Prace przygotowawcze

270 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

160,00*0,01 1,600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,60

271 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,60 18

9.2.2 Element Trawnik

272 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia 
żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,02

273 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm, 
ziemia żyzna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,02 3

274 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 165,00

275 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140,00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00


