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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - program zapewnienia jako$ci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.0 WSTEP

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatah i sposobu wykonywania prac budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami dla zadania: ,Modernizacja i nhaprawa schodéw zewnetrz-
nych i pochylni przed wejsciem giéwnym do budynku B Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdansku,”

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) “Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszcze-
golnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kidére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontrak-
towy, przy zlecaniu prac zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robét w obiektach budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
niniejszg ogoding specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
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przedstawionymi dalej. W przypadku braku ogdlnej specyfikacji dla danego asortymentu robdét, ustale-
nia dotyczg rowniez SST sporzgdzanych indywidualnie. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe

- roboty betoniarskie,

- roboty ptytkarskie

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
— budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzyt-
kowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemy-
stowe oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przed-
miotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na  roz-
poczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
gtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego

wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdza-
jaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno-
sci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z 4 dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, po6z. 42 z pdzniejszymi zmianami).

- obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wiasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewi-
dziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pie-
czecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy do-
kument przebiegu roboét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréow robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.
- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczenh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podle-
gajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robét.

- materialach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét we-
diug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdol-
ng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekaza-
nia do eksploatacji.



- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- budowli drogowej — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem, stanowigcy
catosé techniczno - uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub techno-
logiczny. - chodniku — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsu-
niety od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszych.

- dtugosci mostu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomo-
stu, a w przypadku mostéw tukowych — odlegtosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.
- drodze — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.

- estakadzie — nalezy przez to rozumie¢ obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

- inzynierzel/inspektorze — nalezy przez to rozumie¢ osobe wymieniong w danych kontraktowych
wyznaczong przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowie-
dzialnej za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

- jezdni — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ korony drogi przeznaczong do ruchu pojazdéw.

- koronie drogi — nalezy przez to rozumie¢ jezdnie z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

- konstrukcji nawierzchni - nalezy przez to rozumie¢ uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich potgczenia.

- korpusie drogowym - nalezy przez to rozumie¢ nasyp lub cze$¢ wykopu, ktéry jest ograniczony
korong drogi i skarpami rowow.

- korycie - nalezy przez to rozumie¢ element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

- ksiedze (rejestrze) obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru do-
konywanych robot w formie wyliczen, szkicow i innych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg autoryzaciji przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz wykonanych robét.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

- nawierzchni - nalezy przez to rozumie¢ warstwe lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

- niwelacji — nalezy przez to rozumie¢ wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- objezdzie tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang i odpowiednio
utrzymang do prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- pasie drogowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczo-
ny do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz krzewow; pas drogowy moze obej-
mowac réwniez teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodo-
wisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch pojazdéw na drodze.

- poboczu - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ drogi przeznaczong do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzgca jednocze-
$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- podiozu nawierzchni - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod na-
wierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- podtozu ulepszonej nawierzchni - nalezy przez to rozumie¢ gérne warstwy podtoza lezgce bezpo-
Srednio pod nawierzchnig, ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

- przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje nowego pota-
czenia drogowego lub catkowita modernizacje/przebudowe trasy w planie i w przekroju podtuznym
istniejgcego potgczenia.

- przeszkodzie naturalnej - nalezy przez to rozumie¢ element Srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad drzewo, rzeka itp.

- przeszkodzie sztucznej - nalezy przez to rozumie¢ dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realiza-
cji zadania budowlanego, na przyktad droga, rurocigg, kanat, cigg pieszy itp.



- przetargowej dokumentacji przetargowej - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dokumentacji przetar-
gowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.
- rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pier-
wotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
- szerokosci catkowitej obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawe-
dziami konstrukcji obiektu, mierzonej w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujgcej catkowitg sze-
rokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
- szerokosci uzytkowej obiektu - nalezy przez to rozumie¢ szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przezna-
czonej dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosci chodnikéw mierzonej w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
- slepym kosztorysie - nalezy przez to rozumie¢ wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania. Definicje:
Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegdlne
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:
»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia. ,istotne
wymagania” oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.
»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujacych przepi-
sow techniczno — budowlanych.
»specyfikacje techniczne” oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegélnosci 5
zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty budowlane, materiat, pro-
dukt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel, wyznaczony przez Zamawiajgcego. Specy-
fikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzglednia-
jac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symbo-
li, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly
zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyj-
mowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakte-
rze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogoélnych lub szczegoéto-
wych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzgcych te
roboty.
»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu po-
wtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe. ,,nor-
my europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Euro-
pejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "do-
kumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczehstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg, specyfi-
kacja i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspot-
rzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i
STT. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili obioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na swoj koszt.

1.5.2 Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej

Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekaza-
niu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych — do chwili odbioru ostatecz-
nego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa (DP) winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej
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w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wy-
konawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora oraz Projektantow. Istotne zmiany Dokumen-
tacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 5 egzemplarzach i
przediozy je inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt ten wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem poda-
nym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: -
Zamawiajgcego; tzn. wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa/kontrakiowg dokumentacje projekto-
wg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg, - Wykonawcy - zawierajgca dokumentacje projekto-
w3, ktdrg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja Projektowa przekazywa-
na przez Zamawiajgcego Wykonawcy w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia: - In-
strukcja dla wykonawcow z formularzami - Istotne dla stron postanowienia umowy - Dokumentacja
projektowa - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Przedmiary robot

1.5.4 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca robdét wtasnym staraniem i na swoéj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w 2 egz.
— w wersji papierowej i w 2 egz. — w wersji elektronicznej na CD. Projekt powykonawczy (PP) jest to
opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktuali-
zacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po realizacji zadania. W szczegodlnosci projekt powykonaw-
czy sporzadzony w 2 egz. - w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej powinien zawierac: -
komplet zaktualizowanych materiatow, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, - geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz ze zgtoszeniem zakonczonych prac geodezyjnych w Os$rodku
Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, - protokoty wymaganych badan i sprawdzen, - dokumen-
ty ewidencyjne dla drog, obiektdéw mostowych, przepustéw Dane zawarte w dokumentacji projektowej
stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
tu.

1.5.5 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania
oferty zapozna¢ sie z dokumentacjg i ujg¢ wszystkie wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczegdlinych pozycji kosztorysowych. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach po-
szczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,warunkach
umowy": DP, SST, inne. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci opis wymiaréw waz-
niejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST
bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bli-
skg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalne-
go przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumen-
tacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojscia i dojazdu do tere-
noéw sasiednich) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konhcowego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem za-
rzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy (jezeli
zajdzie taka koniecznos¢). W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostar-
czy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: za-
pory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wy-
gody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robot Wyko-
nawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem, oraz przez
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umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaw-
ce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podle-
ga odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wystepujgcych zastoisk wody stojgcej, - podejmo-
wacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szcze-
golny wplyw na: a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych. b) srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej podczas realizacji zakresu
prac. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi prze-
pisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak, szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po za-
konczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administra-
cji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Materiaty uzyte
do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska, przed przystgpieniem do wykonywania robét, od odpowiednich
wladz bedacych witascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Za-
mawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca uzyska aktualne
potwierdzenie przebiegu podziemnych sieci uzbrojenia terenu i zastosuje sie do wszystkich zalecen
(sposob prowadzenia robét, przektadki, zabezpieczenia, nadzory itd.) wtascicieli tych sieci. Wszystkie
optaty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowig-
zany jest powiadomic o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywa-
niu napraw. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu oraz wtasciwych gestoréw o
zamiarze podjecia robot. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocz-
nie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowanych gestoréw sieci oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie w obrebie prowadzenia robdt, w ramach
zlecenia od Zamawiajgcego. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca
bedzie prowadzit roboty w taki sposoéb, aby skutki jego dziatalnosci na wpltynety na stan techniczny
obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicie-
lami budynkoéw, a Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczg-
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cych korzystania z wtasno$ci i drog wewnetrznych. Inzynier a takze Zamawiajgcy nie moga ingerowac
w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Jezeli
teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu tech-
nicznego budynkow, studni, drég dojazdowych lezgcych w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowe-
go oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkéw prowadzenia robét. Inzynier bedzie na biezgco infor-
mowany o wszystkich umowach zawartych z wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier a takze Zamawiajgcy nie mogg ingerowac¢ w takie porozu-
mienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. W cenie Kontraktowe;j
zostang ujete wszystkie odszkodowania dla 0s6b i instytuciji, ktérych zapfata wynika z realizaciji robét.
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami i
porozumieniami na ktérych sktadowane beda materiaty budowlane w tym grunty pozyskane z terenu
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac
na dziatkach nie bedgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wy-
konawca przedstawi porozumienie z wtadajgcymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda
na wykonanie prac budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowg zajetoscig. W przy-
padku uszkodzen uktaddéw drenarskich na dziatkach witascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobo-
wigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.11 Inwentaryzacja istniejgcych drog i budynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkéw zlokali-
zowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie roboét. Inwentaryzacja powinna
zostac sporzgdzona przez biegtego rzeczoznawce przed rozpoczeciem robét i zawieraé czes¢ opiso-
wa i dokumentacje fotograficzng. W trakcie prowadzenia robét, nie rzadziej jednak niz co 3 miesigce
oraz po zakonczeniu inwestycji, rzeczoznawca budowlany powinien sporzadza¢ okresowe raporty
zawierajgce ocene stanu budynkéw narazonych na oddziatywanie robét. W ocenie okresowej i koh-
cowej nalezy uwzgledni¢ uwagi zgtoszone przez wtascicieli lub wtadajgcych, ktérych zdaniem zgtasza-
jacego ulegty uszkodzeniu w zwigzku z prowadzona budowg. W uzasadnionych przypadkach wysta-
pienia szkody wynikajgcej z oddziatywania robét, rzeczoznawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi
dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przedtozy Inzynierowi. Wykonawca jest zobo-
wigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgacych drég publicznych znajdujacych
sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtoéci, ktére sg wykorzystywane do trans-
portu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem robét i po ich za-
konczeniu. W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spe-
kan, kolein, przetoméw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtgczng cze-
Scig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wiasciwego zarzadce drogi za
zgodne ze stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Wykonawca pod-
pisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drdg. Transport materiatéw i wyposazenia moze odbywaé
sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony. Sposdb naprawy zaistniatych
szkéd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do transportu technolo-
gicznego, jak rowniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu publicznego przy realizacji robé6t, Wyko-
nawca ustali z wlasciwymi Zarzgdcami. Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu techniczne-
go oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkéd Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;j.

1.5.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie grun-
tu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru

1.5.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wy-
magan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypet-
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nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.5.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohAcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét - np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wyko-
nawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajg kopie zezwolen i inne odno-
sne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

1.5.16 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére spetnia¢ majag
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warun-
kach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sg normami
europejskimi lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane odpo-
wiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6z-
nice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wyko-
nawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.17 Wykopaliska

Podczas prowadzenia robdt ziemnych, jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ biezagcy Nadzér Archeologiczny. W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajgce cechy
reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno skutkowaé wstrzymaniem robét ziemnych. Teren znale-
ziska nalezy poddac¢ ratowniczym badaniom archeologicznym. Wszelkie wykopaliska, monety, przed-
mioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystgpig opdznienia w robotach, Inzy-
nier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wyko-
nania robo6t oraz wysokosc kwoty, o ktore nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.18 Nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, jezeli zajdzie taka potrzeba, nadzér
przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny. Nadzér botaniczny to dziatania, ktérych gtéwnym celem jest
ocena wplywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw
roslin. Nadzér zoologiczny to dziatania, ktérych gidbwnym celem jest ocena wptywu prowadzonych prac
budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw zwierzat. Nadzér powinien obejmo-
wac rowniez monitoring herpetologiczny, polegajgcy na obserwacji przyrodniczej na placu budowy -
od poczatku robot ziemnych, ze szczegdinym uwzglednieniem okresu migracji ptazéw. Nadzoér przy-
rodniczy powinien byé prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego doswiadczenie w
pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w pasie budowy.



1.6 ZAPLECZE WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robét, przy uwzgled-
nieniu potrzeb wykonawcéw. Urzgdzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, biur, laboratorium, drég, placoéw i innych elementéw. Utrzymanie
zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, biura, laboratorium, drdg,
placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

1.6.2 Zaplecze Zleceniodawcy
Zleceniodawca bedzie korzystat ze swojej istniejgcej infrastruktury.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan labora-
toryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadze-
nia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej (SST).

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

2.2.1 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie mate-
riatdbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtagczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploata-
cji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia
0golne lub szczegoétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Wszystkie odpowiednie materiaty pozy-
skane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan In-
spektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.2 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzg-
cych ze zrédet miejscowych,

- ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz inne koszty jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét,

- powinien utrzymywac porzadek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu wyko-
pow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych uformowac¢ w hatdy, a nastepnie wykorzysta¢ przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot,

- odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentac;ji projektowej powinien wykorzysta¢ do robét lub odwiez¢ na odktad, odpowiednio do wy-
mogow dokumentac;ji technicznej i [wskazan Inzyniera/Kierownika projektu],

- powinien eksploatowac materialty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obsza-
rze.
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- Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopdw na terenie budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopow, na ktére uzyskat pisemna
zgode Inzyniera.

2.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora, a ktdre zorganizuje staraniem wtasnym Wyko-
nawca. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla kto-
rych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znaj-
dujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow/wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby, do czasu gdy bedg potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania be-
dzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektor.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdw przywotane w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasci-
wosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta wymagan este-
tycznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowa-
ne w Dokumentacji Projektowej mozna zastapi¢ rownowaznymi, stosujgc zamienniki posiada-
jace te same lub lepsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepiséw. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia réwnowaznosci proponowanych
przez niego produktéw i materialdow zamiennych. Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze
materiatu. Wykonawca bezwzglednie musi uzyska¢ pisemnag zgode Inspektora i Projektanta na za-
miane produktu i materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmienia-
ny bez zgody Inspektora i Projektanta.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéow /wyrobow.

Wytwérnie materiatdéw/wyrobdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze-
nia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw/wyrobéw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do ak-
ceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie prze-
prowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
tow/wyrobdw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw/wyrobéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In-
zyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania
budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy: - sg to wyroby bedgce jednostkowymi
w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, dla kté-
rych producent wydat specjalne oswiadczenie o ich zgodnosci z t3 dokumentacjg oraz obowigzujacy-
mi przepisami. Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych
do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla ta-
kiego wyrobu. Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium Zamawiajgcego.
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2.8 Materiaty z rozbidérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy drég jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcin-
kéw drog, kostka brukowa itp. Wykonawca moze wykorzystywaé jako materiat do celéw budowlanych
w ramach realizowanego zadania. Materiatly pochodzgce z rozbiodrek, nie posiadajgce petnowarto-
Sciowych witasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do wykorzystania, Wykonawca po uzyskaniu
wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpie-
czy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskaé¢ pozytywng opinie miejsco-
wych wiadz i akceptacje Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robé6t, zaakceptowanym przez Inwestora/lnspektora nadzoru. W przypadku
braku takich ustaleh, w dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwe-
stora/lnspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodo-
wiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumen-
téw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢é zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot niezbednych drég technologicznych i dojazdo-
wych na terenie budowy. W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa
drogowego (publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny
stanu technicznego istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpo-
czeciem robot. Inwentaryzacje drog i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspdinie z
administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych droég publicznych zniszczonych wskutek transpor-
tu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopusz-
czone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszel-
kie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym,
Dokumentacjg Projektowg, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specy-
fikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bte-
du w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonawca. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, doku-
mentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
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projektu uwzgledni wyniki badar materiatow i robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy bada-
niach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badafh naukowych, jak rowniez inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych tech-
nologii oraz wiasnych metod realizacji robot, za ktére jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii
Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program Zapewnienia Jako$ci oraz
inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére pod-
legajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i Kartograficzne. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnos$¢. Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlega-
ja odrebnej optacie; wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku koniecznosci wejscia na tereny
dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego, jak rowniez ponoszenia optat za dzierzawe tego
terenu. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpie-
czenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wilascicielem oraz wykonana
wszelkie czynnosci z tym zwigzane. Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie
21 dni przed przystgpieniem do robét zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicz-
nych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzgdzi niezbedne
harmonogramy przetgczen istniejagcych mediow i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodar-
stwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wtascicielami tych urzgdzen i z Inspektorem,
wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie we
wilasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzy-
niera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi namierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towg i ST. W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlnie
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robét odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(BlIOZ). Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujgca: - organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét, bhp, - wykaz zespotéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wy-
konania poszczegdlnych elementéw robot, - system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i ste-
rowania jakoscig wykonywanych robot, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan) - sposob i forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informa-
cji Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegbdtowg ogdlng opisujgcy dla kazdego asortymentu robét: - wykaz maszyn i urzgdzen
stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne, - rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy kruszyw, itp., - sposdb zabezpieczenia i
ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, - sposéb i procedure pomiardw i
badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzo-
nych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot, - sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci
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6.7

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatdow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wy-
konania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw i robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w SST, normach i wytycz-
nych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. w przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie prze-
kazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowied-
nia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i roboét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobie-
raniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wy-
konawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wy-
konawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspekto-
rowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaa-
probowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeb-
na do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ mate-
riatbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ba-
dan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robét z do-
kumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: a) certyfikat na znak bezpie-
czenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, b) de-
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klaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg aprobatg techniczng, w przypadku wyro-
béw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie
a), spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatagczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szcze-
goélnosci: - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, - date uzgodnienia PZJ i harmonogramu
robdt, - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementoéw robot, - przebieg robot, trudno-
Sci i przeszkody, - uwagi i polecenia Inzyniera, - daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn, - zgto-
szenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody i temperature powietrza
w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi, - zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentaciji projektowej, - dane dotyczgce pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét, - dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzanych badan z podaniem kto je przeprowadzat, - wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzal, - inne wazne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyja-
Snienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie, Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska. Wpis do dziennika budowy obliguje Inzyniera projektu do ustosunko-
wania sie.

6.8.2 Ksiega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, - Protokoty przekazania terenu budowy, - Umowy

cywilno - prawne, - Protokoty odbioru roboét, - Protokoty z narad i ustalen, - Korespondencja podczas
trwania budowy.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projek-
towg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisem-
nym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
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bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét - btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzo-
ny z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach,
KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm naktadéw pracy. Jednostki obmiaru powinny
zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Dlugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ przemnozona
przez sredni przekrgj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub w kilo-
gramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom specyfikacji
technicznych. Nastepnie Wykonawca utrzymywac bedzie to wyposazenie, zapewniajgc zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania przerwy w robotach: - obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich
wykonywania, - obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem, - roboty
pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wy-
kazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru pomiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, doko-
nywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy: - odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakry-
ciu, - odbidr czesciowy, - odbidr ostateczny, - odbiér pogwarancyjny.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawcy wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora oraz pozostatych uczestnikow proce-
su inwestycyjnego (Projektant, Zamawiajgcy). Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdz-
niej niz w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora.
Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane pomiary, w konfrontacji z Do-
kumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru robét w
przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych wptyw na jakos¢ wykonanych robét i pézniejszg nega-
tywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na wiasny koszt. W
przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogding
jakos¢ wykonanych robét moze dopusci¢ do odbioru roboét pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbidér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym.

8.4 Odbiér ostateczny

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw
wymienionych w punkcie 1.13.4.2 Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku ostatecznego odbioru robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypad-
kach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych w poszczegdlnych ele-
mentach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robét w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Ostateczne-

go Odbioru Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecz-

nego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w

wersji elektronicznej.

. Spec. Techn. podstawowe z dokumentoéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i PZJ.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw,

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie istniejgcych

sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakonczeniu robot.

13. Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych. W przypadku, gdy wg komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

ONO O~ W

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru osta-
tecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogélne

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wyko-
nawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
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pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w doku-
mentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami, » warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, « warto$¢ pracy sprzetu
wraz z narzutami, * koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, * podatki obliczone zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Koszty posrednie

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ nastepujgce koszty okoto inwestycyjne:
- koszty projektu — dokumentacji powykonawczej, - koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji za-
plecza Wykonawcy, - koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych, - koszty
ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych plac budowy, $wiatet ostrze-
gawczych, zapor, ogrodzenia, -koszty organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowa-
nia, utrzymania i likwidacji przewigzek, objazdéw, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji
ruchu, - koszty inwentaryzaciji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywa-
nie robdt oraz naprawe wyrzadzonych szkdd, - koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen, -
koszty nadzoru przyrodniczego, - koszty nadzoru archeologicznego, Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana po-
zycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowg, z wyjatkiem przypadkéw omowionych w
warunkach Kontraktu.

9.3 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniej-
szej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegol-
nione w kosztorysie.

9.4 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania otrzymanego projektu Organizacji Ruchu na czas
budowy do przyjetej technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu
przez wtasciwy organ i administratora drogi. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, prze-
jazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie
roszczenh oséb i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budo-
wy i prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Koszt wybudowania objaz-
dow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nad-
zoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organiza-
cji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ru-
chu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, b) doprowadzenie terenu do stanu pierwot-
nego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.). Zarzgdzenie Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r." w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z
1995 r. poz. 29). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo
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budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow tech-
nicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011). Ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia. Dokumentacja i specyfikacje w zamo-
wieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spra-
wie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650). Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D.U. nr 62 poz.
628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. Dz.U.Nr 185 poz. 1243 z 2010 r. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. — O zmianie
ustawy o odpadach — Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne -
Dz. U. Nr 30 poz. 163 z p6zn. zmian. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. — O drogach publicznych — Dz. U. nr 204 poz. 2086 z
2004 r. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 129 poz. 902
z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. nr 58 poz. 515
z 2003 r. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz. 1220 z
2009 r. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. — O ochronie gruntéw rolnych i leSnych — Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz.U. nr 121
poz.1226 z 2004 r. Rozporzadzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. — W sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych- Dz. U. Nr
170 poz. 1393 z 2002 r. Rozporzadzenie M$ z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowa-
dzaniu sciekéw do wod i ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. Nr
137 poz. 984 z 2006 r. Rozporzadzenie M| z dnia 23.09.2003 r. — W sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ru-
chem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem Rozporzgdzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie
dziennika budowy, montazu oraz rozbidrki oraz tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. Rozporzadzenia
MI z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wyda-
wania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. Rozporzadzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz.
133 z 1995 r. Rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003
r. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.
60 z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie nie wymienione powyzej przepisy oraz normy i aktualizacje podanych powyzej przepiséw i norm dotyczace za-
kresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu, majg zastosowanie. Nie wymienienie w tresci ST i dalszych SST
tytutu jakiejkolwiek dziedziny / grupy / podgrupy aktu prawnego, normy, instrukcji, czy szczegétowego zapisu branzowego
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania aktualnych na czas prowadzenia inwestycji wymogoéw okreslonych
prawem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B 01.00.00 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t demontazowych i rozbiérkowych niezbednych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyj-
nego.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji zakresu robdt. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzia-
nych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét. Odstepstwa od wymagan
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podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewiel-
kim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zasto-
sowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budow-
lanej.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie roboty demontazowe

i rozbidrkowe :

- w schodach:

- catkowite zerwanie oktadzin z ptyt granitowych na stopniach i spocznikach schodéw wejsciowych
do poziomu spocznikéw obnizonych wejs¢ dla niepetnosprawnych oraz schodéw prowadzacych
na podest wejscia gtéwnego do budynku wigcznie,

- oczyszczenie ptyt granitowych o grubosci 3 cm ze stopnic schodéw i podstopni z pozostatosci kleju
i spoin do czystego kamienia dla ponownego ich wbudowania.

- catkowite usunigcie cementowej warstwy wyrdwnawczej oraz pozostatosci kleju do czystej powierz-
chni zelbetowej konstrukcji schodow.

- w obu pochylniach:

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej pochylni dla ustalenia geometrii pozioméw biegéw celem
zapewnienia ponownego montazu balustrad po naprawie i przebudowie pochylni bez zmiany ich
geometrii,

- demontaz balustrad,

- zerwanie plyt granitowych z pochyini, z oktadzin bocznych podciggéw od strony schodow oraz ze
$cian od strony budynkow A i C,

- catkowite usuniecie warstwy wyréwnawczej - podktadu cementowego wraz z pozostatosciami kleju
do czystej powierzchni ptyt i podciggéw zelbetowych.

- zerwanie ptyt pochylni posadowionych na gruncie, usuniecie wszystkich warstw dawnej podbudowy
do gtebokosci min. 60 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00 ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w
ST 00 ,Specyfikacja Techniczna — Ogdélna”. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren
wokot obiektu. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i ma-
terialy pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng prace pracownikom oraz innym osobom.

2. ODPADY

Nalezy dopilnowac¢, aby wszelkie niepotrzebne materiaty przeznaczone do wywozu i utylizacji byly
skladowane w wyodrebnionych i zorganizowanych miejscach na gromadzenie odpadéw z zastosowa-
niem selekcji (klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w
sprawie katalogu odpadéw [Dz.U. nr 01.112.1206]. Rozpoznanie obiektu oraz projektowany zakres
prac zaktada nie powstawanie w trakcie robo6t odpadéw szczegdlnie szkodliwych —niezbedny jest jed-
nak biezgcy monitoring w trakcie robot (zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Nie uszkodzone ptyty granitowe o grubosci 2 cm ze spocznikdéw schoddéw po oczyszczeniu winny zo-
sta¢ przekazane Inwestorowi

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznoéci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST 00 ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepi-
s6w obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ i wkasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow.
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Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi i
poddac utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wyk. robét podano w ,Wymagania ogélne”pkt 5.

5.2. Wykonywanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbiorke wszystkich elementéw wymienionych w Dokumentacji Tech-
nicznej, przedmiarze rob6t oraz wskazanych przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbiérkowe-wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wyko-
nywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob wskazany w ST oraz przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe
wykona¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej, roboty nalezy wykonaé sprze-
tem zmechanizowanym lub recznie. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego
wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do po-
wtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyska-
ne elementy nie staja sie wilasnoscia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogoélna”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem sg jednostki z przedmiaru robo6t. Obmiar powi-
nien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacé jakichkol-
wiek robét nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogag
stanowi¢ roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — ogdina.

8.1 Podstawa odbioru
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

8.2 Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robot polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakry-
ciu. Odbidr robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST “Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét rozbiérkowych stanowi
warto$c¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jed-
nostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego .
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9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe

- wszelkie roboty rozbiérkowe

- oznakowanie robét

- wyniesienie materiatow z rozbiorki

- podziat materiatéw uzyskanych z rozbiorki

- transport materiatdéw na placu budowy

- wywOz gruzu i pozostatych materiatow z rozbiorki. W cene robét rozbidrkowych nalezy wkalkulowac
cene wywozu gruzu obejmujgcg zatadunek, wywoz na odlegtos¢ do 15km i wytadunek oraz optate z
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Dot.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01.03.00 ROBOTY ZELBETOWE CPV 45262300-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z modernizacjg i naprawg schodow ze-
wnetrznych i pochylni przed wejsciem gtéwnym do budynku B WETI PG.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojnego lub wykonane z zastosowaniem zbroje-
nia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspoétpracuja-
cymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przecho-
dzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm, w/c — wskaznik wodno-cementowy;
stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania — ustroje pomocnicze stuzgce do formownia elementéw zelbetonowych wykonywanych
na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i przedmiaru robot.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami) i 881, poz. 1360, z pézZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PNENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 — do
betonu klasy B 25, klasa 42,5—do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5—do betonu klasy B 30 i
wyzszej.
b) Wymagania dotyczgce skfadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysyiki, termin trwatosci
cementu.
d) Swiadectwo jakos$ci cementu -Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo
jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
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wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badarn cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni,

mozna ograniczy¢

i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):

— skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach),

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziar-
nienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kru-
szywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki
sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pet-
nych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujgce:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej
betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego speftniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
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— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywa¢ nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczgcym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie sto-
sowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy po-
biera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PNEN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przy-
padkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkébw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wy-
trzymatosci, zwigekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzaja-
cym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie. Domieszki do betonéw mostowych mu-
szg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow
mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajgce tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie
za zgodg Inspektora.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wyko-
nywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881- 06250 lub
PN-ENV 206-1 oraz warunkdéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opraco-
wanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi
posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042

oraz warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-

1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
dziatem wg wymiardéw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazo-
nym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé
wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z two-
rzyw sztucznych.

Podkfadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania
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Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN- 75/D-
96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-
EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycz-

nych, ani na skutek zetknigcia sie z mieszankg betonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizaciji,

— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:

— sprzetem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,
3) do przygotowania zbrojenia:

— gietarkami,

— nozycami,

— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
5) do obrdébki i pielegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

- wezem z woda,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czesé G ,Wymagania ogdine”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

4.1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Skitadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczo-
nymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych
nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ mieszanki beto-
nowej nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegto-
$ci dowozu, czasu twardnienia betonu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segre-
gacja, zmiana konsystencji i skladu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien
by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanieczyszczenia drég pu-
blicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny

koszt.
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5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogoéine

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. Wykonawca przedstawi Inspek-
tora do akceptacji ,Projekt organizacji robét” uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wyko-
nywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc plano-
wany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwnie plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora ,Dokumentacjg technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do zien-
nika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie projektowanego elementu nalezy wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Desko-
wanie powinno spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiaty stosowane na desko-
wanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia
sie z masg betonowa.

Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo-
$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny byc¢ jednostronne strugane i
przygotowane do zestawienia na pioéro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora
nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na uszczel-
nienie stykéw s$cian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy
zwrdéci¢ na elementy zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji.

Przy podparciu deskowania nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowa-
nia powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.

Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpie-
niem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wode, liscie, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych
przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwos$ciach technicznych stali
ani poézniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy spraw-
dzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéow nie
powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwérczych i montazowych. Montaz zbro-
jenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbroje-
nia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami beto-
nowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
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Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych, jest
niedopuszczalne. Na wysokosci scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podkta-
dek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po uto-
zeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nale-
zy wigzac¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywi-
zny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgod-
nie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny.

5.2.3.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji pro-
jektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Proj. Uksztaltowanie powierzchni betonu w
styku istniejgcej konstrukcji pochylni péinocnej winno polega¢ na uprzednim wykonaniu podtuznej
bruzdy o szerokosci 16 cm i gtebokosci 1 cm na catej jej dlugosci przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w styku z betonowang ptytg miejscu przerwania betonowania powinna by¢ sta-
rannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, — obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy ce-
mentowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 go-
dzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio utozonego betonu.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.4.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac wa-
runki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznieciem.

5.2.4.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
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wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjne;j
dla prefabrykatéw.

6. Kontrola Jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST. Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora .

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN- 93/S-
10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,
— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
— sprawdzeniu czystosci deskowania,
— sprawdzeniu powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢é dokonana przez Inspektora i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST. Zakres sprawdzenia oraz
wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora, zleci nadzér laborato-
ryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektora.
Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki beto-
nowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byé uwzglednione
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidiowosci zastosowanych materiatow, a wymagane przez In-
spektora. W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llosé
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pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwier-
dzeniu przez Inspektora.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych mate-
riatow.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S- 10040:1999
oraz niniejszej SST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢é zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz ni-
niejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Za-
kres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych mate-
riatow.

6.2.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien byé zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

— sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania, — sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnac;ji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie, oraz tona stali.

8. Odbidr robot

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ni-
niejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0,Wymagania ogélne”.

Oraz w umowie zawartej z wykonawcg robot.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej, i 1 t stali
zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania robét na podsta-
wie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkgiji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie podioza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,
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pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i tgczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin, oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej, utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem, zakotwien i marek, zageszczeniem

i wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadéw i usuniecie ich poza teren robdét,

wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora .

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
PN-EN-206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci bjetosci
PN-EN 196-6:12997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenie.
PN-B-30000:1900 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B 03.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYT | PLYTEK KAMIENNYCH
45432130-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem ptyt granitowych w ramach projektowanej modernizacji i naprawy schodow
zewnetrznych i pochylni przed wej$ciem gtéwnym do budynku B Wydziatu Elektroniki, Telekomunikaciji
i Informatyki Politechniki Gdanskiej w Gdarsku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robat.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem posadzek kamiennych w kosciele i zakrystii kosciota.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00 ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4., a takze podanymi
ponizej:

Podtoze — element konstrukcji, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty oktadzinowe z ptyt.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca i wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét sg podane w ST 00 ,Specyfikacja Techniczna — Ogdélna”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00
~opecyfikacja Techniczna — Ogdlna

2.2 Materiaty

- plyty granitowe ptomieniowane o grubosci 3 cm z o zréznicowanych wymiarach dostosowanych dla

odtworzenia istniejgcej oktadziny kamiennej schoddéw i pochyini,

Przyjeto wykorzystanie wszystkich ptyt granitowych ze stopnic schodéw o grubosci 3 cm, po
uprzednim ich doktadnych oczyszczeniu, 50% ptyt z pochyini, oraz 50% ptyt z oktadzin pio-
nowych (podciggéw przy schodach, $cian pochyini oraz podstopni).

- warstwa wyréwnujgca w postaci systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepno$ci
do ptyt zelbetowych, wysokiej wytrzymato$ci i niskiej absorpcji wody, mrozodpornosci spetniajgca
wymagania klasy R4 zgodnie z normg EN 1504-3

- warstwa 3 mm szlamu mineralnego

- klej elastyczny mrozoodporny do ptyt granitu spetniajgcy wymagania normy PN-EN 12004:2002

- zaprawa do spoinowania winna spetnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do ochrony ptyt,

- woda do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania nalezy sto-
sowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu;
specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
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wodociggowa woda pitna.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania winny by¢ zgodne z projektem , postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przed-
stawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpo-
wiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.3 Skitadowanie materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicz-
nych, w oryginalnych opakowaniach. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawil-
goceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inwestora.

2.4 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos¢ wykonania powinien zapewni¢ wykonaw-
ca przez stosowanie wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu: nadzoru technicznego i
kontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Specyfikacja Techniczna — Ogdélna”

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska:

- chwytak podcisnieniowy, zasysajgcego prozniowo piyty,

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 8-12 mm do rozprowadza-
nia kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompo-
zycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— ggbki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- myjka cisnieniowa.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogdélna”.
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4.2 Transport materiatow i sprzetu.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i
wyrobéw workowanych muszg umozliwiaC zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy plynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny badz substancje moggce zmieni¢ skitad chemiczny wody. Transport materiatow
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wczeéniej
utozonych ptytach granitowych na spocznikach, stopniach i pochylniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Wymagania ogoélne dotyczgce robét
podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogélna.”

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do uktadania ptyt powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy i projektowanych elementow kon-

strukcji pochylni. Uktadanie warstwy wyréwnujgcej i gruntujgcej na poszerzonej ptycie pochylni pot-
nocnej i podbudowach betonowych na gruncie w obu pochylniach winno nastgpi¢ w okresie letnim po
uptywie min. 3 tygodniach od ich wykonania.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5%C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby. Wykonane oktadziny z ptyt granitowych nalezy w ciggu
pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem.

5.3 Ukladanie plyt granitowych

5.3.1. Podloza

Podtoza pod ptyty granitowe na zelbetowej konstrukciji schodéw i pochylni winna stanowi¢ warstwa
wyréwnujgca w postaci systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepnosci do ptyt zel-
betowych, wysokiej wytrzymatosci i niskiej absorpcji wody, mrozoodpornoscii spetniajgca wymagania
klasy R4 zgodnie z normg EN 1504-3 , pozwalajgca na wykonanie warstwy wyréwnawczej od 5 do
150 mm , oraz 3 mm warstwa szlamu mineralnego,

Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozba-
wiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac

5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Powierzchnia nie dylatowanych poél nie powinna przekracza¢ 10 m?, a maksymalna dtugo$¢ boku nie
powinna by¢ wieksza niz 3,5 m.

Wykonawca wykona w ramach robot warstwe podktadowg wg . zalecen Zamawiajgcego po ocenie
stanu technicznego podtoza.

5.3.2. Uktadanie ptyt granitowych

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptyty wedtug wymiaréw, oraz rozplanowa¢ utozenie ptyt na spo-
cznikach schodow, ktére winno by¢ zaakceptowane przez Inwestora. W pochylni pétnocnej z uwagi na
jej 2,0 m szeroko$¢ po poszerzeniu nalezy utozy¢ ptyty z mijankowym uktadem spoin. Skrajne piyty
pochylni winny mie¢ naciety kapinos.

Potozenie ptyt nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.  Warstwe klejaca
nalezy nakfada¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesac” zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Warstwa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podioza. Nalezy rozwazyé naktadanie dodatkowej warstwy kleju na spodnie powierz-
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chnie przyklejanych ptyt . Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin nalezy zastosowac¢ wktadki dy-
stansowe o minimalnej szeroko$ci 4 mm.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja warstwy klejgcej winna sprawiaé, nie wyptywanie
kleju z pod ptyt . Powierzchnia z natozong warstwg klejacej powinna odpowiada¢ co najmniej wymia-
rom uktadanej ptyty. Ptyty nalezy przenosi¢ i uktada¢ na warstwie kleju przy pomocy chwytaka podci-
$nieniowego, zasysajgcego prozniowo plyty. Po wyréwnaniu spoin niewielkie nieréwnosci ptyt nalezy
likwidowaé mtotkiem gumowym z bialg guma.

Klej do ptyt granitu winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 i powinien charakteryzowaé
sie mrozoodpornoscig, elastycznoscig , przyczepnoscig i odpornoscig na wilgoc.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie: mrozoodpornoscia, elastycznosciag , odpornoscig na
wilgo¢.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytami nalezy usung¢ catkowicie jego nad-
miar i usunagé wktadki dystansowe.

Dla mocowania ptyt granitowych podstopni i oktadzin $cian pochylni nalezy réwniez stosowaé odpo-
wiednie kleje mrozoodporne spetniajgce wymagania normowe. Do spoinowania ptyt mozna rozcien-
czonej uzy¢ systemowej zaprawy naprawczej o gwarantowanej przyczepnosci do ptyt zelbetowych,
wysokiej wytrzymatosci i niskiej absorpcji wody, mrozodpornosci spetniajgcej wymagania klasy R4
zgodnie z normg EN 1504-3 lub spoiny zywicznej. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powin-
ny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wy-
stawione przez producenta oraz atest PZH

Do spoinowania ptyt mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptyt.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzch-
ni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptyt. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptyt wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggb-
kg. Utozenie ptyt na schodach i pochylniach winno by¢ zakohczone catkowitym oczyszczenia po-
wierzchni ptyt z resztek zaprawy i zabrudzeh myjkg cisnieniowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogélna”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptyt granitowych badaniom po-

winny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptyty, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetniac

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w

dokumentac;ji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat

lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkitadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie ewentualnych spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomni-
Ccy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1 mm,-- — sprawdzenie wytrzymato-
Sci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacijg
projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw
na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajgcych”.
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6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan doty-

czacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystg-

pieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugo$ci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang po-
wierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg
cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci, oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptyt z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptyt z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace ptyt

Prawidtowo wykonana powierzchnia z ptyt powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ identyczne wybarwienie jak ptytki posiadane przez Zamawiajgcego
Zdjecia ptytek posiadanych przez Zamawiajgcego w folderze ,Dokumentacja zdjeciowa”.

— cata powierzchnia pod ptytami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptyty nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni ptyt od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci spocznika lub odcinka pochyini,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci spocznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogoélna.”

7.2 Jednostka obmiarowa

Powierzchnie oktadzin z ptyt oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wy-
miary w Swietle $cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — ogdina.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okfadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych. W trak-
cie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badanh nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 6.4.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawi-
dtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystagpienia do robo6t oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy poditoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje,

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg. Odbidr ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt wykonawczy,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wiel-
kosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh i pomiaréw

sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usu-
niecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wyko-

nawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptyt z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawia-
jacym a wykonawca.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
posadzek z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4

8.4. ,,0dbiodr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i
oktadzinach z ptytek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Specyfikacja techniczna — Ogélna.”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czescio-

wych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po do-

konaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego

zakresu robot okfadzinowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,— ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwiekszajgcych przyczepnosc¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t oktadzinowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegotowej specyfikacii
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

PN-B- 14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN - EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymaga-
nia, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom |.
Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990

Opracowat:
mgr inz. Janusz Matyskiewicz

upr. 1241/Gd/83
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