a-via Adam Ozimina

Ul. Dgbowa 5a
55-120 Oborniki Slgskie

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Strupina - Gérowo - odcinek nr
1

Droga powiatowej nr 1353D dz nr 179 obr Strupina, dz nr 452 obr.
Gorowo

Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy

ul. kaczna 1c
55-100 Trzebnica

SPORZADZIt. KALKULACJE

a-via Adam Ozimina

DATA OPRACOWANIA: Marzec 2024

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SLOWNIE: 7t

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
Marzec 2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 5729



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Prace przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m 798,200
d.1| 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym
2 Opracowanie ,zatwierdzenie, wdrozenie i utrzymanie | kpl. 1,000
d.1 tymczasowej organizacji uchu na czas robot
3 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 50,000
d.1 0102-03 | bitumicznej o gr. do 7 cm wraz z wywozem i kosztami
analogia | utylizac;ji
4 | KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci ha 0,500
d.1| 0109-05 + | krzakdéw i podszycia wraz z wywozem i kosztami
KNR 2-01 | utylizac;ji
0110-03
analogia
Razem dziat: Prace przygotowawcze
2 (45111200-0 | Roboty ziemne - jezdnia poszerzenie, odmuleniem i wykopaniem rowéw przydroznych
5| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 2 283,000
d.2| 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
Razem dziat: Roboty ziemne - jezdnia poszerzenie, odmuleniem i wykopaniem rowéw przydroznych
3145231110-9 | Przepusty
6 [ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 20,000
d.3| 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
7 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni | m2 15,000
d.3 | 0802-07 + | wraz z wywozem i kosztami utylizacji
KNR 4-04
1103-04
1103-05
analogia
8| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 45,000
d.3| 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-I|
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé 5 km
9| KNR 2-31 | Przepusty rurowe -tawa fundamentowa betonowa z | m3 4,500
d.3| 0605-02 [ betonu C8/10 gr 15cm
analogia
10 | KNR 2-31 [ Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 60 cm m 2*10=
d.3| 0605-08 20,000
analogia
11| z.sz. 2.5.2. | Zasypka zageszczana mechaniczne o 1s=0,99 - wraz [ m3 25,000
d3 9907 z zakupem i dowozem materiatu na nasyp
kalk. wtasna
12| KNR 2-31 | Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - grubos¢ m2 16,500
d.3| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0109-04
analogia
13| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 16,500
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
14 | KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2 15,000
d.3| 0203-01 bitumiczne
15| KNR 2-31 | Obudowy wylotow przepustéw fi 600 z kostki m2 4*4=
d.3| 0602-08 [ kamiennej9/11 na podsypce cementowe;j 16,000
analogia
Razem dziat: Przepusty
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena [ Wartos¢
4 | 45233100-0 | Prace nawierzchniowe - poszerzenie
16 | KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 920,000
d4| 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1|
17| KNR 2-31 | Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - grubos¢ m2 920,000
d.4| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0109-04
analogia
18 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 703,000
d4 | 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
19 [ KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy m2 800,000
d.4 | 0203-01 | bitumiczne
Razem dziat: Prace nawierzchniowe - poszerzenie
51 45233100-0 | Prace nawierzchniowe - jezdnia wraz z poszerzeniami na zjazdach w terenie
niezabudowanym
20| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 | 3 600,000
d.5| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
21| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4650 +
d.5| 1004-07 4618=9
268,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC16W - Warstwa wyrownawczaw | m2 | 4 650,000
d.5| 0310-01 ilosci do 200 kg/m2
0310-02
23 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubos¢ po zageszczeniu4 | m2 | 4 618,000
d.5| 0310-05 |cm
0310-06
24| KNR 2-31 | Pobocze gruntowe wzmocnione kruszywem m2 | 1183,000
d.5| 0114-07 |tamanym o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
Razem dziat: Prace nawierzchniowe - jezdnia wraz z
poszerzeniami na zjazdach w terenie niezabudowanym
6 Zjazdy
25| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 255,000
d6| 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. -1l
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
26 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r.40cm | m 64,000
d.6| 0605-06
analogia
27 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa z piasku m3 5,500
d.6| 0605-01
analogia
28 | KNR 2-31 [ Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla | $cia 20,000
d.6| 0605-03 |rurosr.40cm nk.
29 | z.sz. 2.5.2. | Zasypka zageszczana mechaniczne o 1s=0,99 - wraz [ m3 25,000
d.6 9907 z zakupem i dowozem materiatu na nasyp
kalk. wtasna
30| KNR 2-31 | Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - grubos¢ m2 508,000
d.6| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0109-04
analogia
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o | m2 438,000
d.6| 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC16W - grubos$c¢ po zageszczeniu 8 [ m2 131,000
d6| 0310-01 [cm
0310-02
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 | m2 127,000
d6| 0310-05 [cm
0310-06
Razem dziat: Zjazdy
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena [ Wartos¢
7 | 45111200-0 | Roboty nawnierzchniowe - chodnik
34| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 530,000
d.7| 0206-03 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
35| KNR 2-01 [ Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 | m3 532,000
d.7| 0235-01 m spycharkami w gruncie kat. I-1l Wskaznik
z.sz. 2.5.2. | zageszczenia Js = 0.99 - wraz z zakupem i dowozem
9907 materiatu na nasyp
36 | KNR 2-31 [ Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - grubos¢ m2 | 1816,000
d.7| 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0109-04
analogia
37 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 1336,000
d.7| 1004-07
38| KNR 2-31 | Nawierzchnia z AC11S - grubosc¢ po zageszczeniu 5 | m2 | 1 336,000
d.7| 0310-05 |cm
0310-06
Razem dziat: Roboty nawnierzchniowe - chodnik
8 Prace towarzyszace
8.1 Whpust deszczowy oraz regulacja urzgdzen niezwigzanych z infrastrukturg drogowg
39| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 2,000
d.8.1 0206-03 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
40 | KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementow szt. 1,000
d.8.1| 0625-02 | betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
41 |KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 10,000
d.8.1| 0408-02 | mm
42 | z.sz. 2.5.2. | Zasypka zageszczana mechaniczne o 1s=0,99 - wraz | m3 3,000
d.8.1 9907 z zakupem i dowozem materiatu na nasyp
kalk. wlasna
43 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,000
d.8.1 1406-04 | wodociggowych
Razem dziat: Wpust deszczowy oraz regulacja urzgdzen niezwigzanych z infrastrukturg drogowg
8.2 | 45316213-1 | Organizacja ruchu docelowa oraz elementy bezpieczernstwa ruchu
44 | KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne HIW4A -na | m 4*12=
d.8.2| 0704-01 przepustach pod korong jedni 48,000
analogia
45 KNR 2-31 | Wykonanie progu zwalniajgcego o nawierzchni m2 4*55=
d.8.2| 0310-05 | bitumicznej 22,000
0310-06
46 | KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 5,000
d.8.2| 0203-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym
47 | KNR 2-31 | Porecze ochronne U-12a na fawie fundamentowejz | m 172,000
d.8.2| 0701-06 | betonu
48 | KNR 2-31 | Wymiana istniejgcego oznakowania pionowego kpl. 10,000
d.8.2 | 0703-03 +
KNR 2-31
0703-01

Razem dziat: Organizacja ruchu docelowa oraz elementy bezpieczenstwa ruchu

Razem dziat: Prace towarzyszace

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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