
Załącznik nr 2.1 do SWZ Pakiet II - Kacprów

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 686,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 279,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 218,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 221,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 670,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 500,00

7   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 250,00

8  14 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania 

z glebą
HA 2,51

9  80 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 17,50

10  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 40,90

11 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 52,20

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 93,10

13 115 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności I i II
HA 16,99

14 116 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności III i IV
HA 10,37

15 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,61

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 3,74

17 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 19,76

18 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 11,00

19 145 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 30,00

20 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 49,30

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne 

w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)



21 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 2,67

22 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 100,00

23 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

24 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

25 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

26 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 39,00

27 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 5,00

28 170 PPOŻ-ODN Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 0,10

29 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 30,00

30 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 275,00

31 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00

32 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

33 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 74,50


