

UWAGA! Niniejszy „Podział ceny na składniki” będzie stanowił załącznik do umowy. Załącznik zostanie wypełniony i złożony wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

Nr sprawy: WZP.271.4.2021.E

Podział ceny na składniki

na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i przebudowie budynku
Przedszkola nr 4 (Zespołu Szkół nr 18) przy ul. Żółwińskiej w Bydgoszczy

Lp.	Rodzaje i zakres robót budowlanych	Wartość umowy brutto		
		Roboty kwalifikowane	Roboty niekwalifikowane	Wartość robót ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Branża budowlana - roboty zewnętrzne			
1.1	Docieplenie przegród budowlanych, w tym m.in. fundamentów, ścian, stropodachu (sufitu) / dachu + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe			
1.2	Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej + niezbędne prace przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.			
1.3	Obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniami wody w docieplenie + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe			
1.4	Naprawa kominów wraz z wykonaniem wejścia na dach + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.			
1.5	Roboty zewnętrzne - zagospodarowania terenu w tym m.in. wykonanie utwardzenia, wejścia do budynku + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.			
1.6	Pozostałe roboty zewnętrzne w tym m.in. zadaszania nad wejściami + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.			
2.	Branża budowlana - roboty wewnętrzne			
2.1	Wymiana wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.			
2.2	Roboty budowlane i wykończeniowe po robotach instalacyjnych + niezbędne roboty przygotowawcze i towarzyszące.			
2.3	Pozostałe roboty budowlane, w tym rozbiórkowe + niezbędne roboty przygotowawcze i towarzyszące.			

3.	Wypożażenie stałe			
3.1	Wypożażenie stałe pomieszczeń + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące.	X		
4.	Branża sanitarna			
4.1	Instalacja c.o. + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.		X	
4.2	Instalacja c.w.u + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.		X	
4.3	Instalacja wentylacji + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.		X	
4.4	Instalacja wody zimnej i p.poż. + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.	X		
4.5	Instalacja kanalizacji sanitarnej + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.	X		
4.6	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe.	X		
4.7	Baterie i urządzenia sanitarne.	X		
5.	Branża elektryczna			
5.1	Instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych + niezbędne roboty demontażowe, przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.		X	
5.2	Instalacja oświetleniowa wraz z oprawami oświetleniowymi + niezbędne roboty demontażowe, przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.		X	
5.3	Montaż rozdzielni głównej i rozdzielni piętowych + niezbędne roboty demontażowe przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.		X	
5.4	Instalacja gniazd i zasilania urządzeń, sprawdzenia i pomiary + niezbędne roboty demontażowe, przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.	X		
5.5	Instalacje teletechniczne (sieci lan) + niezbędne roboty demontażowe, przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.	X		
5.6	Instalacja monitoringu, dozoru, p.poż. i innych wraz z osprzętem + niezbędne roboty demontażowe, przygotowawcze, towarzyszące, naprawcze.	X		

6.	Instalacja fotowoltaiczna			
6.1	Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe dot. fotowoltaiki.		X	
	RAZEM			