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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
 

 
 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH 
PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1) Zamawiąjący – Gmina Gdańsk 
3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie 
4) Wykonawca - oferent wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne 
 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Ogólny zakres robót 
 
Zakres robót przewiduje budowę IV etapu terenu rekreacyjnego w Prabutach przy ulicy Polnej 
 
1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej.  
 
1.3.3. Definicje i skróty 
 
Inwestor, Zamawiający – GMINA PRABUTY 
Wykonawca – oferent, który wygrał postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie. 
Zadanie – ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO  W 
PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
Kontrakt – umowa o wykonanie robót budowlanych na zadaniu  pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą. 
Projekt budowlany – dokumentacja budowy – załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę.  
Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne. 
Roboty budowlane, Roboty – należy przez to rozumieć modernizacje nawierzchni chodników i 
jezdni 
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Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Certyfikat – oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. 
Deklaracja – deklaracja zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do 
wyrobów nie objętych certyfikacją.  
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po 
ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestr obmiarów (książka obmiarów) – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
tolerancjami jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczącej sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Autor Projektu, Projektant  – osoba będąca autorem dokumentacji projektowej, sprawująca nadzór 
autorski. 
Część obiektu (etap wykonania) – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Grupa, klasa, kategoria – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową zadania. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Normy (normy europejskie) – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowych opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar robót) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego i 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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   Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który, 
w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. 
  Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i warunkach 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy.  
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Teren budowy znajduje się w miejscowości Prabuty .  
 
2.2.2.Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach kontraktu. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:  
1) dokumentację techniczną  
2) kopię zgłoszenia budowy lub pozwolenie na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3.Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać realizację 
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
   W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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   Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
   Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
   Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablice podające informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z rozporządzeniem z 
dnia 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2. 4.Ochrona własności prywatnej, publicznej oraz urządzeń. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable itp.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
  Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy.  
  W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
  Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.     
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
   W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników spowodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
   Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
    Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
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Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.  
   Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.   
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów   
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.2.7. Zgodność Robót z Projektem Budowlanym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 
(SST). 
   Projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby  
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.     
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Projekcie budowlanym, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, 
którzy po konsultacji dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.  
   W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem Budowlanym              i 
Specyfikacjami Technicznymi.  
Dane określone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach  Technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
   W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem Budowlanym lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
2.2.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.2.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
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dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
    Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy. 
   Miejsce do składowania materiałów i wyrobów terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. 
   Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia  
i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
   W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy  
w opakowaniach producenta. 
   Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
  Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, 
a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 
materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca 
(kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. 
 
2.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.4.1.  Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
   Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projektu organizacji robót, 
2) szczegółowego harmonogramu robót i ich finansowania, 
3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) programu zapewnienia jakości.  
 
2.4.2. Projekt organizacji robót. 
   Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  PIOTR WOJCZAL    GDAŃSK UL. TRAWKI 17/1                                                                                                                                                                                                                      

zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 
2.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
   W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
   Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli pozostałych uczestników 
procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.6.1. Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następujących dokumentów:  

a) rysunki robocze, 

b) aktualizację harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentację powykonawczą, 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
2.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora 
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Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.6.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Wykonawca winien przekazać Inwestorowi po zakończeniu robót kompletną dokumentacje 
powykonawczą. 
Dokumentacja odbiorowa wykonana będzie w ilości zgodnej z zapisami umowy i przekazana 
Zamawiającemu przed zgłoszeniem zakończenia robót 
Dokumentacja powykonawcza powinna być oprawiona w sposób trwały i posiadać ponumerowane 
wszystkie strony. 
 
W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi: 
 
1/spis treści 
2/oświadczenie kierownika budowy 
3/protokół przekazania placu budowy 
4/dziennik budowy 
5/oświadczenie o utylizacji gruzu na licencjonowanym wysypisku 
6/protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
7/deklaracje właściwości użytkowych i atesty wbudowanych materiałów 
8/protokoły z badania zagęszczenia podłoża , poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni 
bitumicznej 
9/krzywe przesiewu piasku z warstwy odsączającej i podbudowy 
10/powykonawcza dokumentacja geodezyjna / dopuszcza się dostarczenie na dzień odbioru 
  zgłoszenia pomiaru powykonawczego w Ośrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oświadczeniem    
  geodety uprawnionego dokonującego pomiaru o zgodności wykonanych robót z projektem   
  wykonawczym lub z wyszczególnionymi zmianami nieistotnymi/. 
11/rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem kolorem czerwonym zmian w stosunku do 
projektu wykonawczego 
   Wszystkie strony dokumentacji powykonawczej powinny być ponumerowane i podpisane przez 
Kierownika Budowy, na wszystkich atestach i deklaracjach zgodności dotyczących materiałów 
budowlanych powinien znaleźć się zapis   wbudowano na zadaniu „ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV 
ETAP” 
  Atesty i deklaracje właściwości użytkowych powinny być ważne na dzień wbudowania materiału. 
Wyniki badań zagęszczenia podłoża i warstw podbudowy powinny być przedstawione w jednostkach 
przywołanych w poszczególnych SST. 
 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
   Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
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zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
4. Materiały i urządzenia. 
 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
   Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
   Przynajmniej na 5 dni  przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
   Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
   W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację.  
   Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
   W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
   W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru 
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Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
   Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
   Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
   Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy.    
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
   Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonywany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
   Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na  5 
dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

5. Sprzęt. 
 

   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
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jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany   
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
    Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
   Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. Transport. 
 

   Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
   Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
7. Kontrola jakości robót. 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
  Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.    
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
   Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
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prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2 Pobieranie próbek. 
   Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być    
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.  
   Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego.     
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
7.3 Badania i pomiary. 
   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
   Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów                 z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc.  
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawcę wyników badań. 
   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
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niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 

8. Odbiory robót i podstawy płatności. 
 

   Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata płatności 
następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury wraz z 
protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
 
9. Przepisy związane. 
9.1. Normy i normatywy. 
   Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepiami. 
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (WTWO). 
 
9.2. Przepisy prawne. 
    Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
 
 

II. ROBOTY ZIEMNE 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych (wykonania i odbioru robót) przewidzianych do wykonania zadania 
pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH 
PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP  w ramach podpisanego kontraktu.  
 
2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.  
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy realizacji 
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W 
PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
kat. I-III .  
 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.  
Zakres robót obejmuje: 

roboty ziemne, 
wykonanie tymczasowego odwodnienia powierzchniowego. 

Wykopy wykonać jako otwarte 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wtórnego 
modułu odkształcenia nie niższego od E2=80MPa 
   W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 
Wykonawca ma obowiązek określić kolejność wszystkich robót ziemnych objętych SST  
w harmonogramie robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
   Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót.  
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
   Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami     
i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 
5. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH. 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
   Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.  
  Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić jego stały dozór. 
 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy jest 
zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
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istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala   
w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
 Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną 
instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną 
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę 
nadzorującą roboty ziemne. 
 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 
  
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 
w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
  
 
6. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW. 
Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone w 
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż 
+- 2 cm. 
W przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy rzędnymi projektowanymi dna koryta  
a rzeczywistym przebiegiem modernizowanych ulic i chodników dopuszcza się zmianę wysokości 
przebiegu niwelety modernizowanej ulicy w celu maksymalnego dopasowania przebiegu ulicy do 
istniejącego terenu 
Zmiany uzgodnić na budowie z projektantem i inspektorem nadzoru 
 

 
7. SPRZĘT. 
   Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien wynikać z projektu organizacji robót 
opracowywanych przez Wykonawcę i winien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
8. TRANSPORT. 
Mechaniczny samochodem samowyładowczym, w uzasadnionych przypadkach ręczny. 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
 

10. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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III.  KORYTO Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZENIEM  PODŁOŻA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego przy budowie ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO 
– W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z p. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych     
z wykonaniem koryta ulic. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami         
i definicjami podanymi w  SST  „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien wynikać z projektu organizacji robót 
opracowywanych przez Wykonawcę i winien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw podbudowy. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych do osi boisk lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 metrów.
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować spycharki, ew. równiarki. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  
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Zagęszczenie gruntu w korycie powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wtórnego modułu 
odkształcenia nie niższego od E2=80MPa .  
 Badanie zagęszczenia podłoża wykonywać płytą dynamiczną 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 20 m, oraz w miejscach charakterystycznych  

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 50 m oraz jak w pkt. 1 

4 Spadki poprzeczne *) Co 20 m 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 20 m w krawędziach  jezdni i chodników oraz w 
punktach charakterystycznych  

6 Ukształtowanie 
krawędzi w planie *)  

co 20 m jak w pkt. 5  
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7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie krawędzi zewnętrznej jezdni, zatok i chodników w planie 

 Krawędź w planie nie może być przesunięta w stosunku do krawędzi projektowanej o więcej 
niż + 5 cm .  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  

 
IV.  OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawężników i oporników betonowych stanowiących element zadania  ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV 
ETAP 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników i oporników betonowych na ławie betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Krawężniki i oporniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające pobocze 

od jezdni. 
 
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na grunt. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w SST "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne" 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niż 2 tygodnie. 

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, 
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cementu, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

 
2.2. Krawężniki i oporniki betonowe 
 

Do wykonania robót należy użyć oporniki i krawężniki drogowe prostokątne 
jednowarstwoweo przekroju 12,5×25 lub 15x30cm i  długości 100cm. Krawężniki i oporniki 
powinny spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość – klasa B, 
odporność na zamrażanie/ odmrażanie – klasa D, 
wytrzymałość na zginanie – klasa S, 
odporność na ścieranie – klasa H. 

Powierzchnie krawężników i oporników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- dla długości  1%, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm, 
- dla innych części 5%, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  

W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .  
 
 
2.6. Materiały do posadowienia krawężników i oporników 
 

Oporniki i krawężniki betonowe posadowione są bezpośrednio na ławach betonowych  
z betonu C12/15 o wymiarach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Oporniki i krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na 
otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i 
przekładek lub na paletach transportowych. 

 
3. SPRZĘT  
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu . 
 
 
4. TRANSPORT 
 

Oporniki i krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
oporniki betonowe mogą być transportowane  po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 
75% wytrzymałości gwarantowanej. W trakcie transportu oporniki powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na 
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środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z 
obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie 
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę.  

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:  
- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania Ogólne” 
 
5.2. Ława betonowa 
 

Ławę betonową z oporem należy w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Betonowanie należy wykonywać z betonu C12/15. Wykonaną ławę betonową należy pielęgnować  
w sposób uzgodniony z Inżynierem.  
 
5.4. Ustawienie krawężników i oporników 
 

Ustawienie krawężników i oporników wykonuje się bezpośrednio na ławie betonowej , 
jednocześnie z wykonaniem ławy betonowej. 
   Światło krawężnika od strony jezdni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową,  
a przy wjazdach do posesji i w miejscach przejść dla pieszych powinno wynosić 2 lub 0 cm.  
  Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
 

Ogólne zasady kontroli podano w SST "Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.niniejszej ST. 
 
6.2.1. Kontrola materiałów 
 

Należy sprawdzić: 
oporniki betonowe: 
- wygląd zewnętrzny, 
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- kształt i wymiary, 
 
materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 
- wytrzymałość na ściskanie betonu 
 
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników 
 

Należy sprawdzić co 50 mb przy jezdni  
 zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, 

dopuszczalne odchyłki niwelety - 1 cm na każde 100 mb, 
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb, 
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą 

przekraczać 1 cm na każde 100mb. 
 
 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
 

V. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla zadania  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
REKREACYJNO SPORTOWEGO W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1. 

1.3. Zakres  robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  warstwa zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST   
„Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane C100/0, uzyskane wyłącznie w wyniku 
przekruszenia surowca skalnego.Nie dopuszcza się kruszywa z zawartością piasku i żwiru. 
 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

  

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi 1 i 2 pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  PIOTR WOJCZAL    GDAŃSK UL. TRAWKI 17/1                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą - jednowarstwową. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

  Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
 

Lp
. 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania Kruszywa 
łamane  

Podbudowa zasadnicza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 

2 
Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 5 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 
Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza niż 

 
wzorcowa PN-B-06714-26 [1] 

5 

Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 
 
 
 

od 30 do 70 
BN-64/8931 

-01 [19] 

6 

Ścieralność w bębnie 
Los Angeles 
a) ścieralność całkowita 
po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotu bębna w 
stosunku do ścieralności 
całkowitej, %, nie 
więcej niż 

 
 

35 
 
 
 

30 

 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [10] 
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7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 3 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 

Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 

Zawartość związków 
siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

PN-B-06714 
-28 [9] 

    

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne,równiarkę samojezdną. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłożem pod podbudowę grunt stabilizowany cementem 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Układać należy gotową mieszankę dostarczaną przez atestowanych wytwórców, 
 Stosować wyłącznie kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. 
Nie dopuszcza się mieszania składników na placu budowy.  
Nie dopuszcza się kruszywa z domieszką piasku i żwiru. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej t.j  20 cm. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Zagęszczenie podbudowy powinno odpowiadać wtórnemu modułowi odkształcenia  
E2  minimum 130 MPa.  
Badanie zagęszczenia wykonywać płytą dynamiczną. 

5.4. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji 
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej 
SST. 

6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.2 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać płytą dynamiczną minimum 1 raz na każde 200m2 
układanej podbudowy. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniające uzyskanie właściwej nawierzchni na poszerzeniu 
należy sprawdzić po jej wykonaniu.  

6.4.2. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

6.4.3 Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne i podłużne podbudowy powinny być dostosowane do sytuacji 
wysokościowej poszerzenia. 

6.4.4. Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  10%, 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
 

VI. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego dla 
zadania  ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO  
 W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
 
1.4.4. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu  na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
 
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
1.4.6. Asfalt upłynniony – asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 
 
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” 
 
2.2. Asfalt 
 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w 
tablicy 1 i 2. 
 
 
2.3. Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. 
Rodzaj materiału 
nr normy 

Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2  

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
6) ze skał magmowych i przeobrażonych 
7) ze skał osadowych 
8) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 
kl. I, II; gat. 1, 2 
jw. 
jw. 

 

2. Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I; gat. 1, 2  

3. Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II  

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat. 1, 2  
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5.  Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2  
6. Wypełniacz mineralny: 

wg PN-S-96504:1961 [9] 
 
innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 

7.  Asfalt drogowy 
wg PN-c-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

 

    
1)  tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2)  tylko dolomity kl. I, gat. I w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi 
kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 
3)  preferowany rodzaj asfaltu 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2  Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 
Lp. Rodzaj materiału 

nr normy 
Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 
KR 1 lub KR 2  

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze 

 
 
kl. I, II; gat. 1, 2 
jw. 

 

2. Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat. 1, 2  

3. Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

kl. I, II  

4. Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II; gat. 1, 2  

5. Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2  
6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 [9} 
 
b) innego pochodzenia 
    wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania 
popioły lotne 

 

7. Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 
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1)   tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. 
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 
zgodą Inżyniera. 
 
2.5. Kruszywo 
 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
 
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST„Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczonego, 
skrapiarek, 
walców lekkich, średnich i ciężkich, 
walców stalowych gładkich, 
walców ogumionych, 
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
 

Lp. Drogi i place 
Podłoże pod warstwę  

ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

1.    
2..    
3. Drogi klasy L i D  12 15 
 
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsja 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji do upłynniacza podano  
w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawężników powinny być pokryte samoprzylepną asfaltową taśmą 
uszczelniającą o minimalnych wymiarach 40x10mm 
 
 
Tablica 8  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego. 
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Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
   

 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

   
   
 
5.4. Połączenie międzywarstwowe 
 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsja asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Wymagane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9. 
 
Tablica 9  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego 
 

Lp. Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu z emulsji 
lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
kg/m2 

 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej: 

- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

- 0,5 h  przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ  
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 125ºC.  
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po ułożeniu. 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być: 
  
1/ posmarowana asfaltem – dla warstwy wiążącej 
2/ oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową – dla warstwy ścieralnej 
 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjna z tolerancją określoną w 
tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknięcia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
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Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4. Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
5. Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7. Wygląd mieszanki jw. 
8. Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp. 8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszane i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metoda 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjna. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 
 
Tablica 12  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2. Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3. Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5. Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 
6. Ukształtowanie osi w planie 

7. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8. Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9. Krawędź, Obramowanie warstwy cała długość 
10. Wygląd warstwy ocena ciągła 
11. Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 300- m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
 
   Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową z tolerancją + 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza  z każdej  
strony  co  najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
 
    Nierówności podłużne /mierzone łatą 4m/  i poprzeczne /mierzone łatą 2m/ warstw z betonu 
asfaltowego nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
 
 
Tablica 13.  Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

 

     
     
3. Drogi klasy L i D  9 12  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 % 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 
cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Os warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,  
z tolerancją 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną z tolerancją ± 10 %.  
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 
5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach 
gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST 
i recepcie laboratoryjnej. 
 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  
 

VII. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wym. 100x30x8 cm w 
ramach budowy ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO  
W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  SST  
„Wymagania ogólne”  

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
1/Obrzeża betonowe prostokatne 100x30x8cm 
2/Beton C12/15 do wykonania ław, 

 

 

 

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

2.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
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posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 

2.5. Materiały na ławę  

 Ławę betonową należy wykonywać z betonu C12/15 dostarczanego z wytwórni.  
Nie dopuszcza się wykonywania betonu na ławy na terenie budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

5.2. Wykonanie koryta 

  
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława betonowa z betonu B15 o wymiarach 
20x20cm 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST  „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
wykonanie koryta pod ławę  
wykonanie ławy betonowej 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  
linii obrzeża w planie, odchyłka może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , odchyłka może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskie 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
VIII. CHODNIKI Z  PŁYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych dla zadania  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W PRABUTACH PRZY 
ULICY POLNEJ – IV ETAP 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych     
z wykonaniem chodnika z płyt chodnikowych betonowych  30x30cm  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST  
„Wymagania ogólne”  

 

2.2. Składowanie 

  Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian 
i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie przed 
uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania chodników 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport płyt chodnikowych 
 Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości 
tej płyty. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Podsypka                                                                                                                                       
Na podsypkę należy stosować mieszankę piasku drobnego i cementu o wytrzymałości minimum 
7,5Mpa.  Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. 
 Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z płyt chodnikowych betonowych 
 Płyty przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała 
się powyżej górnej krawędzi krawężnika. 
 Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy 
układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 
 Płyty chodnikowe układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
zalać zaprawą cementowo-piaskową. 
 Płyty należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
 

5.4. Spoiny 
Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do budowy chodnika i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [3]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w 
tablicy 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami  niniejszej SST. 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 
chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki 
oraz sprawdzić układ płyt chodnika. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150  m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 

 

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych 
wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchylenie wynosi  1 cm. 

6.4.5. Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 
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 Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 
10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz 
wypełnienia. 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

IX. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ 

1) Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej przy realizacji 
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO 
W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
 

2) Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

3) Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki kamiennej brukowej z rozbiórki dostarczanej 
na teren budowy z magazynu GZDiZ 

4) Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
   Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne”. 

5) Podstawowe wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6) Materiały 

7) Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”.. 

8) Kostka kamienna drogowa 
  Do układania nawierzchni stosowac kostkę brukową z depozytu GZDiZ. Wysokość kostki około 15-
17cm. Przed ułożeniem kostkę należy przebrać i oczyścić. 

9)  Kostka kamienna – wymagania wytrzymałościowe 
Kostka kamienna powinna spełniać wymagania podane w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa I Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie  
powietrzno-suchym, nie mniej niż [MPa] 

160 PN-EN 1926:2001  

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,  
nie więcej niż [cm] 

0,2 PN-84/B-04111  

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
nie mniej niż [liczba uderzeń] 

12 PN-67/B-04115  

4 
Nasiąkliwość wodą, 
nie więcej niż [%] 

0,5 PN-EN 13755:2002  

 

10)  Kostka kamienna – kształt i wymiary 
Kostka kamienna  powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. 
 
 Wymagania dotyczące wymiarów kostki przedstawia tabela 2. 
 
Tabela 2. Dopuszczalne odchyłki dla kostki kamiennej nieregularnej 

Lp. Wyszczególnienie 
Dopuszczalne 
odchyłki 
dla gatunku 1 

1 Długość boku  [cm] 1 

2 
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niż [cm] 

0,7 

3 
Nierówności powierzchni górnej (czoła), 
nie większe niż  [cm] 

0,4 

4 Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż  [cm] 0,6 

5 
Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej 
(czoła)  nie większe niż  [°] 

6 

6 
Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, nie większe niż  [°] 

6 

7 
Dopuszczalna głębokośc uszkodzenia jednego naroża 
powierzchni górnej (czoła) kostki, nie więcej niż  [cm] 

0,6 

 

11) Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania 
Na podsypkę cementowo-piaskową stosuje się mieszankę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w 
stosunku 1:4. 
Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż 
„32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [3].  
Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620:2004  

12) Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
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13) Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki, 
– wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych do ubijania kostki po pierwszym 
ubiciu ręcznym. 

14) Transport 

15) Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

16) Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.  
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach, przy czym wysokość pryzmy nie powinna 
przekraczać 1 m. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 

17) Wykonanie robót 

18) Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

19) Podsypka 
   Grubość podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnią z kostki kamiennej po zagęszczeniu 
powinna wynosić 5 cm.   
Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

20) Układanie nawierzchni z kostki kamiennej  
   Kostkę kamienną na podsypce cementowo-piaskowej należy układać jeżeli temperatura otoczenia 
jest +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C,   a w nocy spodziewane są przymrozki, 
kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  
   Kostkę kamienną nieregularną należy układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje 
się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi. 
   Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał.  
Po ułożeniu kostę kamienną należy ubić. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed 
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zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 
Po pierwszym ubiciu należy przystąpić do zalania spoin zaprawą cementową. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niż 30 MPa. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym. Głębokość wypełnienia spoin zaprawą 
cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
   Bezpośrednio po zalaniu spoin należy przystąpić do drugiego, lekkiego ubicia kostek. 
Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju 
poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 
lekkie walce wibracyjne. 

21) Pielęgnacja nawierzchni z kostki kamiennej 
    Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i 
utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy 
przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 
3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić 
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
 

22. Kontrola jakości robót 

22) Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

23) Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg 
PN-60/B-11100 [6]. Kostki powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .  
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 
neleży je przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami 
normy. 
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych i powinno być przeprowadzane na żądanie Inżyniera. 
W skład partii przeznaczonej do badań (nie powinna przekraczać 500t) powinny wchodzić 
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Z partii kostek należy pobrać w sposób 
losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie: 
 do badania zwykłego: 40 sztuk, 
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań 
równa lub mniejsza od 4. 
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, 
całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik 
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dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów . 

24) Badania w czasie robót 

25) Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z Dokumentacją Projektową. 
 
26) Badanie prawidłowości układania kostki 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
–  zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin  
–  zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni  
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości  
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia 
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
27) Sprawdzenie wypełnienia spoin 
   Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami zawartymi w pkt 20. 
  Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, oraz sprawdzenie przyczepności 
zaprawy do kostki. 
 
28) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

1. Równość 

  Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [10]. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

2. Spadki poprzeczne 

  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5%. 

3. Rzędne wysokościowe 

   Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

4. Ukształtowanie osi 

    Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż 5 cm. 
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5. Szerokość nawierzchni 

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm. 

6. Grubość podsypki 

  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 
cm. 

7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tabeli 3. 
 
 
Tabela 3. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp
. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
co 10 m i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
co 10 m i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 
co 10 m i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni co 10 m 

5 Grubość podsypki co 10 m 

29. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt.               
Wypłata płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu 
Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO – W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 

PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  PIOTR WOJCZAL    GDAŃSK UL. TRAWKI 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -  

 
X. OŚWIETLENIE TERENU 

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
REKREACYJNO SPORTOWEGO W PRABUTACH PRZY ULICY POLNEJ – IV ETAP 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
- kablowe linie energetyczne zasilające oświetlenie terenu, 
- montaż projektorów LED na słupach stalowych i fundamentach betonowych prefabrykowanych  
- instalację przeciwporażeniową.  
 
1.4. Podstawowe określenia SST  
Wszystkie określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, PBUE,  
Dokumentacją Projektową oraz Wymaganiami Ogólnymi  
 
-Słup oświetleniowy- konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do  
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.  
-Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do emisji, rozdziału, filtracji i przekształcenia  
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie elementy  
konieczne do przymocowania i wykonania połączeń z instalacją elektryczna.  
-Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje  
oświetleniowe.  
-Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub  
szafy oświetleniowej w pozycji pracy.  
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-Linia kablowa – przewód wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno,  
lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i  
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych.  
-Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są linie kablowe.  
-Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia,  
rozgałęzienia i zakończenia kabli.  
-Skrzyżowanie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu  
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
-Zbliżenie – miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy linią kablowa,  
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniej dopuszczalna dla danych  
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie  
występuje skrzyżowanie.  
-Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony  
kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego.  
-Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w  
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i definicjami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Roboty należy wykonać zgodnie z:  
-dokumentacją projektowa,  
-SST  Wymagania Ogólne.  
-uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru,  
-Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych i Prawem Budowlanym,  
 
2. MATERIAŁY  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji  
Projektowej i Warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w Specyfikacji ST  
 Wymagania ogólne:  
Wyroby i materiały producentów krajowych lub zagranicznych powinny posiadać aprobaty  
techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności uprawniające do stosowania w Polsce.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze 
przed zastosowaniem materiału, albo w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.  
 
Materiały i osprzęt zostały określone w dokumentacji projektowej, poniżej  
podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń:  
. kable elektroenergetyczne nn: wielożyłowe z żyłami miedzianymi  
o izolacji i powłoce polwinitowej zgodnie z PN-93/E-90401. Przy budowie linii  
kablowych należy stosować zgodne z dokumentacją projektową kable typu  
YKY , o napięciu znamionowym 1 kV, 
 
. przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  
poliwinylowej, okrągłe, na napięcie znamionowe 450/750 V; zgodnie z PN-87/E-  
90056,  
. rury ochronne z polietylenu, do układania kabli w trudnych warunkach terenowych  
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rury typu RHDPE, SRS,  
. rury osłonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,  
. szafa oświetleniowa z wyposażeniem zgodnie z dokumentacją projektową - II klasa  
izolacji,  
. stanowiska oświetleniowe z projektorami na bazie lamp metalohalogenkowych Projektory 
zawieszone na poprzeczkach montowanych na masztach oświetleniowych ekonomicznych, 
ośmiokątnych, stalowych, o grubości ścianek 4mm, ocynkowanych ogniowo, osadzonych na 
fundamencie prefabrykowanym  
. słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i  
wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-98/E-  
05100. Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części kryzy do zamocowania  
poprzeczek i wsporników. W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub  
dwie wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do  
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy  
bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub  
pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2, lub  
maksymalnie ośmioelementowy zestaw IZK.  
. do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na  
ułożonym w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-  
11113:1996,  
. folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z  
uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubości min. 0.5 mm, gat. I, szerokości  
dopasowanej do ilości kabli w wykopie, jednak nie mniejszej ni. 200 mm, zgodnie z  
BN-68/6353-03,  
. trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe,  
. wazelina techniczna,  
. fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe i maszty zaleca się stosowanie  
fundamentów prefabrykowanych według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne  
wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322 ,  
zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych,  
należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją  
zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych".  
. tablica rozdzielcza oświetleniowa z wyposażeniem projektowanym  
indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.  
. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe  
450/750 V z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-  
87/E-90056.  
. przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2 na napięcie  
znamionowe 250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054,  
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie  
- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami  
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  
- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z  
dokumentacją projektową oraz kompletności i zgodności z danymi producenta.  
- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy  
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  
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2.2. Składowanie materiałów na budowie  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami  
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się  
ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub  
fizykochemicznych.  
Zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak:  
kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy oświetleniowe,  
tabliczki bezpiecznikowe itp. przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do  
tego celu, to jest zamkniętych, przewietrzanych i suchych.  
Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej.  
Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie  
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi  
ułożone poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy.  
 
3. SPRZĘT  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji ST Wymagania ogólne.  
Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace  
należy wykonywać ręcznie zgodnie z przepisami eksploatacji urządzeń  
elektroenergetycznych.  
Przewiduje się użycie następującego sprzętu:  
- żuraw samochodowy do 4 t,  
- samochód specjalny z platformą i balkonem,  
- spawarka transformatorowa,  
- wiertnica na podwoziu samochodowym,  
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien znajdować  
się w dobrym stanie technicznym i posiadać ważne badania kontrolne.  
 
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.  
Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznych niskiego napięcia i montażu  
słupów oświetleniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  
środków transportu:  
4. samochodu skrzyniowego,  
5. przyczepy dłużycowej,  
6. samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  
7. samochodu dostawczego,  
8. przyczepy do przewożenia kabli.  
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu  
materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu zabezpieczyć 
materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed  
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
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Podstawowe warunki wykonania robót podano Specyfikacji ST : Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
elektroenergetyczne.  
Budowa linii kablowych i oświetleniowych winna byc realizowana w następującej kolejności:  
- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów oświetleniowych i szafek  
energetycznych,  
- roboty ziemne,  
- ułożenie uziemień ochrony odgromowej,  
- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szaf oświetleniowych,  
- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych,  
- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami,  
- montaż szaf oświetleniowych,  
- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów,  
- próby montażowe,  
- zasypanie rowów,  
- odtworzenie nawierzchni,  
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:  
- przed przystąpieniem do prac należy zorganizować nadzór inwestorski (Inspektor  
Nadzoru; przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń  
na prace,  
- przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby  
geodezyjne trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów  
oświetleniowych i szaf oświetleniowych.  
 
5.2 Roboty ziemne  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości  
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów  
wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno  
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.  
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii kablowych, z wykopaniem i  
zasypaniem rowów tego samego dnia, chyba że teren wykopów będzie ogrodzony i  
zabezpieczony przed dostępem dzieci.  
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu na dnie powinna  
być nie mniejsza ni. 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.  
 
5.3.Układanie kabla  
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.  
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie  
z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na  
warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią  
ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.  
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa ni. 0°C dla kabli o  
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.  
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień  
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gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla.  
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem  
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o  
średnicy 110 mm.  
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel.  
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie  
uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.  
Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach  
krzyżowanego uzbrojenia podziemnego.  
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 %  
długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
Głębokość rowu kablowego pod dnem koryta odwadniającego powinna być taka, aby górna  
powierzchnia rury ochronnej oddalona była od dna koryta odwadniającego minimum 0.50m.  
 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki  
rozmieszczone w odstępach nie większych ni. 10 m oraz przy: mufach, w miejscach  
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów.  
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej:  
- symbol i numer ewidencyjny linii,  
- oznaczenie kabla wg normy,  
- znak użytkownika,  
- rok ułożenia kabla.  
Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi,  
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w  
normie N SEP-E-004.  
 
5.4. Montaż osprzętu  
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-  
90/E- 06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli wykonywać w warunkach ograniczających  
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz  
montowanych połączeń i zakończeń. 
 
5.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych  
Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i słupów oświetleniowych,  
zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed  
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane  
powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.  
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego  
fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe  
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan  
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy  
zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu  
minimum 0,85 według BN-88/8932-01.  
Szafę oświetleniową zamocować na fundamentach według instrukcji montażu dostarczonej  
przez Producenta.  
 
5.6. Montaż słupów oświetleniowych  
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Przed przystąpieniem do montażu masztu należy sprawdzić stan powierzchni stykowych  
elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan powłoki antykorozyjnej,  
którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić.  
Maszt ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić  
uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów lub ich zniszczenia.  
Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem.  
Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być dokręcane dwustadiowo i trwale  
zabezpieczone przed odkręceniem.  
Odchyłka osi masztu od pionu nie może być większa od 0,001 wysokości masztu.  
Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w  
przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami  
zawartymi w dokumentacji projektowej. Nie należy malować przy temperaturze otoczenia  
niższej niż 5°C i wilgotności względnej powietrza przekraczającej 80%. 
 
5.7. Montaż opraw oświetleniowych  
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie  
(sprawdzenie zaświecenia się lampy).  
Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do  
słupów.  
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod  
wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych.  
 
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych.  
Rozdział przewodu PEN na PE i N przy szafie oświetleniowej.  
Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartość  
rezystancji pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30 Ohm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogólne.  
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.  
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu  
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji ST  Wymagania ogólne.  
 
6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne  
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektowa: sprawdzenie  
lokalizacji szafy oświetleniowej, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian  
wykopu.  
Po ustawieniu fundamentów - sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu i usunięcia nadmiaru  
ziemi. Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu  
zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami  
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.  
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 
 
6.2. Linie kablowe  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno  
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podlegać:  
-głębokości zakopania kabli,  
-grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem,  
-odległości folii ochronnej od kabla,  
-stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,  
-ułożenie kabli w rowach kablowych.  
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów  
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
-Sprawdzenie ciągłości żył i rezystancji izolacji  
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać  
przy użyciu typowych przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Badanie ma wynik  
pozytywny, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu  
końcach linii są oznaczone zgodnie.  
Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie  
mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej  
wartości. Wynik można uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75  
dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.  
 
6.3. Słupy oświetleniowe  
Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01  
[30]. Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod  
względem:  
a) dokładności ustawienia pionowego słupów,  
b) prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem oświetlanej nawierzchni  
c) jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej oraz na  
zaciskach oprawy  
d) jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, stanu antykorozyjnej 
powłoki ochronnej wszystkich elementów  
 
6.4. Szafa oświetleniowa  
Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:  
- poprawność połączeń elektrycznych pod względem styków mechanicznych, jak również  
poprawności połączenia obwodów roboczych i pomocniczych,  
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcją szafki,  
- stan powłok antykorozyjnych,  
- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego,  
- zgodności opisów obwodów ze stanem faktycznym,  
- wyposażenia szafy w schematy połączeń dla Użytkownika.  
 
6.5. Instalacja uziemiająca przeciwporażeniowa i odgromowa  
Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów kontrolnych. Wszystkie wyniki pomiarów  
należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
 
6.6. Kontrola w trakcie montażu  
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest  
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.  
Kontrola i badania w trakcie robót:  
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- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem,  
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,  
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,  
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.  
 
6.7. Badania i pomiary pomontażowe  
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:  
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył  
roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów,  
- pomiary rezystancji uziomów,  
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń,  
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej  
instalacji,  
- prawidłowość montażu urządzeń.  
 
6.8. Pomiar natężenia oświetlenia  
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy  
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy  
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek  
obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy  
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła,  
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o  
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali  
na danym zakresie.  
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w  
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie  
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów, zgodnie z PN-76/E-02032  
 

7. OBMIARY, ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Zasady obmiarów, odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa kontrakt. Wypłata 
płatności następuje, w terminie określonym w kontrakcie, po przedłożeniu Zamawiającemu faktury 
wraz z protokołem odbioru zafakturowanych robót, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
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