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UWAGA!

Wykonawca moze zastgpi¢ materialy i urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych samych
lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za zgoda
Inwestora i Projektanta.




ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot dla
naprawy $cian.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojagce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem
technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamkni¢tym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa



geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym —nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy Iub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pozn. zm.).

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i iloéci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawceg urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,



warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspo6lnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okresdlania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- Sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowsa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlagczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony



srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez



Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwo$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Zakres robot budowlanych

W zwiazku ze ztym stanem technicznym muru ceglanego, sklepien ceglanych piwnic naroza potudniowo wschodniego
budynku nr 3A, uszkodzonym niesprawnym drenazem opaskowym oraz nieszczelna instalacja kanalizacji deszczowej,
projekt przewiduje w pierwszej kolejnosci wykonanie nowego drenazu opaskowego wokoét budynku oraz nowej instala-
cji kanalizacji deszczowej. Dopiero po wykonaniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do remontu w zakresie muré6w
ceglanych, sklepien, tynkow wewnetrznych i wykonczenia pomieszczen.

Dokumentacja projektowa przewiduje:

- wykonanie nowego drenazu opaskowego wokot budynku

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji deszczowej w tym wymiang studzienek kanalizacyjnych;

- remont w zakresie spekanych muréw ceglanych elewacji zachodniej oraz naroznika potudniowo zachodniego;

- remont spekanych sklepien ceglanych stropu odcinkowego w poziomie piwnic w pomieszczeniach nr 0.15 + 0.19;

- wykonanie w poziomie parteru nad otworami drzwiowymi do pomieszczen nr 1.28, 1.29 wzmocnien w postaci nad-
prozy z profili stalowych 2x2HEB100.

- remont w pomieszczeniach piwnic nr 0.15 + 0.19 oraz 0.02;

- remont w pomieszczeniach parteru nr 1.27 + 1.32.

Drenaz opaskowy wraz instalacja kanalizacji deszczowej

Caty budynek odkopac do glebokosci posadowienia budynku okoto 2,2m, nastegpnie oczyscic 1 zaimpregnowac piasko-
wiec, na §cianie murowanej utozy¢ ptyte XPS grubosci 8cm, wykonac izolacje z dysperbitu i folii kubetkowe;.
Wykona¢ drenaz opaskowy wokot catego budynku z rur PVC perforowanych drenarskich 3200. W narozach budynku
wykona¢ studnie kontrolne PE drenazu opaskowego o $rednicy 400mm, gltebokos¢ studni ok. 250cm (glebokos¢ zwery-
fikowa¢ po odkopaniu fundamentow). Odprowadzenie drenazu opaskowego ze studni kontrolnej w narozu potudniowo
zachodnim wykonaé rura PVC 0250 do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w odlegtosci okoto 20m od na-
roznika budynku.

Miejsce przylaczenia oznaczono na rysunku.

W migjsce istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ nowg instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC @200 oraz
studni PE kanalizacji deszczowej §rednicy 1000mm, gtebokosci ok. 200cm.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznos$¢ podczas montazu studni kanalizacji deszczowej w narozu potudniowo zachod-
nim przy wykonywaniu wykopow i napraw w poblizu istniejacych fundamentéw by ich nie uszkodzic.

W przypadku natrafienia pod odstonietymi tawami rozluZnionego gruntu nalezy go zastapi¢ betonem C12/15.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejacy chodnik, taras oraz wymienic i uzupehié zniszczone elementy Od-
tworzy¢ opaske w czesci zachodniej budynku poprzez wykonanie podsypki i utozenie kostki betonowej w stylu retro
(np. Nostalit firmy bruk-bet).

Uwaga:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nowy drenaz opaskowy wokot catego budynku oraz wymieni¢ instalacj¢ kana-
lizacji deszczowej. Dopiero po wykonaniu powyzszych prac mozna przystapi¢ do remontu w zakresie muréw cegla-
nych, sklepien, tynkoéw wewngtrznych i wykonczenia pomieszczen.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PIWNICA

Pomieszczenie nr 0.15, 0.16

- demontaz stolarki okiennej

- naprawa stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowe;j



- demontaz grzejnika

- skucie tynkow ze $cian, demontaz oktadziny ceramicznej

- skucie tynkow ze sklepien ceglanych

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z wtokna szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwu-
sktadnikowej polimerowo - cementowej o wysokiej plastycznos$ci z dodatkiem rozproszonych wiokien np. Planitop
HDM.

- odtworzenie instalacji elektrycznej $ciany / sklepienie ( o§wietlenie )

- montaz stolarki okiennej

- montaz stolarki drzwiowej

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- montaz grzejnika

- odtworzenie powloki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.17

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz grzejnika

- demontaz instalacji sanitarnej (zlew / WC / kabina prysznicowa)

- skucie tynkow ze $cian, demontaz okladziny ceramiczne;j

- skucie tynkow ze sklepien ceglanych

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z wtdkna szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwu-
sktadnikowej polimerowo - cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych wiokien np. Planitop
HDM.

- odtworzenie instalacji elektrycznej Sciany / sklepienie ( o§wietlenie )

- montaz instalacji sanitarnej ((zlew / WC / kabina prysznicowa)

- montaz stolarki okiennej

- montaz stolarki drzwiowe;j

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie oktadziny ceramicznej

- montaz grzejnika

- odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.18, 0.19

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz grzejnika

- skucie tynkow ze $cian, demontaz oktadziny ceramiczne;j

- skucie tynkow ze sklepien ceglanych

- demontaz ceglanej $ciany dzialowej pomigdzy pomieszczeniami 0.18/0.19

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- naprawa sklepien przy uzyciu pojedynczego pasma siatki z wtdkna szklanego np. MapeGrid G220 oraz zaprawy dwu-
sktadnikowej polimerowo - cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem rozproszonych wiokien np. Planitop
HDM.

- wykonanie nowej $ciany dzialowe;j

- odtworzenie instalacji elektrycznej Sciany / sklepienie ( oswietlenie )

- montaz stolarki okiennej

- montaz stolarki drzwiowej

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- montaz grzejnika

- odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 0.02, 0.21

- skucie tynkow ze sklepien ceglanych w miejscach zarysowan

- wypekienie iniekcyjne drobnych zarysowan

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie powloki malarskiej

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PARTER

Pomieszczenie nr 1.28, 1.29

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz grzejnika



- demontaz instalacji sanitarnej ( zlew / WC)

- skucie tynkow ze $cian, demontaz oktadziny ceramicznej w rejonie sanitariatow

- wykonanie nowych nadprozy nad otworem drzwiowym w postaci 2x2HEB100

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- odtworzenie instalacji elektrycznej Sciany (o§wietlenie / alarm )

- montaz instalacji sanitarnej (zlew / WC)

- montaz stolarki okiennej

- montaz stolarki drzwiowej

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie oktadziny ceramicznej

- montaz grzejnika

- odtworzenie powloki malarskiej

Pomieszczenie nr 1.30

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- skucie tynkow ze $ciany z drzwiami do pomieszczen nr 1.28 i 1.29

- wykonanie nowych nadprozy nad otworami drzwiowymi do pomieszczen nr 1.28 i 1.29 w postaci 2x2HEB100

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- odtworzenie instalacji elektrycznej Sciany (o§wietlenie / alarm )

- montaz stolarki drzwiowej

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie powtoki malarskiej

Pomieszczenie nr 1.27, 1.31, 1.32

- lokalne skucie tynkow

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 50cm poza zakres na-
prawy muru.

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie powtoki malarskiej

Klatka schodowa poétnocno zachodnia

- lokalne skucie tynkow pod spocznikami

- naprawa $cian z dozbrojeniem siatka stalowa zakotwiong w miejscach napraw z zaktadem ok 30cm poza zakres na-
prawy muru.

- odtworzenie wyprawy tynkarskiej

- odtworzenie powtoki malarskiej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow



oraz robot z cze¢stotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie potniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na



biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Zasady okreslania iloci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-



ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposébu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposébow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposébu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, I, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu



1. WSTEP

1.1.Nazwa zamowienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiorkowych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac: rozbidrka pokrycia dachowego, rozbidrka konstrukcji dachowej drewniane;j. Prace rozbiérkowe nalezy
przeprowadza¢ z nalezytg starannoscig w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen istniejagcego budynku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

1.4.1 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw stosowanych
przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

2. MATERIALY
Materiaty nowe. - brak

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,, Wymagania ogo6lne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogdlne”

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenia. Wszelkie prace powinny by¢ poprzedzone sondami badawczymi w celu uniknigcia
pomytek i bledow mogacych stwarza¢ zagrozenie zycia.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie zmian oraz dokonaé
niezb¢dnych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan projektowych i dostosowania
ich do zaistnialej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady sktadowaé tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.
5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidorkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Warunki og6lne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadow nalezy posiadaé karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Warunki ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne.



Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Warunki ogdlne”

9.2.Platnosci.

Cena robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewngtrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy,akty prawne,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami



SST.02.00.00 RUSZTOWANIA

Kody CPV: 45262100-2



1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa rusztowania zewngtrzne stalowe.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czgsciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

1.3Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych stalowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ”Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7)
,,Wymagania ogdlne"

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
Projektu Wykonawczego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w
ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

2.2. Materialy do rusztowan stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowaé gotowe rozwigzania
systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sklada sie z nastepujacych elementow: ram stojakowych, podtuznic,
zastrzatow, dzwigardw, pomostow roboczych i drabin komunikacyjnych, elementow ztacznych i pomocniczych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1. Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogo6lne”

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2.4.2. Transport materiatlow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniacé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne"

5.1.Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.2. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikdéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony
zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem o0s6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot



budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robdt zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,1 MPa.

Rusztowania przyscienne musza by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sila przenoszona
przez jedng z kotew nie byla mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na calej
powierzchni rusztowania, a odleglo$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone porecza
gtéwna umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla Iudzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wigkszych
niz 40m.

Do transportu pionowego materialow powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatdw o masie do 150 kg
mozna stosowa¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatdéw o masie powyzej 150 kg powinna by¢
wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja zaakceptowang przez kierownika budowy. Demontaz
rozpoczyna si¢ od zdejmowania porgczy bortnicy i krzyzulcoOw najwyzszego pomostu. Nastgpnie rozbiera si¢ pomost,
zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach za pomocg krazkow.

Po skonczeniu rozbiodrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i ulozone w stosy wg
asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania si¢ zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane w
sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2.6.2. Kontrola zwiazana z wykonaniem rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ dang faze robot za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtorne badania. Kontrola jakosci robot powinna
obejmowac nastepujace badania:

1.Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

2.Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
dokumentacja oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiarow.

3.Badanie materiatlow zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

-dokumentow okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow

-poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST,

-ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewngtrzne lub badania specjalistyczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przeanalizuje w swoim zakresie czas pracy zgodny z przyjetym harmonogramem robot. Ewentualne roznice
w ilo$ciowe i czasowe uznawac si¢ bedzie, ze sg zawarte w innych pozycjach wykonywanych z poziomu rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"

Odbiér montazu rusztowania mozna rozpocza¢ po przedtozeniu przez wykonawce dokumentacji zwigzanej z
zastosowanym systemem, tj. aprobat¢ techniczna, o§wiadczenie kierownika montazu o prawidlowosci wykonanego
montazu. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
po0z.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 p0z.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.844,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13172
poz. 93,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 1071 poz. 679, Nr 8102 poz.71).

- PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE Z RUR.
- PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE.

- BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZLACH.

- BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE.

- PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYJNYE Z ELEMENTOW PREFABABRYKOWANYCH

- PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY

- DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN. 6.2.2003 W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONY WANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DN. 26.9.1997 W SPRAWIE
OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY.



SST.03.00.00 REMONT TYNKOW ELEWACYJNYCH



1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe]j specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
gltadkich tynkoéw elewacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane]
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robdt objetych SST

Wszystkie prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace roboét podano ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow renowacyjnych majg odpowiadaé aprobatom technicznym zastosowanego systemu.
2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa
wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
2.5.Preparat Aida Salzsperre - wodorozcienczalny $rodek impregnujacy przeciw szkodliwym solom wystepujacym w
murze, zwlaszcza przeciw azotanom i chlorkom.

2.6. Plynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobdjczym Impragnierung BFA.

2.7. Preparat krzemoorganiczny KSE 300

2.8. Obrzutka, zwickszajaca przyczepno$¢ nastgpnych warstw — np. Sto Murosil VS

2.9. Lekki tynk podktadowy, renowacyjny Trass Kalk Maschinenleichtputz

2.10. Zaprawa mineralna z dodatkiem mikrow!dkien np. Ispos Nr 1 firmy Sto lub Sto Trass Filtzputz firmy Sto zaprawa
wapienno-piaskowa z dodatkiem trasu lub inne rownowazne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,, Wymagania ogdlne"

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego
sprzgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych
zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne"

4.2.Transport materiatow

Transport zapraw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Zaprawy nalezy przewozi¢ w workach, a
preparaty w oryginalnych pojemnikach. - Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Przed przystapieniem do renowacji i wykonania tynkow nalezy usunaé wszystkie zbedne osadzone elementy stalowe.
Haki do krat stalowych, haki inne, skorodowane uchwyty do flag. Odbicie tynkow nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem
twardosci i jakos$ci pozostatosci tynkow w celu dobrania odpowiednich narzedzi. Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
dokona¢ dodatkowych zniszczen w strukturze muru. Nalezy usuna¢ odspojone, zdezintegrowane tynki na powierzchni
catej elewacji poddanej remontowi. Powierzchnie, z ktorych zostat odbity tynk nalezy doczyscic.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ wystepujacych w murze nalezy dokona¢ stosownych do potrzeb napraw.

5.3. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie

Zabiegi neutralizacji soli nalezy dopasowa¢ do rodzaju soli, ktérych obecno$¢ stwierdzono w murze. Preparaty antysolne
nalezy naktada¢ natryskowo (np. opryskiwaczem), mozliwe jest takze naktadanie pgdzlem lub szczotka.

5.3. Dezynfekcja muréw

Przeznaczone do neutralizacji powierzchnie budowlane nalezy nasaczy¢ nierozcienczonym preparatem za pomoca
szczotki lub weza (nie rozpyla¢!). Po uplywie min. 3 godzin proces neutralizacji zostaje z reguly zakonczony.
Powierzchnie nasaczone wczesniej preparatem nalezy oczys$ci¢ rgcznie za pomocg szczotki drucianej lub mechanicznie
strumieniem wody pod ci$nieniem.

Po zakonczeniu prac narz¢dzie natychmiast oczy$ci¢ woda.




Powierzchnie, ktére nie sa przeznaczone do czyszczenia (np. szkto, ceramika, drewno), odpowiednio chroni¢. Odpryski
z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast rozcienczy¢ woda i usuna¢. Chroni¢ oczy i skorg przed
odpryskami. W czasie pracy nie spozywac positkow, nie pi¢ na pojow i nie pali¢ tytoniu.

5.4. Nasaczenie tynkoéw preparatem wzmacniajacym.

Prace wykonywac¢ na tynkach przewidzianych do zachowania, ktorych stan techniczny nie budzi watpliwosci.

Podtoze musi by¢ wytrzymale, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Nierozcienczony preparat nanosi¢
szczotka.

Warunki/temperatura nanoszenia: temperatura powietrza i podtoza > +5C.

Czas schnigcia — miedzy gruntowaniem wstepnym a powltoka gruntujaca, a takze migdzy powlokami zachowa¢ odstep
min. 1 godzin.

Zuzycie — do gruntowania wstepnego na gladki podtoze ok. 0,-0, 1/m2. Podana ilo$¢ jest wartoScig szacunkows, zalezng
od chtonnosci i struktury podtoza. Dokladne wartosci nalezy ustali¢ poprzez natozenie warstw probnych.

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do czyszczenia (np. szklo, ceramika, drewno), odpowiednio chroni¢. Odpryski
z powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu natychmiast sptuka¢ woda i usungé. Chroni¢ oczy i skorg przed
rozpryskami.

5.5. Wykonanie tynku.

Zaprawe wymiesza¢ z czysta wodg az do uzyskania konsystencji ggstej zwartej zaprawy. Male ilosci rozmieszaé
mieszadtem mechanicznym (min. czas mieszania minuty). Do przygotowania wigkszych ilosci nalezy uzy¢ agregatow
tynkarskich wyposazonych w urzadzenia do napowietrzania zaprawy. Nie nalezy stosowac¢ betoniarek wolnospadowych.
Unikac¢ zbyt dtugiego czasu mieszania.

Czas oczekiwania po nalezeniu pierwszej warstwy jest zalezny od jej grubosci: na Imm grubosci 1 dzien.

Pielggnacja — tynk nalezy chroni¢ prze zbyt szyba utrata wody poprzez dzialania stonca i/lub wiatru, i jesli jest to
potrzebne utrzymywac wilgo¢ na powierzchni.

Czas wigzania zalezy od temperatury otoczenia, otrzymanej konsystencji i zdolnosci wchtaniania podtoza, z reguty 1 mm
grubosci tynku 1 dzien. Pokrywanie powtokami malarskimi najwczesniej po 10 dniach.

Temperatura nanoszenia — nie nanosi¢ przy wysokich temperaturach powietrza i/lub silnym wietrze, wzglednie
temperaturach powietrza ponizej 5C.

Usunigcie materialtdow odpadowych - Produktu nie wlewac¢ do kanalizacji. Resztki zmieszane z woda pozostawi¢ do
stwardnigcia 1 usuna¢ na wysypisko gruzu budowlanego.

Spoiwo mineralne o dziataniu alkaicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrycia chroni¢ poprzez przykrycie.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcienczy¢ duza iloscig wody i usung¢. Chroni¢ oczy i skore
przed odpryskami.

5.6. Wykonanie powtoki malarskie;j

Najwczesniej po 4 tygodniach, wykonczy¢ powierzchnie naktadajac barwna, otwartg dyfuzyjnie farbe silikonowa po
wczesniejszym zagruntowaniu. Powloka malarska nie powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu,
przy silnym wietrze, w przeciagu, podczas deszczu, na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby powierzchnie ostaniaé
plandekami. Preparat gruntujacy naktada¢ pedzlem, szczotka, watkiem lub metoda polewania za pomoca
niskoci$nieniowego urzadzenia natryskowego. Farbe silikonowa Nakladaé¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku
bezpowietrznego (airless) w dwoch cyklach roboczych.

5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat antysolny Aida Salzsperre jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu krzemowego
zawierajacych wodorotlenek potasu. Dziata drazniaco na oczy i skore. Dlatego nalezy: - chroni¢ przed dzie¢mi - unikaé
zanieczyszczenia skory 1 oczu - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy Stosowane materiaty mineralne nalezace do systemu tynkdw renowacyjnych zawieraja
cement, ktory w potaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy: - chroni¢ przed dzie¢mi - nie wdychaé
pytu - unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegnaé
porady lekarza - nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania proponowanych zapraw oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

- Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegodlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub z aprobaty technicznej producenta zaprawy.
- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidtowos$ci - przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepno$ci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,



- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne"

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podloza lub warstwy wyrownawczej.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle Scian surowych na plaszczyzne poziomag w
metrach kwadratowych ich rzutu.

Ilo$¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne"

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wicksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokoscli,

poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm w catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.) Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

—wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podloza, plesni itp.,

—trwate $lady zaciekow na powierzchni,

—odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac: ocene wynikow badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usunigcia,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne"

9.2 Cena obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materialow i sprzetu,

-obshugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
-przygotowanie podioza,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-wykonanie tynkow,

-reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-wzmocnienie strukturalne pozostawionych tynkow,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.



SST.04.00.00 RENOWACJA ELEMENTOW
WYKONANYCH Z PIASKOWCA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt renowacyjnych i zabezpieczajacych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane]
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robdt objetych SST

1.4. Wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Materialy stosowane do wykonywania robot renowacyjnych i zabezpieczajacych powinny mie¢: Aprobaty Techniczne
lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng
lub z PN Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania, sposob transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.

2.2. Woda do celéw budowlanych (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania masy tynkarskiej stosowa¢ mozna kazdg wode
zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $cieckowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.3. Dezynfekcja miejsc porazonych mikrobiologicznie preparatem BFA Entferner f. Remmers lub Agicid f. Kaim.

2.4. Preparat do wzmocnienia strukturalnego ostabionego kamienia spoiwem krzemoorganicznym KSE 100, 300 f.
Remmers metoda wielokrotnego powlekania.

2.5. Zaprawa do uzupelnien ubytkéw kamienia gotowa masa mineralna do uzupelnien piaskowcow Funcosil
Restauriermortel f. Remmers lub rownowazna.

2.6. Zaprawa do wypetnienia spoin gotowa, uelastyczniona masa mineralna Funcosil ECC-Fugenmértel f. Remmers lub
roéwnowazng lub zaprawa tradycyjng z dodatkiem wapna trasowego.

2.7. Preparat do hydrofobizacji kamienia Funcosil WS Iub Funcosil SL firmy Remmers lub réwnowazne.

3. SPRZET

Ogolne informacje podano w ,, Wymagania ogélne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu: do
przygotowania podtoza i usuwania spoin — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: mtotki, przecinaki;
narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do czyszczenia woda pod wysokim
cisnieniem, do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkos$ci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe, do
naktadania impregnatu hydrofobizujacego — szczotka, do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pedzel, kielnie,
szpachla, paca pokryta porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd., do spoinowania — Kielnia i
kielnia spoinéwka, do scalenia kolorystycznego - pedzel,

4. TRANSPORT

Ogolne informacje podano w ,, Wymagania og6lne"

Wyroby do robdét renowacyjno-zabezpieczajacych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi. Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach
papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Materialy proszkowe zawierajagce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne
impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdzac¢ termin waznosci produktu. Wode (jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru na miejscu wykonywania robot)
nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania og6lne". Elementy z piaskowca nalezy oczyscié
z zabrudzen, kurzu, i elementow odspajajacych sie. Miejsca porazone mikrobiologicznie zdezynfekowaé preparatem.
Nalezy przeprowadzi¢ odsolenie powierzchni elementdow zasolonych metoda swobodnej migracji do rozszerzonego
srodowiska z uzyciem kompresow z bentonitu z piaskiem. Istniejace cementowe spoiny muru nalezy usunac
mechanicznie do glgbokosci min. 2ecm. Uszkodzony kamien naturalny nalezy usunaé az do zdrowej warstwy.

Elementy zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe z piaskowca, dostosowanego kolorystycznie do isniejacego.
Powierzchni¢ muru nalezy przemy¢ woda z detergentem bez uzycia duzego ci$nienia. Miejsca silnie zabrudzone
doczy$ci¢ mechanicznie. Ubytki kamienia w partiach powierzchniowych uzupetni¢ konserwatorskg zaprawa mineralng
ze spoiwem hydraulicznym, z ujednoliceniem koloru i struktury. Partie muru, ktére byly poddawane zabiegom
rekonstrukcji i spoinowania mozna hydrofobizowa¢ po uptywie min. 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne".

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Badania dla robdt renowacyjnych i zabezpieczajacych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukeji producenta materiatow.



Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lno$ci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i ew.
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania
podtozy, prawidlowosci wykonania napraw i zabezpieczen, przyczepnosci uzupetnien i fug do podloza, wygladu
powierzchni kamienia i spoin, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi kamieni i spoin, Badania w czasie
odbioru przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

6.2. Badanie materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentéow towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej robét, opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zaméowienia (szczegbtowej), oraz normami powolanymi w pkt 2 niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3. Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie: wilgotnosci - poprzez ocene wygladu,
probe dotyku lub zwilzania, ewentualnic w razie potrzeby pomiar wilgotnosSci szczatkowej przy pomocy
wilgotno$ciomierza elektrycznego, przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe
Scierania, obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podloza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku, zabrudzenia
powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocen¢ wygladu i probe zwilzania, chtonnosci podtoza -
poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i zwilzania, obecnoéé wykwitow - poprzez oceng wygladu, ztuszczania i
powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ,, Wymagania ogdlne".

Dla prac zwigzanych z renowacjg powierzchni z kamienia naturalnego obmiar robét prowadzi sie w 1 m2 powierzchni
poddawanej renowacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne".

Odbior podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem do wlasciwych
robodt renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu.
Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na
podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co najmniej 1 m2 ) Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek
z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robot uznaé za nieodpowiadajace wymaganiom. Niedopuszczalne
sa nastepujace wady: wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni muru
przenikajacych z podioza, pil$ni itp., trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci mas rekonstrukcyjnych do podtoza. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac: ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: roboty poprawic
i przedstawi¢ do ponownego odbioru, w przypadku, gdy powyzsze nie jest mozliwe, usunac partie rekonstruowane i
wykona¢ roboty renowacyjne. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne".

Wynagrodzenie obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i
sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, przygotowanie podtoza, wykonanie rekonstrukcji uszkodzen
1 spoinowania, wykonczenie powierzchni, hyrofobizacje powierzchni, zabezpieczenie elementow nie objetych pracami
oraz terenu przed zanieczyszczeniem, usunigcie wad i usterek oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN85/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-I1SQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-11203 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych. W
zakresie pkt2.2. ”Wlasciwosci materialu kamiennego.”



