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Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Kgkolewnicy

I. CZESC OPISOWA
Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamowienia

1.1. Geneza projektu

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz budowa robdt wyszczegdlnionych w
dalszej czesci opracowania, ktére w catosci zrealizowane zostang w ramach zadania gminnego
pt..

"Rozbudowa oczyszczalni sciekéow w Kgkolewnicy"

Przedmiotowe PFU okre$la wymagane zakresy robdét i standardy wykonania przedmiotu
zamoéwienia. Odwotanie sie w nim do wstepnych dobordw oraz wtasciwosci wyrobdw
budowlanych nie jest obowigzujgce dla Projektanta, a jedynie przyktadowe i ma na celu
opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zmiane uktadu technologicznego oraz
materiatdw (wyrobdw) na réwnowazne, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
prawidtowe funkcjonowanie i osiggniecie zatozeh funkcjonalnych obiektdéw oczyszczailni.
Niemniej jednak istotne zmiany do przyjetych zatozeh opisanych w niniejszym PFU wymagajq
akceptacji oraz zgody Zamawiajgcego.

Szczegdbtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).

Z uwagi na ztozony zakres prac projektowych i wykonawczych zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do wyceny robdét dla przedmiotowego
Projektu.

1.2. Cel realizacji projektu

Zasadniczym celem Projektu jest zwiekszenie przepustowosci istniejgcej oczyszczalni
sciekdw w miejscowosci Kgkolewnica.

W celu osiggniecia w/w celu istniejgca oczyszczalna zostanie rozbudowana o nowe
obiekty technologiczne.

Planowana rozbudowa oczyszczalni Sciekdw umozliwi przyjecie i oczyszczenie wiekszej
ilosci sciekdw bytowo-gospodarczych powstajgcych na terenie Gminy.

Obiekty istniejgcej oczyszczalni zlokalizowane sg w miejscowosci Kgkolewnica na
dziatkach geodezyjnych nr 74/2, 79/1, 84/1. Projektowany obiekt oczyszczalni zlokalizowany
bedzie na dziatkach geodezyjnych o nr ew. 79/1, 84/1, 89/1, 94/1 obreb 0007 Kgkolewnica
Wschodnia, gmina Kgkolewnica, powiat radzynski, wojewddztwo lubelskie.

Realizacja projektu przyczyni sie do usprawnienia pracy oczyszczania Sciekéw oraz
poprawi jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych.

1.3. Zakres zamoéwienia
Zakres Projektu obejmuje obszar m. Kgkolewnica na terenie gminy Kgkolewnica.

Catoé¢ planowanego Projektu stanowi Wykonanie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
niq:
» Budowe obiektu wielofunkcyjnego (ob. nr 17), sktadajacego sie z:
« Obiektu nr 17.1: Zbiornik wyréwnawczy
« Obiektu nr 17.2: Reaktor SBR-3
« Obiektu nr 17.3: Reaktor SBR-4
+ Obiektu nr 17.4: Kontener stacji dmuchaw
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Rozbudowa oczyszczaini sciekdw w Kgkolewnicy

> Budowe komory zasuw (ob. nr 18).

Szczegdtowe wymagania dotyczgce poszczegdinych obiektdw okreslono miedzy innymi
w p. 5.3.2. niniejszego opracowania.

W ramach Projektu Wykonawca wykona wszelkie niezbedne opracowania wymagane do
realizacji inwestycji 1j. inwentaryzacja stanu istniejgcego, dokumentacja geologiczno-
inzynieryjna uwzgledniajgca warunki hydrogeologiczne panujgce na terenie planowanej
inwestyciji, czy projekty usuniecia kolizji z istniejgcq infrastrukturg podziemng oraz wszystkie inne
niezbedne opracowania.

Ponadto w ramach Projektu Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne badania,
dokumenty, wnioski i opinie na podstawie, ktérych w imieniu Zamawiajgcego uzyska:

> wszelkie pozwolenia administracyjne,

> wszelkie decyzje administracyjne w tym decyzje o Srodowiskowej zgodzie na realizacje
przedsiewziecia,

> pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do odbiornika, po
zakohczeniu wszystkich robdt budowlanych, ale przed uzyskaniem pozwolenie na
uzytkowanie,

» pozwolenie na uzytkowanie.

Wszelkie koszty przygotowania w/w dokumentéw, opracowan oraz wszelkich badan,
Wykonawca musi ujgé w cenie ofertowej.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych
koszty niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkédw z wyraznym wyszczegdlnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacii
powykonawczej i fakturowaniu Roboét.

Ostateczne okredlenia w zakresie zastosowanych technologii, sposobu prowadzenia robdt,
zastosowanych wyrobdéw budowlanych oraz urzgdzeh, Wykonawca ustali w Dokumentacii
Projektowej, ktéra przed rozpoczeciem robdt musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiagjgcy nie dopuszcza rozpoczecia robdét  przed zaakceptowaniem  (przez
Zamawiajgcego) dokumentacji projektowe;.

Kolejnos¢ redlizacji zadan powinna wynika¢ z Programu Robdt, uwzgledniajgcego
mozliwo$¢ ich odbioru i wiqczenia do eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona zadanie Projektowe uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne. Dobdr uktadu technologicznego oraz technologii
robdt stanowi element prac projektowych, i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy. Przyjete
w niniejszym PFU zatozenia stanowig punkt wyjsciowy do opracowania dokumentacii
projektowej i powinny zostac zweryfikowane na etapie jej opracowywania.

Uwaga:

Zaprojektowane roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié przy czynnej oczyszczalni
sciekéw. Wykonawca po protokolarnym przekazaniv placu budowy odpowiada za
nieprzerwanq prace oczyszczalni oraz odprowadzanie $ciekéw zgodnie z obowiqzujgcym
pozwoleniem wodnoprawnym stanowigcym zatqgcznik do niniejszego opracowania.
Obowigzkiem Zamawiajgcego jest zapewnienie obstugi technicznej oczyszczalni oraz biezgca
jej obstuga.
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Przyjete przez Wykonawce metody wykonania robdt muszg zapewnic zachowanie
wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych robdt okreslonych w niniejszym
PFU, a w szczegdlnosci:

> trwatosci roboft,

» nieprzerwang prace oczyszczalni,

> niskie koszty eksploatacji urzgdzen,

> braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i urzgdzen.

1.4. Spodziewany efekt inwestycji

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie projektdw architektonicznych
bedgcych przedmiotem niniejszego Zadania bedzie miata za zadanie zwiekszenie
przepustowosci hydrauliczne] oczyszczalni, zwiekszenie niezawodnoéci pracy uktadu
technologicznego oraz oczyszczanie Sciekdw zgodnie z wymaganiami zawartymi  w
Rozporzqgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311).

1.5. Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z zapisami w Umowie - Konfrakcie.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1. Zamawiajgcy
Gmina Kgkolewnica
Ul. Lubelska 5, 21-302 Kgkolewnica

2.2. Lokadlizacja i charakterystyka terenu
Catosé¢ przedsiewziecia bedzie realizowana na terenie miejscowosci Kgkolewnica, gmina
Kagkolewnica, pow. radzynhski, woj. lubelskie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji, pokrywa sie z dziatkami przewidzianymi
pod rozbudowe oczyszczalni $ciekdw oraz dziatki w obrebie wylotu $ciekdw do odbiornika (réw).

Proponowane usytuowanie projektowanego obiekiu przedstawiono na zatgcznikach
graficznych(rysunkach) do niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Czes$¢ rysunkowa
stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania i stanowi uzupetnienie do czesci opisowej
niniejszego PFU.

Usytuowanie projektowanego obiektu oczyszczalni jest wstepnym zatozeniem i powinno
zostaé zweryfikowane na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego i
projektu technicznego.

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W ramach Projektu Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dokumenty i opinie na podstawie, ktérych Zamawiajgcy uzyska decyzje - pozwolenie na
budowe.

Istniejgca oczyszczalnia $ciekdw znajduje sie na dziatkach nr ewid.: 74/2, 79/1 oraz 84/1.
Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekdw znajdowad sie bedq na dziatkach nr ew. 84/1, 89/1
oraz 94/1, obreb 0007 Kgkolewnica Wschodnia, Gmina Kgkolewnica, powiat radzynski,
wojewodztwo lubelskie. Dziatki stanowig wtasno$s¢ Gminy Kgkolewnica.
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Obszar opracowania jest zgodny z migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kgkolewnica. Dziatki oczyszczalni $ciekdw oznaczone sg jako NO - teren
oczyszczalni sciekdw.

Zgodnie z udzielonym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym, S$cieki oczyszczone
odprowadzane sq do ziemi (réw otwarty R-13) w km 4+300 w Kgkolewnicy. Istniejgcy system
odprowadzenia sciekéw pozostaje bez zmian. Trwaty zarzgd nad dziatkami sprawuje Panstwowe
Gospodarstwo Wodne oraz Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dojazd do oczyszczalni pozostaje bez zmian. Plac manewrowy oraz ciggi piesze na terenie
oczyszczalni utwardzone sg kostkg betonowa.

Teren istniejgcej oczyszczalni jest ogrodzony. Wjazd na teren oczyszczalni odbywa sie
poprzez brame wjazdowqg od strony potudniowej. Teren, na ktérym zaplanowano lokalizacje
projektowanych obiektéw oczyszczalni porosniety jest frawa.

Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw znajdujqg sie nastepujgce obiekty:

» Reaktor wielofunkcyjny typu ,Hydrocentrum”™ — OB. 1

» Stacja dmuchaw — OB. 2

» Pompownia gtéwna Sciekdw surowych — OB.3

» Komora sita pionowego (zdemontowane sito) — OB.4

» Budynek socjalno-technologiczny — OB.5

> Punkt zZlewny (stacja zlewcza wraz z sitem) — OB.6

> Zbiornik retencyjno-usredniajgcy punktu zlewnego z piaskownikiem — OB.7
» Pompownia osadu nadmiernego (wytgczona z eksploataciji) — OB.8
> Studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — OB.9

> Filir powietrza - OB.10

> Wiata-sktadowisko osadu nadmiernego — OB.11

» Studnia wodomierzowa — OB.12

> Smietnik — OB.13

> Zbiornik KTSO — OB.14

> Wiata stalowa ze zbiornikiem osadu nadmiernego — OB.15

> Studnia rozprezna — OB.16

Na terenie oczyszczalni znajduje sie gminna sie¢ wodociggowa. Istniejgca sie¢ elektryczna
stanowi¢ bedzie zrédto zasilania w energie elekiryczng nowych obiektéw oczyszczalni.

2.3. Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do oczyszczania Sciekdw bytowo-
gospodarczych pochodzgcych z miejscowosci Kgkolewnica oraz $ciekdéw dowozonych wozami
asenizacyjnymi z terendw nieskanalizowanych. Obiekty oczyszczalni posiadajg projektowang
przepustowosé okoto Qasr=195m3/d.

Oczyszczone Scieki odprowadzane sg do ziemi (réw otwarty R-13) w km 4+300 w
Kakolewnicy, co jest zgodne z wymaganiami ,,Rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod lub do
ziemi sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzqgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311)".
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Uzytkownik legitymuje sie aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie
oczyszczonych Sciekéw do odbiornika w ilosci:

> Qmaxh = 20,0 m3/h - przeptyw maksymalny godzinowy
> Qér.a = 195,0 m3/d - przeptyw $redni dobowy
> Qmaxr =71 1750 m3/r - przeptyw maksymalny roczny

oraz parametrach (wskaznikach zanieczyszczen):

> BZTs - 25 mgO2/I
> ChZT - 125 mgO2/I
>  70-35mg/l

Istniejgca oczyszczalnia pracuje w oparciu o wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego typu
+Hydrocentrum”. Scieki doptywajg na teren oczyszczalni kolektorem sanitarnym $érednicy
250mm, po czym trafiajg poprzez komore sita pionowego (bez sita)do gtdwnej przepompowni
sciekdw surowych. Ponadto na teren oczyszczalni, Scieki dowozone sg taborem asenizacyjnym z
terenédw nieskanalizowanych, ktére zrzucane sg w punkcie zlewnym skqd trafiajg do zbiornika
retencyjno-uSredniajgcego. Ze zbiornika pompowane sq do gtdéwnej przepompowni sciekdw.
Ponadto przy zbiorniku retencyjno-usredniajgcym znajduje sie torfowy filtr powietrza, ktérego
celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu sie ewentualnych nieprzyjemnych zapachow.

Przepompownia gtéwna sciekdw surowych wyposazona jest w dwie pompy zatapialne (1
robocza +1 rezerwowa). Scieki doptywajgce oraz dowozone taborem asenizacyjnym ttoczone
sg nastepnie na uktad mechanicznego oczyszczania Sciekdw w postaci sitopiaskownika
znajdujgcego sie na stropie zbiornika KTSO.

Oczyszczone mechanicznie $cieki odptywajg grawitacyjnie do komory rozdzielczej
reaktora wielofunkcyjnego. Wyposazenie komory stanowi kolumna naptywowa zapewniajgca
petne zmieszanie Scieku doptywajgcego z osadem recyrkulowanym z kohca komor
bezciSnieniowych.

W komorze rozdzielczej znajdujq sie rdwniez wyloty z dwdch podnosnikdw powietrznych —
pomp ,,mamut” odprowadzajgcych osad recyrkulowany z komor oczyszczania, dwie instalacje
przelewowe oraz dwa przewody doprowadzajgce Scieki do komdr oczyszczania w czesci
cisnieniowej. Na kazdym z tych przewoddéw zamontowana jest zasuwa umozliwiajgca odciecie
doptywu Sciekédw do jednego z dwdch ciggdw technologicznych reaktora.

Komory oczyszczania zaprojektowane sqg jako dwa ciggi technologiczne, z ktérych kazdy
sktada sie z komory cis$nieniowej i bezcisnieniowej (otwartej). Komory cisnieniowe przykryte sq
stropem. Potgczenie miedzy komorg ciSnieniowq oraz bezcisnieniowqg stanowi otwdr o wys.
60cm, usytuowany przy ptycie dennej.

Powstajgcy osad nadmierny odprowadzany jest z reaktora biologicznego do zbiornika
KTSO (komory tlenowej stabilizacji osadu), a nastepnie ftoczony jest na instalacje do
odwadniania osadu, znajdujgcqg sie w budynku socjalno-technologicznym.

Scieki z komory bezcisnieniowej odprowadzane sq poprzez dekanter przelewowy do
odbiornika. W studni pomiarowej, przez ktérq przebiega rurocigg ze Sciekiem oczyszczonym,
nastepuje pomiar ilo$ci zrzucanych sciekdw oczyszczonych.

Scieki oczyszczone odptywajg kolektorem srednicy 300mm do odbiornika tj. do ziemi (row
otwarty R-13) w km 4+300 w Kgkolewnicy.
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Irédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym oraz
zbiorniku KTSO sqg trzy dmuchawy rotacyjne, znajdujgce sie w kontenerowej stacji dmuchaw,
znajdujgcej sie na stropie reaktora.

Powstajgcy w procesie oczyszczana Sciekdéw osad nadmierny jest gromadzony oraz
zageszczany w zbiorniku KTSO, a nastepnie przeptywa na instalacje do mechanicznego
odwadniania i higienizacji osadu - prasa jednotaémowa z zageszczaczem wstepnym. Prasa
wyposazona jest w zespdt odzysku wody z odcieku prasy. Zespdt odzysku wody minimalizuje
zuzycie wody wodociggowe] do minimum, wynika to z iloSci wody pozostajgcej w
odprasowanym osadzie i parowania strat wody w wyniku ptukania. Uktad wyposazony jest
réwniez w automatyczng stacje polielektrolitu z emulsji.

Osad po sprasowaniu magazynowany jest w zbiorniku zeloetowym na osad nadmierny,
przykrytym wiatqg stalowaq.

Sterowanie procesem oczyszczani prowadzone jest za pomocq rozdzielni zasilajgco
sterujgcej znajdujgcej sie w budynku socjalno-technicznym.

2.4.Opis ogolny gtéwnych obiektow istniejacych bedgcych przedmiotem opracowania
2.4.1. Reaktor wielofunkcyjny — OB.1

Reaktor jest zblokowanym obiektem zelbetowym, o $rednicy wewnetrznej 1200cm i
gtebokosci 470cm. Zaprojektowany przy zatozeniach: 1300RLM, przepustowos$E hydrauliczna
Qd.5r.=195m3/d, Qh.max.=20,0m3/h.

W sktad reaktora wchodzi komora rozdzielcza oraz dwa ciggi komdr oczyszczania, ktdre
sktadajg sie ze zbiornikéw cisnieniowych i bezcisnieniowych (otwartych).

Komora rozdzielcza

Komora rozdzielcza znajduje sie pomiedzy komorami cisnieniowymi i ma szerokos¢ 230cm.
Przykryta jest czesciowo stropem zelbetowym, na ktérym znajduje sie stacja dmuchaw.

Komora wyposazona jest w kolumne naptywowq zapewnigjgcg petne zmieszanie $cieku
doptywajgcego z osadem recyrkulowanym z konca komér bezcisnieniowych.

Komory oczyszczania

Komory oczyszczania to dwa ciqgi technologiczne, z ktérych kazdy sktada sie z komory
cis$nieniowej i bezci$nieniowej. Komory cisnieniowe przykryte sqg stropem o konstrukcji zelbetowe,.
Potgczenie pomiedzy komorg cisSnieniowq a bezcisnieniowa stanowi otwdr o wysokosci 60cm
usytuowany przy ptycie dennej.

W sktad komory ci$nieniowe] wchodzi:
» Wrtaz szczelny stalowy DN600 zamontowany w stropie.
> Zasyfonowany przewdd stalowy DN200 doprowadzajgcy Scieki z komory rozdzielcze;.
» Ruszt napowietrzajqcy z dyfuzorami dyskowymi 12", Ruszt wyposazony jest w odwodnienie
wyprowadzone powyzej lustra Sciekdw i zakohczone zaworem odcinajgcym.
> Sondy do pomiaru rozpuszczonego tlenu w Scieku.

W sktad komory bezciSnieniowej wchodzi:
> Dwa podnosniki tzw. Pompy ,mamut” jeden do fransportu osadu nadmiernego, drugi do
fransportu osadu recyrkulowanego do komory rozdzielczej.
» Rurocigg DN100 pomiedzy pompq ,,mamut”, a komorq rozdzielczqg.
> Wylot instalacji przelewowej DN200 z komory rozdzielczej z zasuwg DN200.
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» Koryta przelewowe o wym. 300x300mm, wykonane z kompozyftu poliestrowo-szklanego
(segmenty). Koryta wyposazone sg w regulowane przelewy rurkowe, pobierajgce Scieki
spod dna koryt. Trapezowe segmenty o dt. 1,56m po ztozeniu w cato$é formujg wielokgt.
Gwintfowane potgczenie wspornika z korytem przewidziano celu poziomowania koryt.
Wzajemne tgczenie koryt odbywa sie poprzez zatozenie szczelnej laminatowe] opaski.
Koryta o dt. 750cm podwieszone do wspornikdw wykonanych z  ksztattownikdw
przykreconych do $cian zbiornika. Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewne;.

» Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami dyskowymi 12", Ruszt wyposazony jest w odwodnienie
wyprowadzone powyzej lustra sciekdw i zakohczone zaworem odcinajgcym.

> Sondy do pomiaru rozpuszczonego tlenu w scieku.

Stan techniczny reaktora oraz wyposazenia technologicznego okresla sie jako dobry.

2.4.2. Stacja dmuchaw - OB.2

Stacja dmuchaw jest zlokalizowana nad komorqg rozdziatu i z obu stron zachodzi na
komory ciSnieniowe. Stacja wyposazona jest w trzy dmuchawy ES15/1P Roobuschi. Dwie
dmuchawy pracujg na dwa ciggi oczyszczania, natomiast trzecia pracuje na poftrzeby zbiornika
KTSO.

Sterowanie oraz podglgd pracy i awari dmuchaw zapewniony jest poprze system
sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalnia. System umozliwia automatyczng prace dmuchawy
KTSO jako dmuchawy rezerwowej komor SBR po recznym, hydraulicznym przepieciu.

Stan techniczny stacji i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.3. Gtéwna przepompownia sciekéw surowych — OB.3

Przepompownia Sciekdw o wydajnosci nominalnej 20m3/h wyposazona jest w dwie
pompy zatapialne. Praca pompowni jest automatyczna, sterowana sondg hydrostatyczng oraz
tgcznikami ptywakowymi.

Dane techniczne:
> gtebokosc: 4,20m
» rurociqgi ttoczne: DN80
» moc pomp: P=1,5kW

Stan techniczny zbiornika i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.4. Budynek socjalno-techniczny — OB.5

Budynek wolnostojgcy o konstrukciji lekkiej, podzielony na pomieszczenia: socjalne,
dyspozytornie, stacje dawkowania reagentu, stacje mechanicznego odwadniania osadu,
agregatownie.

Wewngtrz budynku znajdujq sie: prasa jednotasmowa, pompa do osadu, zespdt odzysku
wody, zageszczacz wstepny, przenodnik Slimakowy, automatyczna stacja polielektrolitu z emulsii
oraz tablica kontrolna, ktéra kontroluje prace prasy, pompy osadu, polielektrolitu oraz urzgdzen
wspotpracujgcych.

Stan techniczny budynku i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.5. Punkt zlewny sciekéw dowozonych — OB.é
Punkt zlewny Sciekdw dowozonych transportem asenizacyjnym, jednostanowiskowy w
postaci typowej stacji zlewczej.
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Urzgdzenia stacji umieszczone sg w izolowanym i ocieplonym kontenerze o wymiarach
3,5x2,5x2,6m, w wykonaniu ze stali kwasoodporne.

Opréznianie wozdw odbywa sie za posrednictwem typowego przewodu elastycznego z
szybkoztgczem.

Miejsce postoju jest pokryte trwatq szczelng nawierzchniq. Stacja mierzy i kontroluje
parametry oraz ilos¢ dostarczonych $ciekdw. Zanieczyszczenia state ptyngce ze Sciekami
osadzajqg sie na sicie. Nastepnie zgarniacz Slimakowy zgarnia skratki z sita i tfransportuje je do
kosza zsypowego prasy do skratek. Skratki sg prasowane i wydalane na zewngtrz do
podczepianych workdw plastikowych.

Scieki przeptywajqg przez modut pomiarowy, w przypadku gdy parametry éciekdw nie
mieszczg sie w zadanych przedziatach, odbiér Sciekdw zostaje przerywany. Pracq catego
uktadu zarzgdza panel sterujgcy.

Stan techniczny obiektu i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.6. Ibiornik retencyjno-usredniajgcy — OB.7

Scieki z punktu zlewnego sptywajg do usytuowanego w poblizu zbiornika retencyjno-
uSredniajgcego. Jest to obiekt konstrukcji zelbetowej catkowicie zagtebiony w gruncie, o wym.
wew.: 3,00x4,50m i gtebokosci 2,30m.

Zbiornik posiada pojemnose czynng ok. 20,0m3.
Wyposazenie zbiornika stanowi:

> Piaskownik poziomo-wirowy §r.1000mm, wykonany z kompozytdw poliestrowo-szklanych.
Do usuwania gromadzgcego sie na dnie piasku stuzy specjalna wirowa pompa do piasku,
umieszczona w dolnej czesci piaskownika. W celu ewentualnego ,,wzruszenia piasku” do
czesci osadowej piaskownika doprowadzona jest instalacja powietrzna przewodem DN25.

» Pompa wirowa do Sciekdw, ttoczgca Scieki sukcesywnie w ciggu doby do przepompowni.
Pompa zamontowana w zagtebieniu na dnie zbiornika. (wys. zagtebienia 40cm).

Dno zbiornika wykonane jest ze spadkiem w kierunku pompy. Zbiornik przykryty jest
pokrywami oraz potgczony z filirem torfowym, co zapobiega wydostawaniu sie na zewnagtrz
ewentualnych przykrych zapachow.

Stan techniczny zbiornika i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.7. Filir torfowy — OB.10

Przy zbiorniku $cieku dowozonych znajduje sie torfowy filtr powietrza, ktérego celem jest
zapobieganie rozprzestrzenianiu sie nieprzyjemnych zapachdw. Przez filtr przechodzi powietrze
ze zbiornika retencyjnego sciekdw dowozonych.

Filtr zaprojektowano jako zbiornik betonowy Srednicy 120cm i gtebokosci 125cm. W
zbiorniku jest warstwa torfu o grubosci 80cm, utozona na siatkach. Powietrze doptywa do
przestrzeni pod filfrem, przechodzi przez filtr oczyszczajgc sie i jest wyciggane przez wentylator
umieszczony w stropie zbiornika.

Stan techniczny filtra okredla sie jako dobry.

2.4.8. ZIbiornik KTSO — OB.14
Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu ma na celu lepsze przygotowanie osadu przed
procesem odwadniania, jak i umozliwia lepsze zarzgdzanie procesem 0CzyszCzania
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biologicznego poprzez zmiany wieku osadu i utrzymywane] koncentraciji. Takie dziatanie
umozliwia zwiekszenie wydatku hydraulicznego czesci biologicznej lub okresowe przyjmowanie
wiekszych tadunkdw.

Zbiornik KTSO jest prostokgtnym zbiornikiem o wymiarach 8,00x5,00m oraz wysokosci 5,00m.
Komora podzielona jest na dwie czesci — komore stabilizacji i zageszczania oraz powierzchnie
komory stabilizacji z przeptywem ttokowym.

Proces rozdziatu na osad i wode nadosadowq prowadzony jest za pomocqg dekantera
ptywajgcego wyposazonego w optyczng sonde gestoSci osadu w celu zapewnienia
wtasciwego rozdziatu. Na odptywie dekantera zamontowana jest zasuwa nozowa z napedem
elektrycznym sterowana za pomocq poziomu w komorze zageszczacza KISO oraz sondy
metnosci.

Sonda hydrostatyczna wyznacza tepo uchylania zasuwy by proces usuwania wody nad
osadowej przebiegat z wtasciwqg predkosciq nie zaburzajgcq rozdzielonej cieczy. Sonda gestosci
decyduje o zakonczeniu procesu dekantacji po napotkaniu na granice rozdziatu cieczy.

Zawdr na ruszcie napowietrzajgcym w komorze zageszczacza zamykany jest na czas
prowadzenia procesu sedymentacji i dekantacji. W pozostatym czasie komora zageszczacza
wykorzystywana jest jako komora stabilizacji tlenowej osadu.

Dekanter z regulacjg wysokosci potozenia, zamontowany na prowadnicach. Wydajnosé
dekantera min. 20m3/h. Odptyw DN100.

Sitopiaskownik

Na stropie zbiornika KTSO znajduje sie sitopiaskownik typ SSP 15/2 firmy EKOFINN. Jest to
urzqdzenie stanowigce mechaniczne oczyszczanie Sciekdw. Skratki i piasek z sitopiaskownika
trafiajg do bokséw z kontenerami, ktére znajdujqg sie przy zbiorniku. Oczyszczone mechanicznie
Scieki trafiajg grawitacyjnie do komory rozdziatu reaktora wielofunkcyjnego.

Stan techniczny zbiornika i wyposazenia okresla sie jako dobry.

2.4.9. ILagospodarowanie terenu
Nawierzchnie utwardzone na terenie oczyszczalni wykonano z kostki betonowej typu
HOLLAND/BEHATON.

Stan techniczny nawierzchni okresla sie jako dobry.

2.5. Charakterystyka projektowanego uvktadu

Scieki surowe doptywaé¢ bedg z pompowni do sitopiaskownika, gdzie nastgpi ich
mechaniczne oczyszczenie. Po czesci mechaniczne] Scieki trafig grawitacyjnie do
projektowanego zbiornika wyrdwnawczego. W tym celu nalezy przebudowad istniejgcy
rurociqg Scieku oczyszczonego mechanicznie z sitopiaskownika. Nalezy zdemontowaé wylot
rurociqggu z komory rozdziatu oraz poprowadzi¢ do nowego zbiornika.

Scieki gromadzone w zbiorniku wyréwnawczym bedq przettaczane za pomocqg pompy
zatapialnej do istniejgcej komory rozdziatu. Takie rozwigzanie zapewni dostarczanie $ciekdédw na
istniejgcy uktad oczyszczania w  sposdb  kontrolowany. Ponadto Scieki ze zbiornika
wyrownawczego bedqg przettaczane do projektowanych komér reakcji SBR (17.2/17.3) przez
dwie niezalezne pompy zatapialne, w sposdb kontrolowany (zgodnie z cyklogramem). W
zbiorniku poza pompami bedq zainstalowane mieszadta zatapialne usredniajgce sktad Sciekdw.
Uwaga: W ramach zadania nalezy dostarczyé dwie dodatkowe pompy zatapialne stanowiqce
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rezerwe dla pomp pracujgcych (jedna na potrzeby istniejacego uktadu, druga na potrzeby
projektowanych reaktoréw).

Scieki oczyszczane bedq porcjowo, a nastepnie odprowadzane poprzez dekanter
przegubowy. W pierwszej fazie dekantacji nastgpi odprowadzenie pierwszej porcji Sciekdw
oczyszczonych (zawierajgcych resztkowe zanieczyszczenia) do istniejgcego  zbiornika
retencyjno-wyrbwnawczego (Ob. 7), za posrednictwem zasuwy z napedem elektrycznym
(Ob.18). Wysokosé wiqgczenia odcinka kanalizacji odciekéw z ptukania dekantera (pierwsza
porcja sciekéw) dostosowaé do maksymalnej wysokosci czynnej sciekéw znajdujgcych sie w
zbiorniku retencyjno-usredniajgcym. Po okreSlonym czasie (ok. 1 min.) zasuwa zostanie
zamknieta i Scieki oczyszczone odptyng do odbiornika. Planowany rurociqg Sciekdw
oczyszczonych z nowego uktadu technologicznego nalezy wtgczy¢ do istniejgcego kolektora
Scieku oczyszczonego, przed komorg pomiarowa. Istniejgcy przeptywomierz elekromagnetyczny
wraz z przetwornikiem nalezy wymieni¢ na nowy, dostosowany do projektowanego przeptywu.

Dekantacja zrealizowana zostanie poprze otwarcie zasuw z napedem elektrycznym
znajdujgcych sie na rurociggach Scieku oczyszczonego oraz na rurociggu z pierwszej fali zrzutu
do zbiornika retencyjnego (Ob.18).

Rurociqgi dekantera znajdujgce sie poza obiektem nalezy ociepli¢ lub wykonaé w sposdb
niedopuszczajgcy do przemarzania.

Irédtem sprezonego powietrza dla systemu napowietrzania w komorach reakcji bedq trzy
dmuchawy rotacyjne (w tym jedna rezerwowa) pracujgce naprzemiennie lub wspdlnie (1+1) na
jeden wspdlny rurocigg (kolektor). Zasilanie rusztu poszczegdlnej komory realizowane bedzie
poprzez dmuchawe nr 1 w przypadku SBR-3 oraz dmuchawe nr 3 w przypadku SBR-4.
Dmuchawa rezerwowa (nr 2) prawowac bedzie naprzemiennie lub wspdlnie z dmuchawq nr 1
lub nr 3, poprzez otwarcie przepustnicy z napedem elekirycznym. Dmuchawy bedg
wyposazone w obudowy dzwiekochtonne. Dmuchawy zainstalowane zostang w wydzielonym
pomieszczeniu znajdujgcym sie na stropie projektowanego obiektu - kontener stacji dmuchaw
(ob. 17.4). W celu rownomiernej pracy dmuchaw, na kolektorze powietrza (w miejscu wtgczenia
dmuchawy rezerwowej)nalezy zamontowad czujnik cisnienia powietrza. Sterowanie pracg
dmuchaw oraz napeddw elektrycznych przepustnic realizowane bedzie na podstawie wskazanh
sond tleny rozpuszczonego, ktére nalezy zamontowac w projektowanych reaktorach oraz
czujnika ci$nienia na kolektorze.

Powstajgcy osad nadmierny, bedzie okresowo odprowadzany pompowo z komor reakcji
do istniejgcej komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO (Ob. 14).

Rurociggi osadu nalezy wyposazyc w zawory zwrotne kulowe, oraz wtgczy¢ w jeden
rurociqg kierujgcy osad do istniejgcej komory. Poziomy rurocigg osadu nalezy lezy wykonacé ze
spadkiem w kierunku KTSO.

Rurociggi miedzyobiektowe zamontowac¢ do projektowanego pomostu tgczgcego oba
reaktory oraz ociepli¢. Przejscia rurociqgdw przez $ciany zbiornikdw wykonac jako szczelne.

2.6.Opis sieci zewnetrznych

Na ternie oczyszczalni znajdujg sie rurociggi wody, $ciekdw surowych, Sciekdw
oczyszczonych oraz osadu. Ponadto znajdujq sie sieci elekiryczne oraz sieci AKPIA.
2.7.0bszary chronione

Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego udostepnionymi na portalu Wody Polskie,
teren, na ktérym znajduje sie oczyszczalnia Sciekdw nie lezy na terenach zagrozonych
powodzig.
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2.8.Drogi oraz cieki wodne
Dojazd do obiektu oczyszczalni odbywa sie z drogi powiatowe;.

2.9.Istniejgca infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Obecnie na terenie oczyszczalni $ciekdw znajduje sie zorganizowana infrastruktura
wodociggowa, sieci kanalizacji fechnologicznej, kanalizacja sanitarna.

2.10. Pozostale uzbrojenie
Obecnie na terenie oczyszczaini Sciekdw znajduje sie sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia.

2.11. Dojazd do placu budowy
Zamawiajgcy przewiduje, ze dojazd do Placu Budowy zapewniony bedzie z
wykorzystaniem istniejgcej drogi wewnetrznej oraz drogi powiatowe.

Po zakonczeniu robdét budowlano - montazowych Wykonawca ma obowigzek
doprowadzi¢ droge dojazdowq do stanu pierwotnego.

Zamawiajqcy zaleca, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zapoznat sie z warunkami
dojazdu do Placu Budowy celem okreslenia mozliwosci dojazdu pojazddw bedqgcych w jego
dyspozycii oraz mozliwosci dowozu Sprzetu oraz Materiatéw i Urzgdzenh.

2.12. Stan prawny terenu objetego Zaméwieniem
Teren, na ktérym planowana jest Inwestycja znajduje sie w posiadaniu Gminy Kgkolewnica
i obejmuje dziatki nr ewid.: 79/1, 84/1, 89/1, 94/10obreb 0007 Kgkolewnica Wschodnia.

2.13. Badania geologiczne oraz warunki geologiczne

Opis warunkéw gruntowo-wodnych na terenie projektowanej oczyszczalni znajduje sie w
opracowanej na potrzeby niniejszego PFU opinii geotechnicznej z listopada 2022r., stanowigcej
zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.14. Dokumentacja archiwalna

Zamawiajgcy dysponuje kompletng archiwalng dokumentacjq projektowq, wg ktérej
wykonana zostata istniejgca oczyszczania Sciekdw. Dokumentacja znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego i jest do wglgdu dla oferentdw.

3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadania powinna by¢ realizowana w oparciu o wymagania, ktére
zapewniq jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
> Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji.
» Rozwigzania projektowe, zastosowane wyroby budowlane oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewniac wysokg trwatos¢ i niezawodnose.
> Dobdr parametréw technicznych wyrobdw budowlanych powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy obiektu oraz uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
> Zastosowane do zabudowy wyroby budowlane winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i
odporne na agresywne Srodowisko Sciekdw (w przypadku oczyszczalni sciekéw) oraz
warunki atmosferyczne.
> Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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> Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologia prowadzenia robét na
etapie projektu i wykonawstwa. W tym miejscu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
konieczno$¢ nieprzerwanej niezaktdconej pracy oczyszczaini.

> Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robdt
budowlanych, opracowanych na etapie projektowania.

4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane, a nastepnie wybudowane nowe obiekty
oczyszczalni sciekéw spetnialy ponizsze minimalne zatozenia:
> Technologia oczyszczania Sciekdw w oparciu o sekwencyjny reaktor porcjowy SBR, w
postaci dwdch niezaleznych ciggdw technologicznych.
> Projektowane obcigzanie dla docelowe] oczyszczalni po rozbudowie wyrazone w RLM
wynosito okoto 3300 dla tBZT5 = okoto 200kg/d
> Minimalna $redniodobowa przepustowos$¢ oczyszczalni po rozbudowie wynosita Qsrd =
okoto 495m3/d, przy czym zatozono, ze:
o0 projektowana Sredniodobowa przepustowos¢ projektowanego obiektu (dwa
rownolegte ciggi oczyszczania SBR-3 i SBR-4) wynosi¢ bedzie Qsrd = okoto 300m3/d,
o projektowana Sredniodobowa przepustowosé oczyszczalni osiggnieta zostanie
finalnie po skanalizowaniu Gminy,
o0 wraz z budowgq sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zwiekszata sie bedzie
ilo$¢ Sciekdw doptywajgcych na oczyszczalnie.
> Oczyszczone S$cieki spetniaty bedg wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegdlinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wodd lub do ziemi S$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzern wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311)
wg zatqcznika nr 2 dla RLM 2000 - 9999, 1. stezenia wskaznikdw zanieczyszczen spetniaty
zatozenia:
e BZT5<25mgO2/I
« ChiT< 125 mg O/l
« Zawiesina ogdlna <35 mg O2/I

Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

» Projektowane zagospodarowanie ferenu uwzgledniato dalszg rozbudowe oczyszczalni o
kolejne obiekty technologiczne (kolejne reaktory SBR).

> Roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakosciowym.

> Nalezy projektowac oraz wbudowac tylko takie wyroby budowlane, ktére sq dopuszczone
do stosowania w Polsce.

> Elementy konstrukcyjne budynku oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 50 laft.

> Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 25 lat

> Urzgdzenia zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 15 lat.

W ramach Projektu Zamawiajgcy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektu wyszczegdlnionego w punkcie 1.3 przedmiotowego PFU, spetnigjgcego wszystkie
wymagania opisane w niniejszym opracowaniu.
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5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

5.1. Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w ninigjszym punkcie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) sq rozszerzeniem zapiséw punktu ,,Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe™ i jako takie stanowiqg uzupetnienie i uszczegdtowienie.

Niniejsza cze$¢ PFU okresla wymagania, ktdre nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg byc¢
uwzglednione przez Wykonawce przy:
> projektowaniu,
> rozbudowie/budowie.

Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedqg traktowane przez Zamawiajgcego, jako
wigzgcy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane wymogi sq
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rébwnowaznych parametrach
technicznych i ekonomicznych.

Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowad zmiany ceny Kontraktowe;.

5.2. Wymagania dotyczqce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowq stuzgcqg do
wykonania Robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe
lub Zgtoszenie robdt.

W ramach Dokumentacji Projektowe] Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyijsciowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, warunki,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robét 1j. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Ponadto w ramach Projektu, Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne dokumenty, zgody, wnioski i opinie na podstawie, ktérych Zamawiajgcy uzyska
miedzy innymi pozwolenie wodnoprawne na zrzut Sciekdw oczyszczonych oraz decyzie o
srodowiskowej zgodzie na realizacje przedsiewziecia.

5.2.1. Wymagania formalno - prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczqgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotdéw), ktére bedqg niezbedne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zmian tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Ponadto Wykonawca uzyska zgody innych podmiotéw na zaprojektowanie i realizacje
przedmiotowego Projektu.

5.2.2. Szczegdétowe wymagania Zamawiagjgcego
Wykonawca wykona lub uzyska:
> mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem robdt przewidzianych w Projekcie (jezeli bedzie wymagana, Zamawigjgcy
dysponuje mapg do celdw projektowych wg stanu na 16.11.2022 r. stanowigcg zatgcznik
do niniejszego PFU),
» koncepcje drogowe (jezeli bedg wymagane),
> warunki prowadzenia Robdt w pasach zielenii w poblizu drzew (jesli bedg wymagane),
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warunki techniczne wydane przez PGE na potrzeby zasilenia w energie nowych obiektow
oraz zwiekszenia mocy na potrzeby istniejgcych obiektéw (jezeli bedzie wymagane),
projekty architektoniczno-budowlane, zagospodarowania terenu oraz techniczne wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

projekty wykonawcze stanowiqgce uszczegdtowienie projektdéw  architektoniczno-
budowlanych i technicznych (jezeli bedg wymagane),

projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robbt,

dokumentacje technicznych badan podtoza gruntowego (jezeli bedzie wymagane
uszczegdtowienie opinii geotechnicznej opracowanej na potrzeby niniejszego PFU,
stanowigcej zatqcznik opracowania),

informacije na temat bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

pozwolenie na budowe,

dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

wymagane operaty wodno-prawne,

wymagane pozwolenia wodno-prawne,

wymagane karty informacyjne,

wymagane decyzje o srodowiskowej zgodzie na realizacje przedsiewziecia,

projekt rozruchu technologicznego oczyszczalni,

instrukcje eksploatacji oczyszczalni wraz z schematami,

projekty organizacji robdt i organizacji ruchu w pasach drogowych (jezeli bedg
wymagane),

komplet dokumentdw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

kosztorysy inwestorskie (jezeli bedg wymagane),

przedmiary robét (jezeli bedg wymagane),

szczegdtowe specyfikacje techniczne (jezeli bedg wymagane),

uzgodnienia Dokumentacii Projektowej i rozwigzah w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (powiatowa stacja epidemiologiczno - sanitarna, rzeczoznawcqg
p.poz.itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

5.2.3.

Materiaty i Informacje udostepniane Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze lub udostepni:

>

YV V V VYV

Y

5.2.4.

Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest planowana inwestycja.

Opracowang opinie geotechniczng na potrzeby niniejszego PFU.

Mape do celdéw projektowych wg stanu na dzien 16 listopada 2022r.

Archiwalne oraz aktualne badania $ciekdéw surowych.

Bilans ilosci sciekdw.

Warunki techniczne wykonania robdét, wydane przez Gmine Kgkolewnica.
Petnomocnictwo do reprezentowania przez Wykonawce Zamawiajgcego przed organami
administracji panstwowej i prywatnej,

Oraz pozostate dokumenty, opracowania niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia, ktére sq w dyspozyciji Zamawiajgcego.

Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiqzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie  niezwtocznie do

Zamawiagjgcego, o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
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rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnosé przyjetych rozwiqzan projektowych i w
konsekwenciji - Robét.

Przy wyborze wariantu rozwigzanh projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami,
wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

> spetnienie wszystkich wymagan Zamawigjgcego opisanych w  p. 4 niniejszego
opracowania,

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposréd dostepnych na rynku,

> przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie,
najszybsze i sprawne wdrozenie Projektu.

W przypadku, gdy zaistnieje wagtpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej$s analizy lub
opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzie w fe] sprawie od
Zamawiajgcego.

5.2.5. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

W przypadku, gdy posiadana przez Zamawiajgcego mapa do celdw projektowych jest
niewystarczajgca lub nieaktualne, Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac
kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwiqzane ze szczegdtowq inwentaryzacjq
wykonywanych obiektéw.

5.2.6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

W przypadku, gdy dokumentacja geologiczno - inzynierska bedqgca w posiadaniu
Zamawiajgcego bedzie niewystarczajgca lub nieakfualna, Wykonawca w ramach Kontraktu
zobowigzany  jest  wykonac szczegotowq dokumentacje geologiczno-inzynierskq,
uwzgledniajgcqg warunki hydrogeologiczne dla lokalizacji projektowanego obiektfu.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:
> Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gdrnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005
r. Nr 228 poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),
» Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. Nr 201 poz. 1673),
» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124,
poz. 865).
5.2.7. Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawigjgcego i w
uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w PFU.

Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia.

5.2.8. Prace i andlizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byc¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie do
realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwigzah projektowych (w tym wariantéw materiatowych) z przedstawieniem
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wszystkich wad i zalet poszczegdlnych rozwigzan, ktérych to znajomos$¢ mozna posigsc przy
pomocy analizy informaciji, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacije, ktére mogqg
by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacije, ktére moze on uzyskaé z dowolnego zrédta
kierujgc sie zasadqg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dqgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektéw zwigzanych z eksploatacjg (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw
pracy zwigzanej z eksploatacjq zaprojektowanych Robdt).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc

nastepujgce aspekty:

> spetnienie wymagan Zamawiajgcego opisanych w punkcie 1.3 oraz punkcie 4 niniejszego
opracowania,
efektywnosci ekonomicznej,
techniczne,
technologiczne,
tfrwatosci przyjetych rozwigzan.

YV V V V

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca kierujgc sie
zasadqg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawieraé réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow.

Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i
szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania
stuzq.

Przed opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego Wykonawca przygotuje w
imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne opracowania, dokumenty, wnioski i opinie na
podstawie, ktérych Zamawiajgcy uzyska:

» Pozwolenie wodno-prawne (jezeli bedg wymagane).
> Decyzje o srodowiskowej zgodzie na realizacje przedsiewziecia.

5.2.9. Dokumentacja projekiowa - Projekt architektoniczno-budowlany (P A-B), Projekt
techniczny (PT), Projekt wykonawczy (PW)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowqg dla
inwestyciji pn. ,,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Kgkolewnicy”, sktadajgcq sie z:

» Projektu Architektoniczno-Budowlanego z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszeniem rob ot budowlanych - 4 egz.,

> Projekiu Zagospodarowania Terenu - 4 egz.,

» Projektu Technicznego - 4 egz.,

> Projekfu Wykonawczego Robdt stanowigcego uszczegdtowienie Projektu
Architektoniczno-Budowlanego - 4 egz. (jezeli bedg wymagane),

> Projektu odtworzenia nawierzchni (jesli bedg wymagane) - 3 egz.,

> Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

> Karty Informacyjnej Przedsiewziecia - 4 egz.
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» Operatu wodnoprawnego z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przebudowanej
i rozbudowanej oczyszczalni - 3 egz.

Wykonawca opracuje Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Zagospodarowania
Terenu wraz z Projektem Technicznym uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z pdzniejszymi
zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118, tekst jednolity - z pdzniejszymi zmianami) lub nowelizacjg Ustawy Prawo
budowlane oraz Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z Zamawidjgcym wszystkie parametry projektowanych elementdw, istotne
z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwato$ci poszczegdlnych elementdw.
Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze w/w
parametry zostang zachowane.

Projekty architektoniczno - budowlane, techniczne i wykonawcze powinny obejmowac
wszystkie branze i specjalnodci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia oraz sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektdw i opracowan branzowych:

» cze$¢ architektoniczna,
cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,
cze$¢ elekiryczna oraz AKPIA,
cze$¢ sanitarna/technologiczna,
zagospodarowanie i urzqdzenie terenu (branza architektfoniczna oraz drogowa jezeli
bedzie wymagana),
dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie
dodatkowych badah geotechnicznych),
» projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych (jezeli bedzie wymagany),
» opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla pofrzeb realizacji
inwestycji,
» informacje dotyczgce BIOZ.

>
>
>
>

Y

Wytgczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy,
moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto P A-B, PTi PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

> Musi zawierac¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whnikliwosci i starannosci.

> Musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy i przebudowy obiektdw, materiatdw
oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatoséciowe.

» Musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepisow
dla projektéw budowlanych.

> Musi by¢ dostarczony Zamawigjgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej oraz powyzej.

5.2.10. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne

i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i uzytkowania Robdét przez

19



Rozbudowa oczyszczaini sciekdw w Kgkolewnicy

Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, decyzje itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem
wszelkich uzgodnienh, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w
cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzgdcow infrastruktury i obiektow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawigjgcego nie  ogranicza
odpowiedzialnodci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu. Wykonawca finalnie odpowiada za
spetnienie wszystkich wymagan Zamawigjgcego okreslonych w niniejszym opracowaniu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcey bedzie nalezato:

> przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan, warunkdw oraz opinii,

> uzyskanie warunkdw technicznych z PGE (jesli wymagane),

» uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robdt w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew,

> uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh dokumentacii projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

> uzyskanie uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajgcego,

> Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolenia ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania w/w
pozwolen, zgtoszen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentdw opisanych w niniejszym punkcie
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Zamawiajgcemu.

5.2.11. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiagjgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczq z
naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze] w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne nalezy poddawad pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzqdzic dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcq dane umozliwiajgce
whniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficzne] powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu do przeglgdu przed
rozpoczeciem Préb Kohcowych.

Jezeli w trakcie Prob Kohncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwe] korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.
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Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng
instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot
oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodkal).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac m.in.:

> Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkdow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczqg przysztego uzytkowania obiektow.

» Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjqg (inwentaryzacja ta musi
posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej).

> Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym.

» Pozwolenie na budowe.

> Protokoty odbioréw czesciowych.

> Protokét z wykonanej proby hydraulicznej sieci i instalacii.

> Protokét z zageszczenia podbudowy oraz nasypdw.

» Protokotu z dobowych badan Sciekdw oczyszczonych (minimum dwa niezalezne badania
w odstepie minimum tygodniowym, w zakresie podstawowym BZTs, ChZT, Zawiesina
Ogdlna w tym minimum jedno badanie rozszerzone o Azot i Fosfor).

> Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci.

> Kosztorysy powykonawcze w stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z Zamawiajgcym
(wyodrebnienie instalacji, obiektéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu sporzgdzenie OT,
ulepszenie, likwidacje bgdz wprowadzenie nowego $rodka trwatego).

> Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i
eksploatacji, certyfikaty i atesty higieniczne zastosowanych przy realizacji Inwestycji
materiatéw i urzgdzen.

> Wszelkie hasta oraz kody dostepowe do zamontowanych urzgdzen, sterownikdéw oraz
oprogramowania z mozliwoscig bezptatnego korzystania (za zgodg Zamawiajgcego
dopuszcza sie przekazanie haset oraz koddw po zakohczeniu okresu gwarancji z
zastrzezeniem, iz Wykonawca do dokumentacji powykonawcze] zatgczy pisemne
o$wiadczenie o nieodptatnym przekazaniu haset oraz koddédw min. tydzieh przed
umownym terminem zakonczenia okresu gwaranciji).

> Aktualne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych Sciekdw do
odbiornika.

5.2.12. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

Koszty nadzoru autorskiego nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.
5.2.13. Forma dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu min. 3 komplety dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego oraz PZT dopuszcza sie min.
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2 kpl. egzemplarze) w poszczegdinych branzach, w wersji papierowej wraz z Decyzjg o
pozwoleniu na budowe (w tym 1 kopi opieczetowanej i zatwierdzonej przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe) oraz w min. dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD oraz pamieci USB (format plikébw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozycji
Zamawiajgcego, kosztorys w formacie ath i pdf).

Wszystkie egzemplarze (4kpl) dokumentacji projektowej powinny by& oprawione w

segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

>

YV V VYV

napis ,Dokumentacja projektowa”
numer Konfraktu

nazwa Kontraktu

numer Zadania

nazwa Zadania

numer egzemplarza

Wewngtrz segregatora pt. ,,Dokumentacja projektowa” powinien znajdowad sie spis

zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty w  wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej branzy.

Wszystkie egzemplarze (2kpl) ,,dokumentacji powykonawczej” powinny by¢ oprawione w

segregatory jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:

>

YV V VYV

napis ,,Dokumentacja powykonawcza”,
numer Kontraktu,

nazwa Kontraktu,

numer Zadania,

nazwa Zadania,

numer egzemplarza.

Wewngtrz segregatora pt. ,,Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis

zawarto$ci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

>
>
>

Y

opracowania projektowe,

powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, pozwolenia wodnoprawne, badania $ciekéw
oczyszczonych, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb odbiordw, kosztorysy,
opinie sanitarne iinne,

instrukcje  eksploatacji oczyszczalni  (zatwierdzong przez Zamawigjgcego) oraz
zamontowanych urzgdzen,

deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, karty gwarancyjne itp.,

egzemplarze dokumentaciji opatrzone numerem 1" powinny zawiera¢ wszystkie
dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w

projektach ztozone przez autordw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny byc

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem™, w dokumentaciji
powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.
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5.3. Wymagania dotyczgce budowy

5.3.1.Cechy dotyczqgce rozwigzan technicznych i wskaznikéw ekonomicznych
Dobdr parametréw technicznych materiatdéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analizy rzeczywistych warunkdw przysztej eksploatacii.

Podane ponizej parametry stanowig punkt wyjsciowy do zaprojektowania docelowej
rozbudowy. Parametry te, jak i wstepne obliczenia technologiczne oraz zatozenia okreslone w
czesci rysunkowej (w tym wymiary elementéw) nalezy traktowac jako przyktadowe wymagania,
ktére szczegdtowo okreslone zostang na podstawie obliczen.

Zastosowane do zabudowy wyroby budowlane winny by¢ fabrycznie nowe, pozbawione
wad, wysokiej jakosci, trwate, odporne na warunki atmosferyczne oraz odporne na agresywne
srodowisko Sciekow.

5.3.2. Szczegdtowe wymagania dotyczqce obiektéw oczyszczalni sciekéw

Obiekt nr 17 — Zblokowany obiekt wielofunkcyjny - zbiornik wyréwnawczy (Ob.17.1), Reaktor
SBR-3 (Ob.17.2), SBR-4 (Ob.17.3), kontener stacji dmuchaw (Ob.17.4)
Zakres prac:

> Wykonanie robdét ziemnych wraz z odwodnieniem wykopdw. Poziom posadowienia dna
osadnika okoto149,00 m n.p.m. Zgodnie z opinig geotechniczng poziom wdd gruntowych
wystepuje na rzednejok.149,20 m n.p.m.

» Wykonanie podbudowy pod obiekt (zbiornik) np.. chudy beton gr. okoto 10-20cm,
kruszywo gr. okoto 30-40cm oraz chudy beton okoto 10-20cm. Uwaga: ostateczny sposdb
posadowienie okreslic w projekcie branzy konstrukcyjne;.

» Wykonanie zbiornika zelbetowego o wymiarach zewn. ok. 15,00x12,05m, grubos$¢ Scian
zbiornika min. 35cm, grubos$¢ dna zbiornika ok. 50cm, grubosci stropu min. 25cm, o
parametrach: beton klasy min. C30/37 W8 F150, stali min. A-IlIN, klasa ekspozycji min. XC1,
XC2, XC4, XD2, otulina ok. 40/50mm. Wszystkie przejscia przez Sciany wykonac jako
szczelne z zastosowaniem tancuchdw uszczelniajgcych (elementy stalowe tancucha ze
stali kwasoodpornej) lub przej$¢ wykonanych w trakcie betonowania. Sciany zbiornika
ocieplone od zewnagtrz styropianem XPS grubosci min. 10cm (w czesci podziemnej Sciany:
izolacja przeciwwodna $ciany zelbetowej> 2 x siatka plus klej > izolacja przeciwwodna, w
czesci nadziemnej sciany: izolacja przeciwwodna $ciany zelbetowej> 2 x siatka plus klej >
tynk silikatowy). Na koronie zbiornika wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
gr. min. 0,5mm.

» Wykonanie pomostu pomiedzy projektowanym obiektem, a istniejgcym reaktorem.
Konstrukcja pomostu oraz krat typu wema ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo lub ze
stali kwasoodpornej min. AlSI304. Porecze obustronne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304.
W przypadku pomostéw ze stali ocynkowanej, konstrukcje wykonac jako skrecang na
budowie (nie dopuszcza sie spawania konstrukciji na budowie).

» Wykonanie schoddw terenowych. Konstrukcja schoddéw oraz krat typu wema ze stali
czarnej] ocynkowanej ogniowo lub ze stali kwasoodpornej min. AISI304. Porecze
obustronne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304. Schody posadowione na fundamencie
betonowym (min. C20/25). W przypadku schoddw ze stali ocynkowanej, konstrukcje
wykonac jako skrecang na budowie (nie dopuszcza sie spawania konstrukcji na budowie).

> Wykonanie poreczy/barierek ze stali min. AlSI304. Srednica pochwytéw oraz stupkdw min.
42mm. Barierki wykona¢ na obwodzie stropu.

> Wykonanie i montaz wtazéw rewizyjnych wraz z ramkg obsadzong w stropie (ob. 17.1, 18).
Wtazy o szerokosci > 60cm wykonac jako dwuczesciowe. Konstrukcja wtazdw - blacha
ryflowana gr. min. 4mm wzmocniona profilami zamknietymi. Ramka montowana w stropie
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Y

>

- kgtownik gorgcowalcowany. Stosowac¢ wtazy na min. dwodch zawiasach z zamknieciem
oraz dodatkowq kratqg zabezpieczajgcqg. Catos¢ w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
AlSI304.

Wykonanie i montaz otwordéw rewizyjnych wraz z ramkg obsadzong w stropie (ob. 17.2
/17.3). Wypetnienie otwordw z krat typu wema o wysokosci min. 40mm. Ramka
montowana w stropie - kgtownik gorgcowalcowany. Catos¢ w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304.

Wykonanie wewnetrznego zabezpieczenia elementéw betonowych zbiornikdw (Sciany,
dno, strop) zaprawami dedykowanymi tj. dla obiektéw oczyszczalni sciekdw (odpornymi
na agresywne dziatanie Sciekéw) - minimum warstwa gruntujgca oraz warstwa
nawierzchniowa.

Wykonanie instalaciji elektrycznych i sterowniczych na potrzeby projektowanych urzgdzenh.
Dostawa i montaz wyposazenia zbiornika wyrdbwnawczego (Ob. 17.1) 1j.:

« Mieszadta zatapialne szybkoobrotowe wraz z prowadnicg oraz uchwytami. Obstuga
mieszadet za pomocqg tancucha. Prowadnice mieszadta, $Smigto oraz tancuch
wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304. Mieszadto wpiete w uktad sterowania
pracqg oczyszczalni. Praca mieszadta na podstawie cyklogramu, pracy pomp
tranzytowych oraz poziomu $ciekdw.

« Pompy Sciekowe, zatapialne wraz ze stopqg sprzegajacg oraz prowadnicami ze stali
AlSI316 $rednicy min. DN40 (48,3x2,0mm). Srednica wylotu pompy ok. DN80. Korpus
oraz wirnik pompy z zeliwa szarego lub sferoidalnego. Stopa sprzegajgca z min. 4
punktami kotwienia do dna. Zasilanie trojfazowe. Praca pomp na podstawie
cyklogramu oraz wskazah sondy poziomu. Orientacyjny punkt pracy min. ok.
Q=30m3//h, H = ok. ém. Moc P2 ok. 3kW.

e Rurociggi technologiczne ze stali kwasoodpornej min. AlSI316. Grubos¢ scianek min.
2mm.

« Podpory, uchwyty, ksztattki oraz materiaty do potgczeh ze stali kwasoodpornej min.
AlSI316 (Sruby, nakretki, podktadki kl. A2).

e Uszczelnienie przejs¢ rurociqgdw przez Sciany tancuchami (elementy stalowe ze stali
kwasoodpornej).

* Rury wywiewne z PCV dzl110mm zakohczone biofilirem kominowym z wktadem
weglowym DN100 ze stali kwasoodpornej/PEHD/laminat (2 kpl.).

« Sonda hydrostatyczna, obudowa sondy stal kwasoodporna min. AlSI316 lub
radarowa sonda poziomu (do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Dostawa i montaz wyposazenia reaktora SBR-3 i SBR-4 (Ob.17.2/17.3) tj.:

* Ruszt napowietrzajgcy sktadajgcy sie z rur srednicy min. DN8O, ze stali kwasoodpornej
AlSI304 lub PCV (min. PN10) oraz dyskdw membranowych o wielkosci 9" (270 mm -
Srednica zewnetrzna dysku) z membrang EPDM. Ruszt wyposazony w instalacje do
odwadniania. Doptyw powietrza regulowany otwarciem oraz przymknieciem
przepustnicy na podstawie pomiaru tlenu rozpuszczonego w komorze - wskazania
sondy tlenu rozpuszczonego. Wraz z otwarciem przepustnicy uruchamiana
dmuchawa/dmuchawy. Przepustnica wtgczone do uktadu sterowania pracq
oczyszczalni.

+ Mieszadto zatapialne S$rednioobrotowe wraz z prowadnicg oraz uchwytami.
Obstuga mieszadta za pomocg tancucha. Prowadnice mieszadta, Smigto oraz
tahcuch wykonane ze stali kwasoodpornej min. AlSI304. Mieszadto wpiete w uktad
sterowania pracg oczyszczalni. Praca mieszadta na podstawie cyklogramu.

» Pompa osadu zatapialna wraz ze stopq sprzegajgcg oraz prowadnicami ze stali min.
AlSI304 ésrednicy min. DN40. Srednica wylotu pompy min. DN65. Korpus oraz wirnik
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pompy z zeliwa szarego lub sferoidalnego. Zasilanie tréjfazowe. Praca pomp na
podstawie cyklogramu. Orientacyjny punkt pracy min. Q=15m3//h, H=65m. Moc P2
ok. TkW.

« Dekanter przegubowy, ptywajgcy z reczng regulacjq poziomu odptywu wyposazony
w deflektor oraz tahcuch. Dekanter wykonany w catosci ze stali min. AISI304.

» Rurociqgi technologiczne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304. Grubos¢ Scianek min.
2mm.

« QOcieplenie rurociggdw Scieku oczyszczonego oraz Scieku recyrkulowanego z
dekantera (rurociggi poza obiektem, montaz ponizej poziomu terenu) z np. tupkdw
PUR, z ptaszczem z blachy ocynkowanej (dla instalacji prowadzonych nad terenem).

« Podpory, uchwyty, ksztattki oraz materiaty do potgczeh ze stali kwasoodpornej min.
AlSI304 (Sruby, nakretki, podktadki kl. A2).

» Uszczelnienie przejs¢ rurociggdw przez sciany tahcuchami (elementy stalowe ze stali
kwasoodpornej).

+ Sonda tlenowa optyczna, obudowa sondy stal kwasoodporna min. AlSI304.

+ Sonda hydrostatyczna, obudowa sondy stal kwasoodporna min. AlSI304 lub
radarowa sonda poziomu (do uzgodnienia z Uzytkownikiem).

« Zasuwa nozowa DN100, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpieh staty. Wykonanie:
korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali
kwasoodpornej AlSI316, uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: reczny-kotko.

e Zawdr zwrotny kulowy DN80-100, kotnierzowy, wykonanie zeliwo sferoidalne
zabezpieczone antykorozyjnie. Sruby, podktadki oraz nakretki ki. A2.

Obiekt 17.4 Kontener stacji dmuchaw
Zakres prac:

» Dostawa i montaz kontenerowej stacji dmuchaw - Kontener stacji dmuchaw o konstrukciji
stalowej (ocynkowanej ogniowo lub ze stali kwasoodpornej min. AlSI304) z poszyciem z
ptyt warstwowych o gr. min. écm. Poszycie wewnetrzne oraz zewnetrzne ptyty warstwowej
z blachy malowanej proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Wypetnienie
ptyty - pianka PUR. Dostep do kontenera poprzez ocieplone drzwi zewnetrzne o
wymiarach min. 120/205cm wykonane np. z ptyt warstwowych jw. (wymiary drzwi
dostosowane do wielko$ci dmuchaw). Podtoga kontenera np. z blachy aluminiowej
ryflowanej gr. min. 2mm. Kontener wyposazyé w instalacje elekiryczng, oswietlenie
zewnetrze | wewnetfrzne oraz wentylacje grawitacyjng w postaci  wywietrznika
grawitacyjnego, czerpni Sciennej z zaluzijg oraz siatkg i mechaniczng w postaci
wentylatora $ciennego, osiowego. Wentylacja mechaniczna uruchamiana recznie oraz
automatycznie za pomocqg tfermostatu. Wymiary zewnetrzne kontenera okoto
6,00x3,75x3,20m (szer. x dt. x wys. U kalenicy) - dopuszcza sie zmiane wymiardw kontenera
w zaleznosci od wyposazenia technologicznego.

» Dostawa i montaz wyposazenia technologicznego 1j.

« Trzy dmuchawy rotacyjne przystosowane do wspdtpracy z falownikiem. Dmuchawy
w obudowie diwiekochtonnej wytozone] niepalng piankg 2z niezaleznym
wentylatorem chtodzgcym zapewniajgcym réwnomierne chtodzenie urzqgdzenia
podczas pracy. Konstrukcja urzqgdzenia bazujgca na dmuchawie wyporowej
rotacyjnej Rootfs'a, model RBS, napedzanej siinikiem elekirycznym. Orientacyjna
wydajnos¢ w warunkach normalnych ok. 400m3/h przy ciSnieniu okoto 600mbarr,
moc dmuchaw okoto P=11kW. Praca dmuchaw w zakresie czestotliwosci min. 30-
50Hz. Dmuchawy zatgczane na podstawie pomiaru tlenu rozpuszczonego w
napowietrzanych komorach. Dmuchawy wtqgczone do uktadu sterowania pracq
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oczyszczalni z mozliwoscig automatycznej pracy zamiennej przez dmuchawe
rezerwowq (rbwnomierna praca wszystkich dmuchaw).

» Przepustnica miedzykotnierzowa PN10/16 ok. DN100 z napedem recznym - dzwignia.
Wykonanie: korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali
kwasoodpornej AlSI304, uszczelnienie EPDM, tfemp. pracy min. 120°C.

e Przepustnica miedzykotnierzowa PN10/16 ok. DN150 z napedem elekiryczny,
niepetnoobrotowym wyposazonym w elektroniczny i mechaniczny nadajnik
potozenia oraz grzatke atykondensacyjng. Wykonanie przepustnicy: korpus z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali kwasoodpornej AlSI304,
uszczelnienie EPDM, temp. pracy min. 120°C.

» Rurociqggi technologiczne ze stali kwasoodpornej min. AlSI304. Grubos$¢ Scianek min.
2mm.

e Podpory, uchwyty, ksztattki oraz materiaty do potgczenh ze stali kwasoodpornej min.
AlSI304 (Sruby, nakretki, podktadki kl. A2).

» Uszczelnienie przejs¢ rurociqgdw przez ciany tahcuchami (elementy stalowe ze stali
kwasoodpornej).

» Wykonanie instalacji elektrycznych oraz AKPIA. Montaz gniazd wtykowych. Wykonanie
oé$wietlenia wewnetrznego oraz zewnetrznego typu LED. Na zewnetrz obiektu min. cztery
punkty odwietlenia zewnetrznego (o$wietlenie wszystkich projektowanych obiektéw
oczyszczalni). Montaz gtownej rozdzielni zasilojacej, rozdzielni zasilajgco-sterowniczej,
wytgcznika ppoz. na zewngtrz oraz gniazdem do podtgczenia przewoznego agregatu
prgdotwérczego. Wykonanie zasilania oraz sterowania wentylacjg mechaniczng.
Instalacje prowadzi¢ w korytach ocynkowanych ogniowo lub ze stali kwasoodpornej.
Szczegdtowe wymagania w zakresie AKPiA w dalszej czesci opracowania.

» Ochrona przeciwprzepieciowa - ochrona przed przepieciami w szafie sterujgcej
urzgdzenia winna by¢ zapewniona poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepied typu 2
(C). Dodatkowo uktad sterowania urzgdzenia ma by¢ chroniony ogranicznikiem przepiec
typu 3 (D). W szczegdlnych przypadkach nalezy zastosowac ogranicznik przepiec klasy 1
(B) w gtdwnej rozdzielni, z ktérej zasilana jest szafa zasilajgco - sterujgca urzgdzenia.

» Ochrona przeciwporazeniowa — nalezy wykonac¢ uziom wraz z wyprowadzeniem instalaciji
wyréwnawczej, do ktérej bedzie mozna podtgczyé miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
instalowanego urzgdzenia.

> Wykonanie WLZ (wewnetrzng linig zasilajgcg) na potrzeby projektowanych obiektow z
wtgczeniem do istniejgcej gtéwnej rozdzielni zasilajgcej oczyszczalni znajdujgcej sie w
istniejgcym budynku socjalno-technicznym.

Obiekt nr 18 - Komora zasuw
Zakres prac:
> Wykonanie robdt ziemnych wraz z odwodnieniem wykopodw.
> Wykonanie podbudowy pod obiekt np. z chudego betonu oraz kruszywa.
> Wykonanie obiektu wg ponizszych wytycznych:
e Wymiary wewnetrzne komory min. 2,20x2,20m. Wysoko$¢ wewnetrzna ok. 2-2,5m
(poziom posadowienia uzalezniony od rzednej proj. rurociggu $cieku oczyszczonego)
« Konstrukcja zbiornika - $ciany zelbetowe o parametrach: beton klasy min. C30/37 W8
F150, stali min. A-llIN, klasa ekspozycji min. XA2. Wszystkie przejscia przez Sciany jako
szczelne z zastosowaniem tancuchoéw uszczelniajgcych (elementy stalowe tancucha
ze stali kwasoodpornej).
> Wykonanie i montaz wtazu rewizyjnego wraz z ramkqg obsadzong w stropie. Konstrukcja
wtazdw - blacha ryflowana gr. min. 4mm wzmocniona profilami zamknietymi. Ramka
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montowana w stropie - kgtownik gorgcowalcowany. Stosowac wtazy na min. dwdch
zawiasach z zamknieciem oraz dodatkowq kratg zabezpieczajgcq. Catos¢é w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej min. AlSI304.
> Wykonanie drabiny zejSciowej ze stali kwasoodpornej min. AlSI304.
» Wykonanie wentylacji grawitacyjnej komory w rur wywiewnych $rednicy 110mm z PCV,
zakohczonych wywiewkg PCV.
> Wykonanie instalacii elektrycznych i sterowniczych na potrzeby projektowanych urzqgdzen.
» Dostawa i montaz wyposazenia fj.:

» Zasuwa nozowa ok. DN150-200, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpien staty. Wykonanie:
korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali
kwasoodpornej min. AlSI304, uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: elekiryczny - naped
wieloobrotowy wyposazony w elekfroniczny i mechaniczny nadajnik potozenia oraz
grzatke atfykondensacyjng. Zasuwy wtgczone do uktadu sterowania pracq
oczyszczalni. Naped zasuwy umozliwiajgcy ofwarcie zasuwy w zakresie 0-100% oraz jej
zatrzymanie w kazdym potozeniu.

« Zasuwa nozowa ok. DN200, miedzykotnierzowa PN10/16, trzpieh staty. Wykonanie:
korpus z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony antykorozyjnie, dysk ze stali
kwasoodpornej AlSI316, uszczelnienie EPDM. Naped zasuw: reczny-kotko.

Obiekt nr 9 — Studnia pomiarowa sciekéw oczyszczonych
Zakres prac:
» Wymiana istniejgcego przeptywomierza elekfromagnetycznego.
» Wymiana ksztattek w celu montazu nowego przeptywomierza (jezeli bedzie wymagane).
» Montaz przetwornika przeptywomierza wraz z podtgczeniem elektrycznym oraz
wtgczeniem do uktadu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni.
» Dostawa i montaz wyposazenia fj.:

» Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy ok. DN150, zakres pomiaru okoto 4-
600m3/h (przy predkosci przeptywu 0,1-10m/s). Wyktadzina: guma twarda HR. Elektroda:
stal AISI316L. Obudowa stal 18G2A + powtoka epoksydowa. Dodatkowo dedykowany
przetwornik czestotliwosci.

» Ksztattki ze stali kwasoodpornej min. AlSI304 lub zeliwa sferoidalnego lubb PE100 SDR17.

5.3.3. System sterowania pracq oczyszczalni
Uktad automatyki i sterowania oraz sieci AKPiA

W ramach przedmiotowego zadania nalezy zbudowal system sterowania pracg
projektowanych obiektdw oczyszczalni. Przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielni zasilajgco -
sterujgcej znajdujgcej sie w projektowanej stacji dmuchaw, z ktérej zasilane oraz sterowane
bedg projekfowane urzgdzenia fechnologiczne, a fakze caty projektowany proces
technologiczny oczyszczania Sciekdw (uwzglednigjgcy przepompowywanie Sciekdow  z
projektowanego zbiornika wyrbwnawczego do istniejgcego reaktora).

Projektowana szafa wyposazona bedzie w pulpit operatorski, sterownik swobodnie
programowalny PLC, modut wejs¢/ wyjs¢ binarnych oraz analogowych. W szafie automatyki
zostanie zabudowana listwa z zaciskami do podtgczenia z rozdzielnicq technologiczng RTX,
szafkami z wytgcznikami remontowymi, aparaturg pomiarowa zabudowang na obiektach.
Sygnaty binarne zostang zabezpieczone poprzez przekazniki, a sygnaty analogowe poprzez
separatory.

Sterownik PLC potqgczony bedzie w system sterowania oczyszczalni wraz z systemem
wizualizacji SCADA przy uzyciu magistrali komunikacyjnej. Aparatura kontrolno-pomiarowa
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zasilana bedzie napieciem 230 VAC lub 24 VDC. Zostanie ona wyposazona w modut wyjsc
analogowych 4-20mA oraz styki przekazinikdw do przekazywania sygnatéw binarnych.
Informacje z aparatury pomiarowej zostang przekazane do szafy automatyki.

Pompy i mieszadto

Zabezpieczenie pomp/mieszadta w postaci wytgcznikdw silnikowych.
Sterowaniezatgczeniem pompy/mieszadta bedzie realizowane z wykorzystaniem stycznika.

Przetgcznik Auto — 0 — Reka umozliwiajgcy wybdr trybu pracy pompy.

Wytgcznik remontowy umozliwiajgcy odciecie zasilania pompy umigjscowiony w poblizu
miejsca zainstalowania pompy.

W trybie pracy Auto sterowanie pomp bedzie odbywacé sie na podstawie wartosci
odczytywanej z sond hydrostatycznych. Dodatkowe zabezpieczenie bedq stanowi¢ ptywaki
przelewu oraz suchobiegu sterujgce pracg pompy w przypadku awarii sondy hydrostatyczne.

> Sterowanie pomp - PLC/HMI

« Sterowanie zatgczeniem pomp na podstawie warto$ci odczytywanej z sond
hydrostatycznych oraz definiowanych przez uzytkownika poziomdw zatgczen (panel
HMI, wizualizacja SCADA).

» Zabezpieczenie przed przelewem oraz suchobiegiem w postaci ptywakow.

Zasuwy oraz przepustnice

Zasuwy z napedem elekirycznym wyposazone w elektroniczny i mechaniczny czujnik
potozenia. Zabezpieczenie napedu zasuwy/przepustnicy bedzie stanowi¢ wytgcznik
nadmiarowo prgdowy. Sterowanie napedem zasuwy/przepustnicy readlizowanie bedzie z
wykorzystaniem dwodch stycznikdéw odpowiadajgcy za zmiane kierunku obrotdw silnika napedu.

Przewiduje sie dwa tryby pracy: Auto — 0 — Reka, ktérych zmiany mozna dokonad przy
uzyciu przetgcznika pidrkowego umieszczonego na drzwiach szafy sterowniczej. Obwdd
zasilania zasuwy wyposazony w wytgcznik remontowy, umozliwiajgcy odciecie zasilania zasuwy -
umiejscowiony w poblizu miejsca zainstalowania zasuwy.

Sygnat potozenia zasuwy odczytywany przez modut analogowy sterownika PLC przy
uzyciu petli prgdowej 4-20maA.

Dmuchawy

Dmuchawy zasilane z falownikdw umozliwiajgcych odczyt i zamiane parametréw pracy
przy uzyciu protokotu Modus RTU/RS-485. Przewidziane dwa tryby pracy: Auto — 0 — Reka, ktdrych
zmiany mozna dokonacd przy uzyciu przetgcznika pidrkowego umieszczonego na drzwiach szafy
sterowniczej. Obwdd zasilania dmuchawy wyposazony w wytgcznik remontowy, umozliwiajgcy
odciecie zasilania dmuchawy - umiejscowiony w poblizu miejsca zainstalowania pompy.

W trybie Auto dmuchawa sterowana jest z wykorzystaniem regulatora PID realizowanego
w sterownik PLC. Sterowanie odbywac sie bedzie na podstawie wartosci odczytanej z czujnika
cisnienia. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia zdanego cisnienia przez jedng dmuchawe
przez zadany przez uzytkownika czas, do dmuchawy wiodgce] dotgczona bedzie druga
dmuchawa. Wytgczenie dodatkowej dmuchawy nastgpi po osiggnieciu zadanego cisnienia.
Co okreslony przez uzytkownika okres/czas nastepowac bedzie zmiana dmuchawy wiodgce;.
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Przewiduje sie rowniez tryb uspienia majgcy na celu optymalizacje poboru energii. Jezeli
dmuchawa osiggnie zadane cisnienie i czestotliwos¢ pracy spadnie ponizej zadanej
czestotliwosci uspienia, dmuchawa wejdzie w stan uspienia. Wybudzenie nastqgpi po obnizeniu
ci$nienia do wartos$ci wybudzenia.

> Sterowanie dmuchaw - PLC/HMI

« Sterowanie pracg dmuchaw na podstawie odczytdw z czujnika cisnienia.
+ Sterowanie pracg dmuchaw readlizowane przez algorytm sterownik PLC w celu
utrzymania zadanego przez uzytkownika cisnienia.

Sondy tlenowe

Sondy cyfrowe do pomiaru tlenu z mozliwoscig odczytu danych dotyczgcych
temperatury, stezenia rozpuszczonego tlenu. Podtqgczenie: do uniwersalnych przetwornikdw
pomiarowych, mozliwos¢ odczytu z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU. Obudowa ze stali
kwasoodporne.

Sondy hydrostatyczne/radarowe

Sondy hydrostatyczne odczytywane analogowo z wykorzystaniem petli prgdowej 4-20mA.
Obudowa ze stali kwasoodporne.

System sterowania i SCADA

W ramach zadania nalezy zbudowadé nowy system sterowania oraz wizualizaciji pracy (lub
rozbudowac system istniejgcy), uwzgledniajgcy zardwno istniejgce obiekty oczyszczalnia jak i
obiekty projektowane. Rozwigzanie automatyki przemystowej oparte na systemie sterowania
wykorzystujgcym sterownik swobodnie programowalny PLC zintegrowany z systemem
nadzorujgcym SCADA. Umozliwi to potgczenie systemu sterujgcego procesem technologicznym
z aplikacjami zwigzanymi z bilansowaniem i rozliczaniem produkcji, utrzymania ruchu,
przeglgdami elementéw wykonawczych i czujnikdw pomiarowych, analizg i optymalizacjg
procesdw technologicznych.

Ponadto w systemie zaimplementowana funkcja zdalnej sygnalizacji alarmowej
powiadamiajgca uzytkownika o zbyt duzych odchyleniach mierzonych parametréw od normy
ustalonej przez uzytkownika. Mierzone wielko$ci bedg pordwnywane  (nastawnymi
komparatorami) na biezqgco z zadanymi wartosciami krytycznymi. W przypadku przekroczenia
wartosci krytycznej system powinien przesta¢ alarm do uzytkownika (np. poprzez SMS).

System powinien by¢ wyposazony w serwer z zainstalowang strong www/tcpip oraz
certyfikatem SSL, do wglgdu przy wykorzystaniu standardowych przeglgdarek internetowych, na
uwierzytelnionych  stacjach roboczych(laptopach, smartfonach) uzytkownika. Strona
internetowa umozliwi zdalny odczyt poprzez sie¢ LAN lub VPN/WAN/LTE danych fizycznych
oczyszczalni sciekdw:

» Wartoéci pomiarowych biezgcych w formie graficznej, analogowej lub cyfrowej (funkcja
telepomiaru)

> Wartoéci pomiarowych historycznych, zarejestrowanych np. co 1 minute, w formie
graficznej przebiegdw czasowych ( funkcja zdalnego rejestratoral)

Serwer ze strong www/tcpip jest urzgdzeniem wewnetrznym oczyszczalni Sciekdw,
utrzymanym i zarzgdzanym przez uzytkownika.
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Wykonawca robdt moze zastosowaé, po uzgodnieniu z inwestorem, serwer zewnetrzny,
poza obiektem. Utrzymanie i zarzgdzanie takiego serwera pomiarowo rejestrujgcego mozna
powierzy¢ firmom teleinformatycznym specjalizujgcym sie w takich ustugach.

System automatyki umozliwi:

>

YV V V VYV

>

Wspdlng wizualizacje diagnostyki wszystkich urzgdzen obecnych w systemie automatyki,
MozZliwos$¢ witgczenia dowolnych urzgdzen,

Prostqg prezentacje statusu urzqgdzen,

Archiwizacje wartosci procesowych,

Archiwizacje alarmow i komunikatow,

Wizualizacje danych archiwalnych,

Wizualizacje trendéw wartosci procesowych,

Eksport danych do innych aplikacji.

Struktura systemu automatyki

System automatyki i sterowania sktada sie z:

1.

Lokalnych stacji procesowych opartych na pulpitach operatorskich zamontowanych na
elewacjach szaf automatyki:

Pulpit operatorski:
0 Min. 15"
0 Rozdzielczo$¢ min.1024X600px
o Paleta koloréw 16 min koloréw
o Ethernet
o RS-485

2. System sterowania szaf automatyki oparty na sterowniku PLC:

Z mozliwoscig rozbudowy do 128 wejs¢, 128 wyjsc, 16Al, 16AQ,
Wyposazonym 3 wejscia moggce pracowac z czestotliwosciq min. 200kHz,
Wyposazonym min. 4 szybkie liczniki (min. 200kHz),
Wymagana obstuga protokotdw:
Modbus ASCII/RTU
Modbus TCP/IP
Ethernet/IP
CANopen
RS-485
Wymagane porty:
0 2 X RS-485(COM)
0 Mini USB
o Efhernet
0 Micro SD
Oprogramowanie:
0 j. polski

O O O O O

Stacja operatorska bedzie stuzyta obstudze do kontroli catego systemu wizualizacji.

Dane bilansowe rejestrowane w systemie SCADA

W celu umozliwienia wykonania bilanséw dziennych i okresowych, jako minimum nalezy w
systemie SCADA rejestrowac nastepujgce parametry:

> Catkowity czas pracy poszczegdlnych urzgdzen;
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Czasy ostatniego zatgczenia urzgdzen;

Stany pracy urzqdzeh — wytgczone, praca, awaria,

Temperatura i stezenie tlenu z sond tlenowych (co 1 min),

Cisnienie z czujnikéw cisnienia (co 1 min),

Przeptywy chwilowe, godzinowe oraz dobowe z przeptywomierzy,
Wartosdci poziomdw z sond hydrostatycznych( co 1 min),

llo§¢ sciekdw oczyszczonych z kazdego reaktora, odprowadzanych do odbiornika,
Sumaryczna ilos¢ sciekdw oczyszczonych,

Format zestawien PDF oraz CSV,

Zmiana powiadomienh uzytkownikéw poprzez strone www,

Mozliwos$¢ witgczania/wytgczania powiadomien SMS dla kazdego alarmu.

VVVVYVYVYVYVYVVYVYYYVY

Minimalny okres przechowywania zarchiwizowanych danych powinien wynosi¢ 30dni.

Kable w pomieszczeniach uktadaé w korytach ocynkowanych ogniowo lub kwasoodpornych.
Zasilanie urzgdzeh poprzez falowniki kablami ekranowanymi.

Uwaga: Na etapie odbioru koncowego Wykonawca bezptatnie przekaze Inwestorowi wszelkie
hasta oraz kody dostepu do wszystkich zamontowanych sterownikéw, systemu SCADA oraz
programéw z zastrzezeniem, iz bedqg one mogly byé wykorzystane przez Inwestora po
zakonczeniu okresu gwarancji/rekojmi (lub wg zapisu p. 5.2.11).

5.3.2.4 Modut baterii kondensatoréw

Na istniejgcej oczyszczalni, w budynku socjalno-technicznym znajduje sie bateria
kondensatorébw. W ramach zadania nalezy dobra¢ oraz zamontowac¢ nowq baterie
kondensatoréw stanowigcg kompensacje mocy biernej dla catej oczyszczalni, dostosowang do
docelowej projektowanej mocy przytqgczeniowe;.

Zaleca sie przeprowadzenie pomiaru parametrdw sieci po uruchomieniu wszystkich
istniejacych i projektowanych urzgdzeh oraz dobdr baterii kondensatoréw na podstawie
rzeczywistych parametrow energii elektrycznej. Umozliwi to precyzyjny dobdr mocy, optymalne
stopniowanie cztondw baterii oraz unikniecie zjawiska rezonansu. Ponadto jedynie na podstawie
analizy rzeczywistych pomiaréw mozna precyzyjnie okreslic odksztatcenia prgdu i wystepowanie
wyzszych harmonicznych a tym samym dobér odpowiedniego filtru.

5.3.2.5 Zagospodarowanie terenu
Minimalny zakres prac:

» Wykonanie ciggu pieszego oraz opaski z kostki betonowej gr. 6cm (na podbudowie z
chudego betonu Ilub kruszywa wraz z zamknieciem obrzezem betonowym) dla
projektowanego obiektu wielofunkcyjnego.

> Wykonanie przejscia miedzy obiektami oraz schoddw terenowych.

> Ogrodzenie projektowanych obiektéw oczyszczalni. Dodatkowo nalezy zdemontowad
ogrodzenie kolidujgce z projektowanym obiektem.

5.3.2.6 Rurociqgi technologiczne
Rurociggi technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

llekro¢ w czesci rysunkowej opracowania rurocigg opisany jest srednicg nominalng (DN) nalezy
stosowac rury ze stali kwasoodpornej typ AISI 316L lub AlSI 304 wg ponizszych zasad:

> Sciek surowy - stal kwasoodporna typ AlSI 316,

» Sciek oczyszczony mechanicznie - stal kwasoodporna typ AlSI 316,

> §ciek oczyszczony - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,

» osad nadmierny/ustabilizowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,
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> woda nadosadowa/sciek recyrkulowany - stal kwasoodporna min. typ AlSI 304,

oraz

Srednica nominalna DN 65 > srednica zew. wg ISO DZ 76,1mm lub réwnowazne wg DIN,

Srednica nominalna DN80 > Srednica zew. wg ISO DZ 88,9mm lub rGwnowazne wg DIN,

Srednica nominalna DN100 > srednica zew. wg ISO DZ 114,3mm lub rownowazne wg DIN,

Srednica nominalna DN150 > é§rednica zew. wg ISO DZ 168,3mm lub rownowazne wg DIN,

Srednica nominalna DN200 > érednica zew. wg ISO DZ 219,Tmm lub réwnowazne wg DIN,

Srednica nominalna DN250 > srednica zew. wg ISO DZ 273,0mm lub rwnowazne wg DIN,
» Srednica nominalna DN300 > Srednica zew. wg ISO DZ 323,9mm lub rownowazne wg DIN.

Minimalna grubos¢ scianki rury - 2mm.

YV V V VYV

Rury i ksztattki stalowe powinny by¢ wykonane wg ponizszych norm:
> rury wg EN 10217-7

kolanka DIN 2605

tréjniki DIN 2615

redukcije symetryczne i niesymetryczne DIN 2616

kotnierze wywijane DIN 2642

kotnierze ptaskie wg DIN 2576 (PN10), DIN2577(PN16), EN 1092-1

kotnierze zaslepiajgce DIN 2527, EN 1092-1

kotnierze szyjkowe DIN 2633, EN 1092-1

kotnierze luzne nierdzewne DIN 2642, EN 1092-1

YV VYV VVYVYY

tgczenie rurociggdw stalowych nalezy wykona¢ metodqg spawania TIG. tgczenie
urzgdzenh oraz armatury wykonac za posrednictwem kotnierzy ze stali kwasoodpornej AlSI304 lub
AISI316 (zgodnie z przyjetq wyzej zasadq) z _uzyciem $érub, podktadek oraz nakretek ze stali
nierdzewnej typ A2/A4.

Uchwyty rozmieszcza¢ w rozstawie ok. 1m-2m w zaleznosci od Srednicy rury. Przy montazu
uchwytdw stosowac Sruby oraz podktadki kl. A2. W celu prawidtowego montazu armatury
(zasuwy, napedy) zastosowac dodatkowe konstrukcje wsporne. Uchwyty montowaé do
konstrukcji za pomocq kotew chemicznych oraz srub min. M12 kl. A2.

Rurociggi technologiczne oznaczone w czesci rysunkowej opracowania Srednicg
zewnetrzng (DZ/dz) nalezy wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR17, zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo za pomocgq elektroksztattek lub z rur z PCV o sztywnosci SN8 o $ciankach litych.

W celu wykonania rurociggdw technologicznych projektuje sie wykopy ciggte,
wagskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, (umocnione w przypadku gtebokosci > 1,00m),
wykonywane mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki 0,4m3. Ostatnig warstwe nalezy
zdejmowac recznie.

Rurociggi technologiczne uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu na podsypce piaskowej
grubosci 10cm. Po utozeniu rurociggu oraz wykonaniu niezbednych préb i odbioréw rure
obsypac warstwg piasku do wysokosci 20cm ponad rure. Pozostatg objeto$¢ wykopu zasypac
piaskiem (lub gruntem rodzimym), warstwami o grubosci 30cm do poziomu terenu, z
zageszczeniem do min. 1s=0,97.

Rurociggi technologiczne zewnetrzne uzbroi¢ w studnie min. @1000 z prefabrykowanych
elementéw betonowych, z stopniami ztazowymi. Przejscia przez Sciany studni jako szczelne.
Dopuszcza sie wykonanie kinety studni na budowie z betonu klasy C35/45 (dot. studni Spro.1).
Prefabrykaty studni wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8, mrozoodpornosci F150 o klasie
wytrzymatosci na Sciskanie min. C35/45 oraz nasigkliwosci ponizej 6% wg normy PN-EN 206-
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1:2003. W dnie studni nalezy wykonac spocznik o spadku 5% w strone kinety. Kregi studni tgczyc
na uszczelki gumowe. Zwiehczenie studni stanowi pokrywowa oraz uchylany wtaz zeliwny klasy
C250 z zawiasem oraz zamknieciem ryglowym. Projektowane studnie betonowe posadowi¢ na
10cm warstwie betonu B-10 lub kruszywa tamanego o wys. co najmniej 15cm.

Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzic proby szczelnosci (wodne i pneumatyczne)
wykonanych rurociggdéw technologicznych, na cisnienie 1,5 * ci$nienie robocze.

Wszystkie stalowe rurociqggi technologiczne nalezy potgczyé z gtdwnym potgczeniem
wyréwnawczym budynku, zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w
budynkach".

5.4. Rozruch technologiczny oczyszczalni
Zadaniem rozruchu jest uzyskanie sktadu Sciekdw oczyszczonych, ktéry bedzie stabilny i
zgodny z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym.

Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, mechaniczny oraz technologiczny wszystkich
projektowanych obiektdéw oczyszczalni. Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie
pracy wszystkich urzgdzen ,,na sucho". Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie
prawidtowosci przeptywu wody i Sciekdw przez wszystkie projektowane obiekty i instalacje na
terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosSci oraz sprawdzenie pracy urzgdzen przy
»obcigzeniu" wodq. Po zakohczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do
rozruchu technologicznego poprzez wpuszczenie sciekdw na oczyszczalnie oraz zaszczepienie
bloku biologicznego osadem czynnym z istniejgcej oczyszczalni lub z innej oczyszczalni.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie parametréw technologicznych pracy
oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego, tzn. $cieki oczyszczone
powinny mie¢ sktad zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporzqgdzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej | Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzqgdzen wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje rozruchowq i eksploatacii niezbedng w
procesie przekazywania obiektu do uzytkowania oraz opracuje czytelny schemat
technologiczny min. na formacie A2.

Wykonawca pokrywa koszt energii elekirycznej oraz dowozu osadu w trakcie rozruchu
technologicznego.

5.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Odbidr robdt dokonany zostanie na zasadach okre$lonych w niniejszym PFU oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania Zamodwienia.

W ramach zadania, po zakohczeniu robdt budowlano - montazowych, ale przed
odbiorem kohcowym Wykonawca wykona lub uzyska:

» Rozruch technologiczny zainstalowanych urzgdzen.

Rozruch technologiczny oczyszczalni.

Minimum dwa badania $ciekdw oczyszczonych.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie sciekdw oczyszczonych do odbiornika.
Wykona szkolenie oséb skierowanych przez Inwestora do obstugi oczyszczalni.

Wyposazy oczyszczalnie w niezbedny sprzet BHP oraz instrukcje, schematy.

Obiory przez instytucje zewnetrzne tj. Panstwowa Inspekcja Sanitarna, rzeczoznawca ds.
BHP i p. poz..

YV VYV VYV YV
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>

Wszelkie niezbedne opnie i badania na podstawie, ktérych Inwestor uzyska pozwolenie na
uzytkowanie.

Zamawiajgcy przewiduje realizacje inwestycji w oparciu o odbiory czesSciowe oraz odbidr

kohcowy. Planowane odbioru cze$ciowego:

>

>

| odbidr czesSciowy - opracowanie petnobranzowego projektu architektoniczno -
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Il odbidr czesciowy - opracowanie petnobranzowego projektu technicznego oraz
wykonawczego,

Il odbidr czesSciowy - wykonaniu wszelkich robét budowlanych zwigzanych z rozbudowq
oczyszczalni opisanych w p. 5.3.2.

IV odbidr cze$ciowy - wykonanie rozruchu technologicznego  oczyszczalni,
potwierdzonego badaniami oraz pomiarami  (przepustowosci, jakosci  Sciekdw
oczyszczonych).

Odbidér kohcowy zrealizowany zostanie po zakonczeniu odbiorédw czesciowych oraz

przekazaniu Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej oraz dokonaniu rozruchu
tfechnologicznego.

OPRACOWAL:
MGR INZ. JACEK MARCYNIUK
UPR. BUD. NR LUB/0067/POQOS/ 14

I. CZESC INFORMACYJNA

Zestawienie zatgcznikow:

> Zat.nr1-Czes¢ rysunkowa dotyczgca oczyszczalni Sciekdw:

0 Rys. TO1: Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250 (format A2)
0 Rys. T02: Rzut przyziemia wraz z zagospodarowywaniem terenu - architektura
obiektu - skala 1:100 (format A2)

0 Rys. T03: Rzut dachu oraz stropu - architektura obiektu (format A3)- skala 1:100

0 Rys. T04: Przekrdj A-A, B-B, C-C - architektura obiektu (format A3) - skala 1:100

0 Rys. T05: Rzut przyziemia - technologia obiektu - skala 1:100 (format A2)
Zat. nr 2 — Opinia geotechniczna z listopada 2022r.
Zat. nr 3 — Kopia mapy zasadniczej, stan na dzien 05.10.2022r.
Zat. nr 4 — Aktualne pozwolenie wodnoprawne znak OW.6341.2.10.2017 z dnia 13
czerwca 2017r.
Zat. Nr 5 — Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zmiany z dnia 18 maja
2015r.
Zat. nr 6 — Raport z badan Sciekdw surowych z dnia 19.04.2022r oraz 06.10.2022r oraz
raport z badan Sciekdw oczyszczonych z dnia 20.04.2022r oraz 07.10.2022r.
Zat. Nr 7 — Wstepne obliczenia technologiczne.
Zat. Nr 8 — Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane.
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