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Komorowo 12-05-2-11-290   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,96  16 ROZDR-PGL

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,51  16 ROZDR-PGL

Komorowo 12-05-2-11-318   -h   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,07  16 ROZDR-PGL

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,92  16 ROZDR-PGL

Komorowo 12-05-2-11-330   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,10  16 ROZDR-PGL

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,89  16 ROZDR-PGL

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,48  16 ROZDR-PGL

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,23  16 ROZDR-PGL

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,15  16 ROZDR-PGL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,70  16 ROZDR-PGL

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,12  16 ROZDR-PGL

CP

Komorowo 12-05-2-11-350   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-351   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-351   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-351   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,12 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-351   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,06 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,24 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -dx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -dx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -gx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,26 116 CP-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -gx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,03 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-388   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,08 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-388   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-388   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-388   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-389   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-389   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-393   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-393   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,54 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-394   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-394   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  8,80 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,39 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-397   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-397   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,54 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-400   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,46 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-400   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-402   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,13 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-402   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-405   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,52 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-405   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,15 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-416   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-416   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-423   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Łochocin 12-05-2-12-423   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,81 116 CP-W

CW

Komorowo 12-05-2-11-290   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,16 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-302   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,00 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-304   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,16 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-311   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,47 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-312   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-329   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,47 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-350   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 112 CW-W

1/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CW

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,57 112 CW-W

Komorowo 12-05-2-11-381A  -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-385   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-385   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-394   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,05 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-394   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-394   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,13 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-396   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,19 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-397   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,04 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-411   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,22 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-415   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-416   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 112 CW-W

Łochocin 12-05-2-12-417   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 112 CW-W

MA-PORZ

Komorowo 12-05-2-11-290   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,96  19 WPOD-N

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,51  19 WPOD-N

Komorowo 12-05-2-11-318   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,07  19 WPOD-N

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,92  19 WPOD-N

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,89  19 WPOD-N

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,35  19 WPOD-N

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,47  19 WPOD-N

MA-POZ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,59  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,59  11 PORZ>100

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,31  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,31  11 PORZ>100

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,20  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,20  11 PORZ>100

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,87  26 OPR-UC

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,87  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00  26 OPR-UC

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,35  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,35  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,48  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,40  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,40  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,78  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,78  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL
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Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,61  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,61  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,23  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,15  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,31  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,70  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,12  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,50  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,50  11 PORZ>100

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,47  27 OPR-PSPAL

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,47  11 PORZ>100

ODN-IIP

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,22 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,17  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  3,33  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,17 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,49 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,46  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,17  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,46 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,93 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,38  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  8,00  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,38 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-396   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,28 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,25  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  5,00  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,25 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-437   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

ODN-LUK

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,86 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,39  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,44  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,20  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,39 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,44 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,97 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,94  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,53  68 WYK-PA5CZ
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Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,94 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,27  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,00  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,92 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,83  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,04  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,66  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,83 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,02  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,80  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,02 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,73 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,08  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,49  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,16  95 SADZ WIEL

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,27  67 WYK-PASCZ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,08 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,49 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-274   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,64 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,75  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,89  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,73  67 WYK-PASCZ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,02 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,67  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,08  95 SADZ WIEL

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,33  67 WYK-PASCZ

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-289   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,96 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,08  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,72  97 SAD-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,16  95 SADZ WIEL

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,13  67 WYK-PASCZ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,08 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

PBD-ODN

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,77 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,94  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,78  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,13  67 WYK-PASCZ

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,00 103 DOW-SADZ
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Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,72 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,05 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,95  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  5,20  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,75 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,29 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,24  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,06  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,09 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

PIEL

Komorowo 12-05-2-11-311   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,60 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-311   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 107 KOSZ UA

Komorowo 12-05-2-11-311   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,14 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-312   -h   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,40 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-312   -h   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,80 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-313   -c   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,10 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-313   -c   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,22 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,40 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,86 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-349   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,86 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-349   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-349   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-349   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,61 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,60 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,18 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-351   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,80 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-351   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,55 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-352A  -sx  -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,39 107 KOSZ UA

Komorowo 12-05-2-11-352A  -sx  -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-353   -y   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-353   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-353   -y   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-354   -k   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-354   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-354   -k   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,90 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-379   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,70 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-379   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-379   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,35 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-379   -x   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-379   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,95 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-379   -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,90 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,90 110 OPR-CHWAS
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Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,80 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -cx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-381A  -cx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,70 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,48 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -z   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,30 110 OPR-CHWAS

Komorowo 12-05-2-11-381A  -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,66 108 KOSZ UB

Komorowo 12-05-2-11-381A  -z   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,66 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,84 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,53 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,53 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-386   -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-386   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,42 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-386   -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,42 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-389   -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-389   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,37 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-389   -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,28 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,28 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  2,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,14 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-393   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-393   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-393   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,34 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,21 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,21 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-395   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-395   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,86 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-395   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,86 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-395   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS
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Łochocin 12-05-2-12-395   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-395   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,22 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-396   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-396   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,56 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-396   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,56 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-396   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-396   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-396   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,43 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-396   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-396   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,25 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-397   -t   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-397   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,99 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-397   -t   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,99 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  1,20 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,49 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,49 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,19 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-403   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-403   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,58 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-403   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,58 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,74 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-407   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-409   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,66 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-409   -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-409   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-409   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-410   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-410   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,56 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-410   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-412   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-412   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,57 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-412   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,57 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-413   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-413   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-413   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,77 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS
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Łochocin 12-05-2-12-417   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,40 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-417   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-418   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-418   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-418   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-420   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,48 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,33 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,20 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,22 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422A  -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Łochocin 12-05-2-12-422A  -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,15 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,50 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,92 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Łochocin 12-05-2-12-432   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,18 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-436   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  5,00 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-437   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 108 KOSZ UB

Łochocin 12-05-2-12-438   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,48 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,26 109 KOSZ UC

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,14 109 KOSZ UC

PL-CHOIN

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,59 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,67  97 SAD-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,67  95 SADZ WIEL

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,07  68 WYK-PA5CZ

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-405   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

POPR

Komorowo 12-05-2-11-290   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-290   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-290   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,18  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,18  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,18 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00  98 POP-BRYŁ
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Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,18  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-331   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-331   -g   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-331   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,60  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-350   -m   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,00  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,36  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,90  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-380   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,80  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-380   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,88  98 POP-BRYŁ

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

Komorowo 12-05-2-11-381A  -w   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-385   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,20  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,25 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-397   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-397   -w   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,86 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,57  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,29  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,61 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-420   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,64 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,14  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,54 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ
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Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,03  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,03 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-438   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-438   -t   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-438   -t   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,08  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20  96 SADZ POP

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,27 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,07  98 POP-BRYŁ

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20  96 SADZ POP

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

Łochocin 12-05-2-12-440   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 141 GRODZ-SRN

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,23  69 WYK-PASCP

Komorowo 12-05-2-11-288   -s   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,42  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-393   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,38  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,80 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,38  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,20  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,17  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,18  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-431   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 141 GRODZ-SRN

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,52  69 WYK-PASCP

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Komorowo 12-05-2-11-288   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,10 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,45 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -x   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,46 145 GRODZ-DEM
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Komorowo 12-05-2-11-288   -x   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,20 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,62 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-288   -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,05 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-289   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,75 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-289   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,15 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-300   -jx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,32 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-300   -jx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,08 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-305   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,03 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-305   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,10 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-309   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,21 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-309   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,70 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-310   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,39 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-310   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-328   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,52 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-328   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,40 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-328   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,09 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-328   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,95 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-349   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,75 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-349   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,18 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-350   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,45 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-350   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,16 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-381A  -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

Komorowo 12-05-2-11-381A  -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,33 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-386   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,82 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-386   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-386   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,30 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-389   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-389   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,87 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-392   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-392   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,49 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-400   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-400   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,66 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,34 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  12,00 146 K GRODZEŃ

Komorowo 12-05-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Komorowo 12-05-2-11-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Łochocin 12-05-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Łochocin 12-05-2-12-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Łochocin 12-05-2-12-422   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Komorowo 12-05-2-11-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 136 SZUK-OWA2

Łochocin 12-05-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  4,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Łochocin 12-05-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-314   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-314   -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,44 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Komorowo 12-05-2-11-358   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,98 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-389   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-389   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,08 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-390   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-391   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,84 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-403   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-403   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-409   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-409   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-420   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-420   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łochocin 12-05-2-12-422A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Komorowo 12-05-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

Łochocin 12-05-2-12-387   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -98 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

Łochocin 12-05-2-12-419   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

Łochocin 12-05-2-12-440   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

P-INNE
Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Łochocin 12-05-2-12-405   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8
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P-PASYS

Łochocin 12-05-2-12-405   -m   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Łochocin 12-05-2-12-416   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-416   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,23 164 ODN-PASC

Łochocin 12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-417   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,37 164 ODN-PASC

Łochocin 12-05-2-12-417   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-417   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 164 ODN-PASC

Łochocin 12-05-2-12-418   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-418   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

P-POŻAR

Komorowo 12-05-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 165 DOZ DOG

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

P-WODA Komorowo 12-05-2-11-368   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-POŻAR Komorowo 12-05-2-11-357   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Komorowo 12-05-2-11-300   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-300   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Komorowo 12-05-2-11-320A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-320A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Komorowo 12-05-2-11-352A  -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-352A  -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-397   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-397   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-398   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-398   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łochocin 12-05-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Komorowo 12-05-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Łochocin 12-05-2-12-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB

Komorowo 12-05-2-11-318   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-318   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-330   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-330   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  499,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  499,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-331   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  517,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-411   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00   2 CWD-D

IIIA

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00   2 CWD-D
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Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IIIAU

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  667,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  667,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-403   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

POZ-P

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 389 GODZ MH8

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  13,00 385 GODZ PILA

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  29,00 389 GODZ MH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  28,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

PTP

Komorowo 12-05-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  610,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  610,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  748,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  748,00   2 CWD-D

PTW

Komorowo 12-05-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TPP

Komorowo 12-05-2-11-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-288   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-288   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-289   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-289   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-290   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-290   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-293   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-293   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-300   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-305   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D
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Komorowo 12-05-2-11-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-309   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-311   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-311   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-322   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-332   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-332   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-332   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-332   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-367   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-367   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-367   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-367   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-368   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-382   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-382   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-397   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-397   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Łochocin 12-05-2-12-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-398   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -l   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D
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Łochocin 12-05-2-12-400   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-400   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  638,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  638,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-402   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-409   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-409   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-409   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-409   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-412   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-412   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-432   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-432   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  586,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  586,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-436   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Łochocin 12-05-2-12-438   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-438   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-439   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TWP

Komorowo 12-05-2-11-292   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-292   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-311   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-311   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-396   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-396   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-396   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-399   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-405   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-405   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-405   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-410   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-410   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-410   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-410   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-414   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-414   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-414   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-415   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-415   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Łochocin 12-05-2-12-415   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-KONEDU

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Łochocin 12-05-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-OBEDUK Komorowo 12-05-2-11-352A  -px  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 388 GODZ RH23

UT-PROEDU Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23
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Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Komorowo 12-05-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Komorowo 12-05-2-11-352A  -px  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 388 GODZ RH23

Łochocin 12-05-2-12-405   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Łochocin 12-05-2-12-405   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23
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