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Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,76  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,90  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,97  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -02 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,85  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  4,35  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,64  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,35  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,59  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,22  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,44  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,62  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,10  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,14  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,67  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,31  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,42  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,91  16 ROZDR-PGL

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -03 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,65  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,16  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,96  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  3,64  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,54  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  1,97  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,66  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  3,20  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,35  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,75  16 ROZDR-PGL

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,12  16 ROZDR-PGL

CP

Wylewy 12-05-2-06-103   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,86 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-104   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-104   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,64 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-105   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,69 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-107   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,91 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-107   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,76 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-50    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-50    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,49 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-52    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,94 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-52    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,68 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-52    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,86 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-52    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,26 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-52    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,03 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-57    -z   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,81 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-58    -p   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,28 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-62    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,63 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-62    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,62 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-63    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,34 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-63    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,60 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-64A   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,22 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-68    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,44 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-68    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,98 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-72    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,42 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-72    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,77 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-72    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,43 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-73    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,06 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-73    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 116 CP-W
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Wylewy 12-05-2-06-74    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,05 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-74    -o   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,76 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-76    -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,17 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-76    -t   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,25 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-76    -z   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,23 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-77A   -lx  -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,05 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-78    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-78    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,56 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-78    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-78    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,05 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-79    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,63 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-80    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,45 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-80    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,80 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-82    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,87 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-82    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-82    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,21 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-83    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,01 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-85    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,05 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-85    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-85    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,64 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-85    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,01 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-88    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-88    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,90 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,62 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -t   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,69 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -w   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,17 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -x   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,96 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -y   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,82 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-94B   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,01 116 CP-W

Wylewy 12-05-2-06-98    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,11 116 CP-W

Dąbrówka 12-05-2-07-134   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 116 CP-W

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,20 116 CP-W

Dąbrówka 12-05-2-07-142   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,42 116 CP-W

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,82 116 CP-W

CW

Wylewy 12-05-2-06-103   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-58    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-58    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,34 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-70    -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,10 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-71    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-71    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,77 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-73    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,95 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-86    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,96 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-86    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,31 112 CW-W

Wylewy 12-05-2-06-94A   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,01 112 CW-W

MA-PORZ

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,90  19 WPOD-N

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,97  19 WPOD-N

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -02 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,85  19 WPOD-N

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,31  19 WPOD-N

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,16  19 WPOD-N

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,64  19 WPOD-N

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,54  19 WPOD-N

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,97  19 WPOD-N
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Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,20  19 WPOD-N

MA-POZ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,76  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,76  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -96 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -96 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,23  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -97 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -97 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,93  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-103   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-103   -h   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,66  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-105   -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-105   -f   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,55  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,89  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,89  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,73  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,73  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,82  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-113   -z   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-113   -z   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,52  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-114A  -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-114A  -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,90  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-114A  -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-114A  -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,14  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,56  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,56  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-51    -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-51    -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,36  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,52  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,52  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,64  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,64  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,77  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,77  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,50  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,50  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  7,85  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  7,85  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,64  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,64  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  4,85  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  4,85  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,40  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,40  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC
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Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,59  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,59  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,22  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,22  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,44  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,44  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,57  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,57  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,08  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  3,08  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,17  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,17  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,40  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,40  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,04  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,04  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,06  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,06  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-71    -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-71    -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,27  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-71    -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-71    -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,29  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-71    -o   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-71    -o   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,85  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-77B   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-77B   -c   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,16  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,62  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,62  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,10  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,10  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,14  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,14  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-81    -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-81    -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,67  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,89  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-82    -i   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,67  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,09  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,06  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,06  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-85    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-85    -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,97  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-85    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-85    -j   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,08  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,81  26 OPR-UC
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Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,20  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-88    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-88    -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,08  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-88    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-88    -j   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,59  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-89    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-89    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,25  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,54  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,12  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,12  11 PORZ>100

Wylewy 12-05-2-06-94A   -ax  -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-94A   -ax  -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,51  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-94A   -z   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-94A   -z   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,60  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,91  26 OPR-UC

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,91  11 PORZ>100

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 2 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -c   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,48  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,16  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -f   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,96  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-150   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-150   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,14  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-155   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-155   -c   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,64  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,54  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,97  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,66  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,20  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,18  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,86  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,35  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,75  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00  26 OPR-UC

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,12  26 OPR-UC

NAT-WPG

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,13  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,33  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -04 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,53  67 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Wylewy 12-05-2-06-54    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,79 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-54    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,79  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-54    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  5,43  69 WYK-PASCP
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Wylewy 12-05-2-06-54    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,79 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,33  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  6,67  69 WYK-PASCP

Wylewy 12-05-2-06-67    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,50 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  22,50  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-70    -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  17,80  69 WYK-PASCP

Wylewy 12-05-2-06-70    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,50 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,33  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-70    -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  6,67  69 WYK-PASCP

Wylewy 12-05-2-06-70    -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-99    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,00 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-99    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  22,00  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-99    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  17,60  69 WYK-PASCP

Wylewy 12-05-2-06-99    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,00 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-99    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,75 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-99    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,75  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-99    -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  6,20  69 WYK-PASCP

ODN-ZŁOŻ

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,62 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,56  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,06  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,46  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,56 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,18 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,83  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,25  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,06  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,01 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,07 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,78 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,58  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,20  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,59  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,58 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,64 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,83  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,61  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,86  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,83 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,61 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,95 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,75  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,20  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,73  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,75 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,64 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,50  97 SAD-BRYŁ
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Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,14  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,44  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,50 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,14 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,22 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,52  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,70  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,92  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,81 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,41 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,85 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,83  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,02  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,79  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,83 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,02 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,48 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,17  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,21  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,33  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  65,73 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  43,91  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  21,22  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  52,28  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  44,47 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,66 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,06 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,42  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,64  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,92  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,75 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,31 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  38,92 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  31,03  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,89  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  32,30  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  31,81 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,11 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,40 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,82  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,58  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,64  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,38 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,02 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,67 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,67  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,93  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ
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Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,33  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,47  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,74 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,92  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,82  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,93  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -k   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,82 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,91 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,15  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,76  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,46  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,37 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,15 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,50  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,45  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,51  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,12 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,93 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,42 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,42  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,13  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,42 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,67  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,87  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,66  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,67 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,87 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,33  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,27  68 WYK-PA5CZ

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -04 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,25 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,08  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,17  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,06  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,08 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-70    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,83  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,27  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,13  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,96 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,96  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,33  67 WYK-PASCZ
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Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,13 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,83 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,03 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,25  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,78  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,59  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,25 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,78 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,13 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,75  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,38  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,72  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,75 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-83    -c   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,89 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,32  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,57  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,12  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,32 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,57 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,73 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,83  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,90  97 SAD-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,06  67 WYK-PASCZ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,68 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,57 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,18  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,39  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,07  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,05  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05  95 SADZ WIEL

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,00  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,05 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,37 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  24,51  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,86  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,33  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,51 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-120   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,86 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,77  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,57  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,67  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,57 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,27 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,15  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,12  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,01  67 WYK-PASCZ
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Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,35 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,46 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,18  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,28  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,08  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,18 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,28 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,97 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,33  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,64  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,34  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,33 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-128   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,64 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,40 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,35  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,05  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,21  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,35 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,05 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,98 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,75  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,23  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,34  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,75 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,33  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,62  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,33  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,62 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,31 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,31  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,00  67 WYK-PASCZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,31 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,83  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,22  97 SAD-BRYŁ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,80  68 WYK-PA5CZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

Dąbrówka 12-05-2-07-179   -c   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,22 103 DOW-SADZ

PIEL

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-103   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-105   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-105   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA
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Wylewy 12-05-2-06-105   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-114   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-114   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-114   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,40 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,60 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-60    -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-60    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-60    -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-61    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-61    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-61    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,72 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-61    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,10 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-61    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-70    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-70    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-70    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-70    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-70    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-70    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-70    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-70    -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA
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Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-73    -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-73    -p   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-75A   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-75A   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,44 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-75A   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,44 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-75A   -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-75A   -o   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,52 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-77A   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-77A   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-77A   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,43 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,12 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,45 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-80    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-80    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Wylewy 12-05-2-06-80    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-81    -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-81    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,38 108 KOSZ UB

Wylewy 12-05-2-06-81    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,38 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-82    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-82    -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-84    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-84    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS
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Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,25 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,60 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-96    -b   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-96    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-96    -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,60 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,40 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,80 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,80 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,40 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,40 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,22 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,96 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,96 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,99 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,41 108 KOSZ UB
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Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,41 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,30 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,31 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,31 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,62 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,69 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,69 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-143   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-143   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-143   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,24 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-151   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-151   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,12 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-151   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,12 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-151   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,84 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-151   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,84 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-153   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-153   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-153   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-155   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-155   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-155   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,20 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,78 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  2,53 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-166   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-166   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,28 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-166   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  3,28 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,59 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,59 110 OPR-CHWAS
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Dąbrówka 12-05-2-07-192   -cx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,04 107 KOSZ UA

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -cx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,04 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,71 108 KOSZ UB

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,71 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 110 OPR-CHWAS

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,50 110 OPR-CHWAS

POPR

Wylewy 12-05-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  34,20 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  30,00  98 POP-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  4,00  98 POP-BRYŁ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20  96 SADZ POP

Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  31,00 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,44 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-101   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-64A   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  350,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-66    -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,32 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  38,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-67    -l   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  35,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-68    -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-68    -i   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,40 141 GRODZ-SRN
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Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,75 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-80    -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,52 141 GRODZ-SRN

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,20  69 WYK-PASCP

Dąbrówka 12-05-2-07-119   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,90 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,09  69 WYK-PASCP

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,32  69 WYK-PASCP

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 141 GRODZ-SRN

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  0,16  69 WYK-PASCP

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  40,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Wylewy 12-05-2-06-103   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-103   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,90 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-103   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-103   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-104   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-104   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,80 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,70 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,35 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,20 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-107   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,65 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-53    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-53    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,60 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-53    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,60 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-59    -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-59    -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-60    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-60    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,90 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,40 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM
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Wylewy 12-05-2-06-63    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-63    -l   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-73    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-73    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,60 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,10 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,50 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-85    -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-91    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-91    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wylewy 12-05-2-06-91    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,20 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -ax  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -ax  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,43 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-134   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-134   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,04 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-134   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-134   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,32 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,54 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-145   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-145   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,51 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-147   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-147   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,70 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  29,00 146 K GRODZEŃ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,00 146 K GRODZEŃ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ
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Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  21,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  16,00 159 KONTR-RYJ

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  13,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ
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Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  35,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  27,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  17,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-196   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-196   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  35,00 159 KONTR-RYJ

Dąbrówka 12-05-2-07-196   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 386 GODZ RU8

O-PROGND
Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Wylewy 12-05-2-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  20,00 136 SZUK-OWA2

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  25,00 136 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Wylewy 12-05-2-06-61    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Wylewy 12-05-2-06-61    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-61    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wylewy 12-05-2-06-61    -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155 ZAW-BUD

O-SMIECI

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Wylewy 12-05-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-108   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,25 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,21 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-50    -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-50    -k   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-51    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-51    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-52    -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,90 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-62    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-62    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-62    -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,58 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-70    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-70    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-70    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Wylewy 12-05-2-06-70    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-70    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-70    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-71    -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-71    -k   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-72    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-73    -o   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-73    -p   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-73    -p   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-74    -j   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-74    -j   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,15 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-79    -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,94 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-82    -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,05 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-84    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,61 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-87    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,01 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-90    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,17 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-96    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-96    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,94 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-97    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,71 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-97    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Wylewy 12-05-2-06-97    -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-98    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wylewy 12-05-2-06-98    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-117   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,95 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,51 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,22 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-132   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,96 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,99 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-133   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,41 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,92 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,94 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-138   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,62 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,92 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-165   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,88 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-192   -s   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,71 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-195   -i   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-196   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dąbrówka 12-05-2-07-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,48 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Wylewy 12-05-2-06-101   -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Wylewy 12-05-2-06-106   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Wylewy 12-05-2-06-111   -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Wylewy 12-05-2-06-54    -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Wylewy 12-05-2-06-59    -f   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Wylewy 12-05-2-06-72    -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -99 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

OCHRP
P-INFO

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

P-INNE Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-INNE Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -02 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -hx  -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,19 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -hx  -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,19 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -ix  -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -ix  -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-142   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-142   -k   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -01 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 162 PPOŻ-ODN

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -01 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 162 PPOŻ-ODN

P-POŻAR

Wylewy 12-05-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-POŻAR Wylewy 12-05-2-06-57    -z   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Wylewy 12-05-2-06-57    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-57    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Wylewy 12-05-2-06-80    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-80    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wylewy 12-05-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Wylewy 12-05-2-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 156 NAPR-BUD

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Wylewy 12-05-2-06-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

POZ-P

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 389 GODZ MH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  21,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

PRZEST
Dąbrówka 12-05-2-07-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

PTP Wylewy 12-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  950,00   2 CWD-D
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PTP

Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  950,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

PTW

Wylewy 12-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Wylewy 12-05-2-06-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-49    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-50    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-57    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-57    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-72    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-72    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-74    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-74    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-74    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-74    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D
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Wylewy 12-05-2-06-75    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-78    -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-121   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-123   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-126   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 12-05-2-07-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-127   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-135   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 12-05-2-07-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-152   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-163   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  541,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  541,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-164   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-171   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Dąbrówka 12-05-2-07-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TWP

Wylewy 12-05-2-06-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-113   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-113   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-113   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-113   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-113   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-113   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-49    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-75A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -jx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -jx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-75    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -ix  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-77A   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P
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Wylewy 12-05-2-06-77A   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-77A   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-94A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94A   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-94A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94A   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-94A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-94    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Wylewy 12-05-2-06-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Dąbrówka 12-05-2-07-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-129   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  51,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 12-05-2-07-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Dąbrówka 12-05-2-07-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-140   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-KONEDU

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Wylewy 12-05-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 12-05-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
Dąbrówka 12-05-2-07-142   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Dąbrówka 12-05-2-07-142   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23
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