

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 01

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary
4	16	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA
5	26	OPR-UC	Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym	HA
6	27	OPR-PSPAL	Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym	HA
7	67	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR
8	69	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd plugiem leśnym pod okapem	KMTR
9	95	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT

10	97	SAD-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT
11	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT
12	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA
13	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA
14	110	OPR-CHWAS	Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym	HA
15	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA
16	133	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT
17	136	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściocie metodą dwóch drzew próbnych	SZT
18	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM
19	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT
20	144	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT
21	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM
22	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H
23	155	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT
24	157	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT
25	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA
26	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H
27	198	SPUL-C	Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym	AR
28	199	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	AR
29	200	BRON-SC	Bronowanie	AR
30	201	ORKA-SC	Orka pełna	AR
31	204	WYOR-CS	Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym	AR
32	207	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	AR
33	208	WYC-SC	Wyciskanie rzędków siewnych lub wyciskanie szpar	AR

34	212	ZB-KAM	Zbiór i wywóz kamieni	AR
35	215	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	HA
36	221	OPR-SC	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	HA
37	222	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	AR
38	223	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR
39	228	OSŁ-ATM	Oslona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi	AR
40	229	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR
41	231	SZK-ZR	Szkółkowanie zrzesów lub wycinków korzeniowych	TSZT
42	232	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT
43	243	WYJ 1R	Wyjęcie 1-latek	TSZT
44	244	WYJ 2-3L	Wyjęcie 2-3 latek	TSZT
45	245	WYJ 4-5L	Wyjęcie materiału 4-5 letniego	TSZT
46	258	ZAŁ-1	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek	TSZT
47	259	ZAŁ-2	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek	TSZT
48	260	ZAŁ-4	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek	TSZT
49	263	SIEW-GC	Siew nasion grubych	AR
50	266	SIEW-R	Siew nasion	AR
51	279	WIĄZ-PE	Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie	TSZT
52	285	PRZER-SUB	Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami	M3P
53	308	NAP-DONSU	Napełnienie doniczek, woreczków foliowych itp. substratem oraz ubicie	TSZT
54	312	ZAŁ-DONT	Załadunek pojemników z doniczkami, kasetami itp. na pojazd lub rozładunek i układanie w tunelu	TSZT
55	383	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądźci	KG
56	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H
57	385	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H

58	386	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H
59	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H
60	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H
61	390	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)	H
62	393	SR BK	siew podkiełkowanych nasion Bk do kontenerów	TSZT
63	394	SR DB	siew podkiełkowanych nasion Db do kontenerów	TSZT
64	395	SIEW-KON	Siew mechaniczny So, Św, Md siewnikiem krokowym.	TSZT
65	396	SR-IN	siew nasion Lp, Gb po 2-4 sztuk do celi kontenerów	TSZT
66	397	SR-SK	Siew nasion Kl, Js po 1-3 sztuk do celi kontenerów	TSZT
67	398	PIEL-KNT1	Pielenie chwastów w kontenerach	M2
68	399	PIEL-KNT2	Pielenie chwastów w kontenerach	M2
69	400	PRZ-IGL	Przerywanie nadmiernych ilości siewek So, Św, Md w kontenerach	TSZT
70	401	PRZ-BROL	Przerywanie nadmiernej ilości siewek Brz, Ol	TSZT
71	402	SORT-KNT1	Sortowanie sadzonek w kontenerach	TSZT
72	403	SORT-KNT2	Sortowanie sadzonek w kontenerach	TSZT
73	404	ZEST KON	zestawienie kontenerów z sadzonkami z palet na ziemię na czas zimy	TSZT
74	405	UKŁ-KON	Ułożenie kontenerów z sadzonkami z ziemi na palety po okresie zimowym	TSZT
75	406	MYC-KON	Mycie kontenerów w myjce	H
76	407	TR-WOZEKW	Prace transportowe wykonywane wózkiem widłowym	H

Ilość
101,00

Ilość
25,00

Ilość
224,00

Ilość
0,40
1,34
4,40
8,93
0,25
2,25

12,32
10,57
0,65
5,20
5,85
14,69
21,00
2,00
2,50
65,00
10,00
19,28
20,00
105,00
15,00
1,00
1,00
231,40
420,00
420,00
30,00
30,00
24,10
11,30

130,00
0,80
9,30
232,65
3,90
163,60
39,60
2,00
4,00
17,00
82,00
1,00
17,00
82,00
1,00
12,80
10,30
100,00
4,00
1,00
5,00
13 950,00
5 990,00
6,00

245,00
304,00
147,00
40,00
303,75
1 409,40
3 569,40
400,95
121,50
7 675,00
9 915,00
3 768,77
243,00
10,00
990,00
25,00
25,00
1 300,00
2 510,00

