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Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-104   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  427,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-109   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  427,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-86    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  489,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  789,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-161   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  789,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-162   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00   2 CWD-D

Dąbrówka 12-05-2-07-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-271   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  441,00   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-271   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-284   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  505,00   2 CWD-D

Jankowo 12-05-2-08-284   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Wąkole 12-05-2-09-262   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  469,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-262   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  469,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-276   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  602,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-276   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-276   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  602,00   2 CWD-D

Wąkole 12-05-2-09-276   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-306   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  762,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-306   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  762,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -r   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  466,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -r   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -r   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  466,00   2 CWD-D

Bobrowniki 12-05-2-10-371   -r   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-290   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-290   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  504,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-303   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  504,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00   2 CWD-D

Komorowo 12-05-2-11-321   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  452,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-388   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  677,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00   2 CWD-D

Łochocin 12-05-2-12-393   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IIIA
Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Wylewy 12-05-2-06-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

POZ-P

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  38,00 385 GODZ PILA

Wylewy 12-05-2-06-104   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 384 GODZ RH8
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