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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Wypis i wyrys z map ewidencyjnych;

— Warunki techniczne;

- Pomiary uzupetniajgce w terenie;

- Ustalenia robocze z Inwestorem;

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;
- Normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowo-

gospodarcze w ul. Brzozowej w Malinowicach, oraz Dagbie Chrobakowe w Dabiu na terenie
Gminy Psary.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje lokalizacje i rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej oraz siegacze do posesji zakoriczone przydomowymi pompowniami Sciekdow.
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

Elementy llosé
Przytgcza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7 | 1635,7 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6 933,6 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz63x5,8 1071,6 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz75x6,8 416,0 mb
Pompowni przydomowych sciekéw sanitarnych PEHD ¢800 49 szt.

W sumie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej: @50-75 —2421,2 mb.

1.4. Dane ogdlne
1.4.1. Stan istniejacy i planowane przedsiewziecie
Planowane przedsiewziecie inwestycyjne w zakresie gospodarki Sciekami obejmuje budowe

odcinkéw sieci od granic posesji do studni pompowni przydomowej zlokalizowanej na
dziatkach prywatnych, dla zabudowy mieszkaniowej w Psarach przy ul. Brzozowej w
Malinowicach, oraz Dgbie Chrobakowe w Dabiu.

Obecnie wiec Scieki z budynkéw sg odprowadzane do przydomowych szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych gromadzacych nieczystosci ciekte. Projektowana kanalizacja sanitarna
odprowadzajgca scieki bytowo-gospodarcze, wtgczona zostanie do projektowanej wg
odrebnego opracowania oczyszczalni Sciekdw, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia dotyczacg realizacji przedmiotowego projektu.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzone beda rurociggiem ci$nieniowym
@40 lub ¢50 PEHD do proj. kanatéw cisnieniowych @50 — 75 PEHD. Istniejace przewody
przytgczy kanalizacyjnych w miejscach lokalizacji nowych przewodow nalezy zlikwidowad.



Istniejgce odcinki przewoddéw oraz studzienki kanalizacyjne kolidujace z projektowana
kanalizacjg zdemontowad i przekaza¢ do dyspozycji wtasciciela, pozostate istniejgce przytacza
kanalizacyjne zamuli¢, a studnie kanalizacyjne zdemontowac¢ lub zasypaé piaskiem.
Zaprojektowano zabudowe indywidualnych przepompowni przydomowych,
odprowadzajgcych scieki do siegaczy zlokalizowanych w granicach posesji, i dalej do
kolektora ttocznego potozonego w pasie drogowym.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji
Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zalicza sie do obiektdw liniowych podziemnego

uzbrojenia, projektowanych dla bezposredniej obstugi terendw, istniejgcego
i projektowanego zabudowania. Pod wzgledem lokalizacji kanalizacja sanitarna prowadzona
jest przez drogi gminne. Przebieg sieci zostat uzgodniony z wtascicielami posesji. Obecnie
tereny te sg rowniez wykorzystywane pod lokalizacje infrastruktury. Projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zlokalizowano na terenie dziatek wyszczegdlnionych
ponize;j:

obreb 0006 Malinowice:

dz. nr 400/5, 400/6, 403/1, 403/2, 409/2, 411/2, 411/6

obreb 0002 Dabie:

634/1, 634/2, 1289, 1400/1, 1290/1, 1280, 1410/1, 1410/2, 1497/1, 1383, 1281/3, 1282,
1284, 1285/2, 1287/7, 1211/1, 1278/1, 1294, 1297, 1357, 1358, 1360, 1361, 1363, 1364,
1369, 1377/3, 1561, 1381/1, 1382/1, 1384, 1388/2, 1389/1, 1389/2, 1390, 1391/1, 1392,
1393/1, 1393/2, 1405/3, 1405/4, 1556/3, 1556/4, 1414/3, 1415/1, 1432/1, 1436/1, 1559/1,
1559/2, 1559/3, 1466, 1467, 1505, 1514, 1516, 1518, 1519.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg istniejgce przewody podziemne: wodociggowe,

telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, kanalizacji deszczowej. Lokalizacja istniejgcego
uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza
sie jednak istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach
sytuacyjnych. Skrzyzowania projektowanych sieci z elementami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego uzgodniono z wiasciwymi podmiotami zarzgdzajgcymi dang siecis.

1.4.3. Warunki geotechniczne

Gmina Psary lezy w podtnocnej strefie Gornoslgskiego Okregu Przemystowego. Wedtug
podziatu Wyzyny Slaskiej na jednostki geomorfologiczne, pdtnocna czeéé Psar stanowi
fragment Ptaskowyzu Twardowickiego, a potudniowo wschodnia cze$é lezy w Kotlinie
Dabrowskiej, kazda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje sie specyficzng rzezbg i
strukturg geologiczng. Czes¢ wyodrebniona jako Ptaskowyz Twardowicki wchodzi w catosci w
mezoregion Garbu Tarnogérskiego. Teren otoczony jest wyspowymi wzgdrzami triasowymi,
a w czesci centralnej rozciaga sie Kotlina Psarska. Najstarsze utwory na Wyzynie Slaskiej to
wapienie i dolomity $rodkowego triasu. W obrebie gminy, dominujg gleby: brunatne
wytugowane, redziny brunatne, oraz gleby brunatne wtfasciwe. Redziny brunatne wystepujg
gtéwnie w okolicach Strzyzowic.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Wisty. Gtéwng arterig odprowadzajaca
wody z tego rejonu jest rzeka Wielonka, ktéra stanowi doptyw Brynicy.



Podtoze badanego terenu w czesci pdétnocnej budujg utwory czwartorzedowe. Podtoze
w czesci potudniowe] budujg utwory karbonu przykryte osadami czwartorzedu.

Karbon — sg to wietrzeliny gliniaste oraz kamieniste.

Czwartorzed reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski i gliny przykryte w strefie
przypowierzchniowej warstwg nasypéw mineralno-gruzowych.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime. Grunty nasypowe
ztozone z mieszaniny piaskow $rednich, glin, piaskéw gliniastych, kamieni, okruchéw cegty i
humusu. Majg one charakter gruntéw niespoistych. Sg to nasypy niebudowlane,
nieodpowiadajgce wymaganiom budowlanym. Grunty rodzime niespoiste reprezentowane
przez piaski Srednie z wktadkami piaskow gliniastych. Grunty rodzime spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte z wkiadkami piaskédw gliniastych
warstwowane piaskiem s$rednim, gliny pylaste zwiezte z okruchami piaskowcéw i gliny
pylaste. Majg one konsystencje twardoplastyczng. Warstwa utworu karbonskiego obejmuje
grunty spoiste wyksztatcone jako zwietrzeliny gliniaste w postaci gliny zwieztej z okruchami
ifowca w stanie twardoplastycznym.

W przypadku wystepowania w podtozu kanalizacji gruntéw plastycznych nalezy je
bezwzglednie w catosci wybraé, a ubytek uzupetni¢ odpowiednio zageszczong podsypka.

Nie rozpoznano w podtozu gruntéw skalistych, niemniej jednak z map geologicznych tego
rejonu wynika, ze takie grunty (piaskowce i tupki) mogg pojawi¢ sie w poétnocnej czesci
terenu oraz w potudniowej czesci terenu, gdzie z kolei mogg w dnie wykopdw pojawi¢ sie
wapienie, margle i dolomity. Utwory te zaliczyé nalezy nawet do 7 kategorii urabialnosci.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone
warunki gruntowe dla planowanej inwestycji przyjmuje sie | kategorie geotechniczng w
prostych warunkach gruntowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystgpienia wdd gruntowych, i w zwigzku z tym, koniecznos¢
odwodnienia wykopdéw poprzez igtofiltry.

1.5. Obszar odzialywania obiektu - informacja
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic dziatek,

na ktorych jest prowadzona, wg wyzej zatgczonego wykazu. Zachowano normatywne
odlegtosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od budynkéw i od granic dziatek
sgsiednich  wynikajgcych z ,Warunkéow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — COBRTI Instal — sierpien 2003 r. Usytuowanie planowanej inwestycji nie
wptywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie, spetnia zasady prowadzenia sieci kanalizacyjnych
zgodnie z Warunkami jw. Projektowana sie¢ nie wptynie negatywnie na przyszte,
zabudowane na sasiednich dziatkach budynki.

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony na podstawie przepiséw: Ustawa Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. /Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202, z pdin. zm./ - art. 5 ust. 1.



1.5.1. Zgodnos¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospod. Terenu.
Obszar przedmiotowej inwestycji zostat objety Miejscowymi Planami Zagospodarowania

Przestrzennego: dla Malinowic, zgodnie z UCHWALA NR XLVII/369/2010 RADY GMINY PSARY
z dnia 29 wrzes$nia 2010 r. oraz dla Dabia, zgodnie z UCHWALA NR XLVII/367/2010 RADY
GMINY PSARY z dnia 29 wrzes$nia 2010 r.. w ktérym ujeto informacje o projektowanej
kanalizacji sanitarne;. W zwigzku z powyzszym, nie ma koniecznosci wystepowania o
warunki zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia.

1.6. Opis rozwiqzania projektowego

1.6.1. Sie¢ kanalizacyjna

Kanalizacja ci$nieniowa

Z przepompowni scieki ttoczone beda rurociggiem ttocznym @40x3,7mm i ¢50x4,6mm PE
100 SDR 11 PN 16 z rur tgczonych na zgrzewy czotowe oraz elektrooporowe do istniejgcych
siegaczy i dalej do kolektora gtéwnego. Sie¢ kanalizacji cisnieniowej nalezy wykonaé z rur
@50x4,7mm, $63x5,8mm, ¢75x6,8mm PEHD PE 100 PN 16 i ksztattek PEHD PE 100 PN 16
taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf lub zgrzewanie doczotowe.
Ruroociagi kanalizacji cisnieniowej nalezy uktada¢ réwnolegle do terenu, przy przykryciu
rurociggu 1,3 — 1,5 m liczac do wierzchu rury. Rury PE nalezy uktadac na podsypce z piasku
Srednioziarnistego, grubos¢ podsypki 20 cm. Podsypke zagesci¢c do 0,95 - 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke rury z piasku $rednioziarnistego nalezy wykonac¢
do wysokosci 0,30 m i zagesci¢ do wskaznika 0,95 — 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Po wykonaniu kolektora cisnieniowego nalezy poddaé go probie na cisnienie wg
obowigzujgcej normy jak dla sieci wodociggowych (zgodnie z PE-EN 805, PN-EN805/AP1)
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Indywidualne przepompownie sciekéw

W celu odprowadzenia $ciekdéw z nieruchomosci zaprojektowano kanalizacje cisnieniowaq
obstugiwang przez indywidualne pompownie przydomowe, ktére na mapach zostaty
oznaczone jako SA - SF. Pompy umozliwiajg ttoczenie na geometryczng wysoko$¢ 60-70 m
(catkowita wysokos¢ ttoczenia 100 m).

Zaprojektowano pompownie przydomowe z pompg z rozdrabniaczem, przystosowang do
pompowania surowych, niepodczyszczonych sciekéw. Gtéwne elementy pompy powinny by¢
wykonane z zeliwa (korpus silnika) i zeliwa utwardzonego (korpus pompy i wirnika),
pozostate elementy pompy (majgce kontakt z otoczeniem) wykonane ze stali
kwasoodpornej. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy umiesci¢ zawoér zwrotny oraz
zasuwe odcinajagca nozowa, zamontowane w sposéb umozlwiajgcy montaz i demontaz
zainstalowanej armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Zatozono 2-6 cykli pompowania na dobe, co umozliwi optymalizacje kosztow zuzycia energii
elektrycznej oraz wyeliminuje zjawisko zagniwania sciekéw.

W celu ograniczenia powstawania osadu w dnie pompowni nalezy zastosowac zbiornik
z odpowiednio wyprofilowanym dnem (o ksztatcie stozka).

Przepompownie indywidualng #800mm PEHD nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce z
piasku sredniego gr. 15 cm. Na catej wysokosci zbiornika nalezy stosowac obsypke piaskowg
o szerokosci minimum 50 cm. Obsypke nalezy dokonywaé rownomiernie, co 30 cm na catym
obwodzie zbiornika oraz wykonanych przytaczy i zageszcza¢ uzywajgc lekkiego sprzetu. W
terenach trudnych nalezy zastosowaé podsypke i obsypke na catej wysokosci zbiornika



stabilizowang cementem lub chudym betonem o stopniu zageszczania 95-97%. Za trudne
tereny uznaje sie obszary o wysokim poziomie wdd gruntowych, o duzej zawartosci glin, o
nieustabilizowane] strukturze geologicznej. Przepompownie, do kolektora gtéwnego nalezy
podtaczy¢ rurg F40mm PEHD PE 100 PN 16. Sterowanie pompy odbywaé sie bedzie za
pomocga hydrosondy (2 szt. - poziom wytgczenia pompy i poziom zatgczenia pompy).

Montaz skrzynki sterujgcej

1. Zaleca sie montaz skrzynek sterujgcych na scianie budynku lub stojaku w odlegtosci max
od zbiornika do 6 m lub 11 m linii prostej w zaleznosci od dtugosci przewoddow pompy.

2. Skrzynke sterujgcg zamontowaé na S$cianie budynku lub na stojaku (fundamencie)
na wysokosci 60-100 cm od terenu.

3. Wymaga sie, aby zamontowad rure arota (ochronng) na przewody elektryczne, ktorg
nalezy uktada¢ w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterujgcej do zbiornika ze
spadkiem 1,5% na gtebokos¢ 40-60 cm od powierzchni ziemi.

4. Dla kazdej dziatki na ktoérej zlokalizowano pompownie przydomowg Wykonawca ma
obowigzek uzgodni¢ lokalizacje skrzynki sterujgcej, oraz przebieg przewodu zasilajgcego
pompownie Sciekdw z jej wiascicielem, osobg upowazniong przez witasciciela lub zarzadca
terenu. Podczas prowadzenia robdt instalacyjnych i elektrycznych nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcjami producenta, polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlane;.

Pompownie przydomowe zlokalizowane beda w obrebie nieruchomosci ich indywidualnych
uzytkownikow i zasilane z istniejgcej sieci elektrycznej. Przytaczenia do sieci nalezy dokonac
za licznikiem poboru energii elektrycznej — kosztami zasilania przepompowni w energie
elektryczng obcigzeni beda uzytkownicy indywidualni.

1.7. Technologia roboét ziemnych
Prowadzenie robdt ziemnych powinno poprzedzi¢ doktadne wytyczenie projektowanej trasy

sieci kanalizacyjnej.

Przyjeto, iz kanalizacja sanitarna oraz przytgcza bedg wykonywane metody przewiertu
sterowanego oraz metoda rozkopu.

Nalezy przestrzegac zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektow liniowych
w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-1V).

W pasie robdt ziemnych w wykopach wystepujg grunty antropogeniczne, mineralne grunty
czwartorzedowe zarowno spoiste jak i niespoiste oraz spoiste zwietrzeliny karbonskie.
Nalezy przewidzie¢ wystgpienie koniecznosci odwodnienia wykopu. Zgodnie z opinig
geotechniczng warunki gruntowe uznaje sie za proste. Grunty te w przypadku uzyskania
wskaznika zageszczenia zgodnego z dokumentacjg projektowg czesciowo beda mogty byc¢
wykorzystane przy zasypywaniu wykopow. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w
miejscach kolizji recznie. Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie
Scian wykopu za pomocg lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub przesuwnych wycigganych
w trakcie wypetniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe). Zaprojektowano wykopy
o szerokosci 1,0m.

Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokos¢ powinna uwzgledniaé jedynie podsypke
piaskowg. Sie¢ i obiekty stanowigce jej uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych.



Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w trakcie prowadzenia robét napotkamy grunt
torfowy lub gliniasty, nalezy go bezwzglednie wybra¢, a miejsca te uzupetnic piaskiem. Grunt
z wykopdéw nadajacy sie do zasypki sktadowaé na odktad, natomiast pozostaty wywiez¢ na
wyznaczone stanowisko nie dalej jak 5 km od miejsca prowadzenia robot. Na odcinkach
zlokalizowanych w gruntach ornych oraz w terenach zielonych, nalezy oddzieli¢ warstwe
humusu i ztozy¢ na odktad w celu ponownego rozscielenia po zakonczonych robotach.
Wszystkie nie przewidziane do likwidacji napotkane przewody podziemne na trasie
projektowanych przewodoéw, krzyzujgce sie lub biegngce roéownolegle z wykopem,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposéb umozliwiajacy ich dalszg eksploatacje. Powyzsze
prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszystkie przewody
przewidziane do likwidacji, krzyzujgce sie lub biegngce po trasie nowoprojektowanej
kanalizacji nalezy zdemontowac i przekaza¢ do dyspozycji wtasciciela.

Kanalizacje sanitarng cisnieniowg ukfada¢ na warstwie piasku grubosci 20 cm. Utozony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do wysokosci 0,30 m.
Obsypke zageszczac recznie do uzyskania wspoétczynnika 0,95-1,0. Obsypke nalezy wykonac
z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Wykopy zasypywac piaskiem z recznym
zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania
wspotczynnika 0,95-1,0; powyzej zasypywac tatwo wigzgcym sie gruntem, moze to byé grunt
rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania wspétczynnika 0,95
poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni.

W przypadku zbierania sie wéd w matych ilosciach, na dnie wykopu wykona¢ studzienki
odwadniajgce z rur betonowych ¢ 500 mm, h=1 m. Wode ze studzienek pompowac
pompami zatapialnymi i odprowadzi¢ wezem do istniejgcych ciekdow wodnych do czasu
montazu rurociggéw i wykonania zasypki. W przypadku zbierania sie wody w wiekszych
ilosciach, odwodnienie wykopoéw prowadzi¢ igtofiltrami. W tym przypadku prace
odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone na podstawie odpowiedniego projektu przez
specjalistyczng firme. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podjgé
za zgoda inwestora na etapie realizacji robdt, dostosowujgc metode odwodnienia do
panujgcych aktualnie warunkéw.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ mozliwos¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulice, droge dojazdowa
lub ciggi piesze.

Po zakonczeniu robdét nalezy nawierzchnie doprowadzi¢é do stanu pierwotnego
z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej, utozenia nowych chodnikéw,
a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjetej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy:

- zapozna¢ sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniami
dodatkowymi,



- uzgodni¢ z zarzadcg drogi warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej
lub prowadzenia w nim robdét,

- zawiadomi¢ wtascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich teren,

- zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robdt
w poblizu tego uzbrojenia,

- wykona¢ tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia.

1.8. Warunki wykonania
Przed przystagpieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie i prowadzenie robdét w

pasie drogi oraz uzyskaé zgode zarzadcy drogi.

W obrebie dziatek prywatnych termin zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z wiascicielami
terenéw. Integralng czescig opracowania sg ,,Oswiadczenia” bedace deklaracjg mieszkancow
o wyrazeniu zgody na budowe kanalizacji na dziatce. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia wszelkich uwag mieszkarnicédw naniesionych na ww. , O$wiadczeniach” m.in.
lokalizacje i dtugosci przewiertéw, adnotacje o zastosowaniu pompowni w wersji z wtazem
przejezdnym, filtrem antyodorowym, oraz odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. W
czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢c warunkéw wydanych przez instytucje
uzgadniajgce i dokonujgce odbioréw technicznych.

Kanalizacja sanitarna oraz przytgcza beda wykonywane rdéwniez metodg przewiertu
sterowanego oraz metodg rozkopu. Wykopy pod przewody wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w normach oraz zasadami sztuki budowlanej. Konstrukcje nawierzchni po
wykonaniu wykopoéw nalezy odtworzy¢ jak dla KR2, a warstwe Scieralng odtworzy¢ na catej
szerokosci po uprzednim profilowaniu nawierzchni frezowaniem (na odcinku naruszonym
wykopami). Po zakonczeniu robdét montazowych i ziemnych naruszone elementy pasa
drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu ustawowego. W przypadku zaprojektowanej
lokalizacji jakiegokolwiek urzadzenia obcego w jezdni, chodniku, poboczu nalezy odtworzyé
caty element pasa drogowego na dtugosci rozkopu z tozsamych materiatéow i o takich samych
parametrach technicznych.

Teren prac nalezy uporzgdkowac oraz przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej nie koliduje z punktami osnowy geodezyjnej
[l klasy, w zwigzku z czym w trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie ich uszkodzenia.

1.9. Technologie bezwykopowe

Odcinki przytgczy kanalizacji cisnieniowej $r. 40 mm, 50 mm, zgodnie z profilami podtuznymi,
nalezy wykona¢ metodg przewiertu poziomego (tzw. przewiert zwykty) tréjwarstwowa rurg
przewodowg PE-RC.

1.10. Trasowanie sieci
Trasa kanalizacji zostata uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem

budowy wykonawca powinien doktadnie wytyczyé w planie i wyznaczyé wysokosci
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wszystkich elementéw trasy kanalizacji i wodociggu w terenie, zgodnie z projektem.

Nie wyklucza sie istnienia niewskazanego na mapach i w uzgodnieniach (niezgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang siecia.
W miejscach skrzyzowan przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ minimalng
odlegto$¢ pionowa réwng 20 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowac rury
ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji
wymagajgcych przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest
niezwfocznie poinformowac¢ o tym jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje
kolidujgcych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci w celu uzgodnienia sposobu
przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem eksploatatora
sieci.

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen
uzbrojenia podziemnego. Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m ponizej poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub,
w przypadku braku danych geodezyjnych, zatozono ich posadowienie ok. 0,6 — 0,8 m ponizej
poziomu terenu,

- zagtebienie istniejgcych sieci wodociggowych zatozono na gtebokosci 1,6 — 1,8 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna w obecnym etapie, nie przewiduje koniecznosci wycinki
drzew. Podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew (w strefie korzeniowej drzew), prace
nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do
zniszczenia drzewostanu.

1.11. Zabezpieczenie kabli energetycznych
Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ich witascicieli

i trescig norm. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy
prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych, pracownikéw Pogotowia Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o
przystgpieniu do prac. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi grubosciennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne $ciany wykopu.

Utrzymac odlegtos¢ 1,5 m od stupdw energetycznych. Wykopy nalezy wykonaé recznie
w obrebie stupdw. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

1.12. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej
W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy

prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci kabla pod statym nadzorem odpowiednich
stuzb eksploatacyjnych po uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do prac. Kable
telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi grubosciennymi DN 110
wpuszczonymi w boczne Sciany wykopu. W miejscu zblizenia i skrzyzowania z kanalizacjg
telefoniczng obudowang, wykopy prowadzi¢ recznie do gtebokosci posadowienia w obrebie
5 m na dtugosci kanalizacji telefonicznej. Istniejgcy kanat nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
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prowadzenia robot, poprzez podwieszenie go do stalowych belek dwuteowych 200-240
umieszczonych na powierzchni terenu co okoto 0,5 m. Po zakoniczeniu prac ziemnych grunt
pod kanatem ubié i na szerokos¢ wykopu wzmocnic¢ tawg betonowg w celu zabezpieczenia
przed osiadaniem gruntu i naruszeniem kanatu. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
organom witasciwym.

1.13. Zabezpieczenie skrzyzowan z gazociqgami
Wykopy w poblizu urzadzen i sieci gazowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

pracownikéw Gazowni w Bedzinie. W wypadku wykopdw ponizej posadowienia gazociggow -
gazociggi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na
belkach. Miejsca skrzyzowania z istn. gazociggiem nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/M-
34501. Ponadto gazociagi nalezy zabezpieczy¢ obsypka piaskowg do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch gazociggu. Przy przebiegu réwnolegtym zachowa¢ minimalng odlegtosé¢ poziomag wg
obowigzujgcych przepisdw: Rozp. Min. Gosp. z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 640,
zatgcznik nr 2). Prace prowadzone w poblizu gazociggu prowadzi¢ na podstawie projektu
zabezpieczenia gazociggu pod nadzorem przedstawiciela zarzgdcy sieci. Kosztami naprawy za
wynikte uszkodzenia w trakcie realizacji robét zostanie obcigzony wykonawca.

1.14. Zabezpieczenie przewodow wodociggowych
Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m od osi wodociggu. Nad wodociggiem utozy¢

belke drewniang i opasac jg linami co ok. 0,5 m. Po zakonczeniu robot przestrzen w obrebie
kolizji wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajgc w celu unikniecia obsuniecia przewodu.

1.15. Zabezpieczenie ruchu
Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa ruchu drogowego nalezy

zabezpieczy¢é przez ustawienie barier oswietleniowych, sSwiecacych w nocy $wiattami
ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

1.16. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacja projektowanych sieci kanalizacji
sanitarnej oraz obiektdw z nimi zwigzanych stwarzajg zagrozenie dla 0séb postronnych jak
réwniez dla personelu wykonujacego prace.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych w:

a) OBWIESZCZENIU MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

b) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

c) ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
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i ochrony zdrowia,

d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

e) ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami),

f) ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII dnia
7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (wraz z pézniejszymi zmianami),

g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

h) Polskich Normach majacych zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej,

i) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),

j) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),
k) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r. w sprawie
BHP w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami Instytucji uzgadniajacych i dokonujacych odbioréw technicznych,

- instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materiatow
i urzadzen zastosowanych w projekcie, oraz przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowad instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdét powinni
posiadac aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisdw i zasad BHP na
budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz
inspektorzy nadzoru.

Do obiektdw o potencjalnym zagrozeniu zatruciem kwalifikuje sie przepompownia sciekéw
oraz osadnik przeptywowy, ze wzgledu na czasowe przetrzymywanie Sciekow i osaddéw.
Przepompownia jest obiektem bezobstugowym pracujgcym automatycznie, osadnik
oprézniany jest z terenu za pomocg wozu asenizacyjnego. Obstuga obiektow sprowadzi sie
do:

- Okresowej kontroli stanu urzadzen,

- Usuwania na biezgco wystepujgcych usterek i zaktécen w funkcjonowaniu pompowni
(biezgca konserwacja),

- Okresowego przekazywania pomp do przegladéw zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowag tych urzadzen.

W normalnym stanie pompy wycigga sie stojgc na ptycie stropowej zbiornika. Okresowa
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konserwacja zawordéw i naprawy odbywac sie bedg z poziomu terenu.

1.17. Warunki odbioru
Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony przysztego

uzytkownika. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory czesciowe tzw. robét
zanikajgcych, tzn. robét nie dajacych sie zweryfikowac po catkowitym zakorczeniu budowy.
Odbiory te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa).

- sprawdzenie pofaczenia rur,

Odbidr koricowy obejmuje catoksztatt robot na okreslonym odcinku. Do odbioru koricowego
Wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje budowy tzn.

- inwentaryzacje geodezyjng,

- protokét robdt zanikowych,

-dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym.

- inspekcje telewizyjng kanalizacji.

1.18. Uwagi koricowe
. Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie

bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach

. Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikdw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-wykonawczych.

. W przypadku wykrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop
zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ inwestora.

. Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ zamontowane rurociggi do odbioru
technicznego oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ww.
rurociggow.

. Zastosowany materiat (polietylen) nie wymaga stosowania  nasuwek

kompensacyjnych i zabezpieczen antykorozyjnych.

. Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
ww. podtgczen.

. Prace wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami uzbrojenia podziemnego
i pasa drogowego.
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2. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegollnych robaot.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzga:

. Wytyczenie rzednych geodezyjnych.

. Rozbidrka istniejacych elementéw oznakowania.

. Przygotowanie podfoza gruntowego.

. Wykopy kontrolne.

. Wykopy pod utozenie sieci kanalizacji sanitarnej

. Wykonanie nasypu drogowego.

. Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wigzgcej oraz Scieralnej.
. Wykonanie nawierzchni jezdni,.

. Prace wykonczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wykopy pod wymiane podbudowy i wszelkie prace, maszyny i urzagdzenia zwigzane
z wykopem,

. Dzwig budowlany,

. Rozdzielnie budowlane,

. Przewody elektryczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

. Prace w poblizu linii niskiego i Sredniego napiecia,

. Przysypanie pracownikéw podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac
w tym wykopie,

. Niestabilnos$¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu,

. Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac zwigzanych z rozécietaniem

warstwy asfaltu,

. Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikdw przez przedmioty, spadajgce
z gory,
. Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych

w aktualnie obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoniczenia rob6t wraz ze wszelkimi czynnosciami
wstepnymi i konczgcymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowad
odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych
przepisdw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznaé. Nalezy podkredli¢, ze
wykonawca robdét zobowigzany jest stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych
przepisow, niezaleznie od przepisdw cytowanych w dokumentacji i
uzgodnieniach, a ktorych aktualno$é powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe
wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy
zapoznac¢ pracownikow z:

. Dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz

organizacjg budowy

. Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

. Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu
i porzadku

. Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

. Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzagdzen

. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

. Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

. Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

. Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowga dwuskrzydtowg

i wejsciem dla pieszych.

. Wszelkie wykopy wykonaé z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub
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z zabezpieczajgcym rozparciem.

. tawy fundamentowe, szalunki $cian podziemia oraz prace betoniarskie wykonaé
z nalezytym zabezpieczeniem.

. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktoére podlegajg dozorowi technicznemu powinny
posiadac¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

. Wszystkie prace budowlane powinny byé wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

. Nalezy okresli¢ ilo$é, sprawdzié¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdw
pracujgcych na wysokosci. Stosowanie srodkdw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otworéw
technologicznych w stropach.

. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach
budowlanych

. i sprawdzié czy majg atesty bhp.

. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby (materiaty)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

. Zastosowac sie do instrukcji producentéow srodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.
. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdéb bezpieczny,

okreslony w projekcie organizacji robét.

. Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢
strefy bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

. Przy prowadzeniu robdt na wysokosci tj. powyzej 1,0 m nalezy wykonac
zabezpieczenia chronigce pracownikéw przed upadkiem.

. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

. W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowa¢ doktadny projekt
organizacji placu budowy.

. Zakazuje sie transportu materiatow nad stanowiskami roboczymi.
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. Obowiazuje sygnalizacja przemieszczania.

. Materiaty sktadowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.

. Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
. Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

. Obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

. Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajgcych przed uderzeniem przez

materiaty, przedmioty, narzedzia spadajgce z géry w postaci daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynkdéw, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w
strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych.

. Systematyczne przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych
na budowie.

. Zapewnienie okresowych przeglagddw maszyn, urzadzen i elektronarzedszi.

. Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetméw przeciwuderzeniowych,

szelek bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

. Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robdt i stanowisk pracy.

. Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych
na budowie.

. Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

. Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.

. Zapewnienie biezgcych szkoleA BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.

. Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisdw i zasad BHP.

. Powotanie koordynatora BHP na budowie.

. Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym

wystepujgcym na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robét.

. Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych
wystarczajgco swiattem naturalnym.

. Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

. Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikéw.

. Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.
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. Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;j.

Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy

urzadzen i zachowania porzagdku na budowie nalezy opracowac doktadny projekt organizacji
placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

. Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.

. Droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska.

. Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan.
. Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.

. Zaplecze biurowe.

. Magazyn.

. Urzadzenia sanitarne.

. Pomieszczenia dla ochrony budowy.

. Zadaszenie sktadowiska niektérych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

. Sktadowisko otwarte.

. Przytacza poboru wody i energii elektryczne;j.

. Urzadzenia przeciwpozarowe.

. tablica informacyjna

Podsumowanie - zalecenia koncowe.
. Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢ przeszkoleni przez pracodawce w zakresie

bhp i w zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio
prowadzonych budowach

. Nalezy przygotowac instrukcje okreslajgcg zachowanie pracownikdéw w przypadku
wystgpienia zagrozen.

. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych
ze Scistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujgcych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-wykonawczych.
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3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,,Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oSwiadczam, ze ww. dokumentacja zostata wykonana
w sposOb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: ......ccccceeevevieciiiirireeeeeee,
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OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

Branza sanitarna

Dot.: PROJEKT ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej

i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary”

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oswiadczam, ze ww. dokumentacja zostata opracowana
w sposOb zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy

techniczne;.

SPrawdzajgCy: ..ccovvereeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeceenns
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4. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa orientacyjna terenu

2a,b. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1

3a-j. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej

4. Przydomowa pompownia z zestawem odcinajgcym

5. Schemat blokéw oporowych

6. Zestawienie parametréw stalowych rur ochronnych (przewiertowych)
7. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych

1:12000
1:500
1:100/500

1:30
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