Dopiewo, dnia ... Y. maja 2025 r.
ROA.271.13.2025

Do wszystkich uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa boiska do pitki noznej
z systemem nawadniania oraz oswietleniem.

1. Zamawiajagcy informuje, ze do niniejszego postepowania wplynat wniosek o wyjasnienie tre§ci SWZ.
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 PZP, przekazujemy ponizsze wyjasnienia:

Pytanie nr 1.

Jesli obecna nawierzchnia boiska zawiera duzg ilo§¢ chwastow oraz traw jednolistnych, sama
rekultywacja za pomocg glebogryzarki separacyjnej moze nie przynie$¢ spodziewanych efektow
w postaci dobrej jakosci boiska sportowego.

Sugerujemy wykonanie boiska w nastepujgcej technologii:

- zdjecie obecnych traw i chwastdéw celem utylizacji (2-3 cm)

- zdjecie ziemi, wzbogacenie warstwy wegetacyjnej piaskiem

- utozenie instalacji nawodnienia oraz siatki ha krety

- wyprofilowanie boiska i zasianie

- pielegnacja, malowanie linii

Odpowiedz: Nawierzchnie¢ boiska nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja projektowa,
Z zastrzezeniem, Ze elementy, o ktorych mowa w rozdziale IV SWZ pkt 1.1., nalezy wykona¢
zgodnie z wytycznymi tam okreslonymi.

Pytanie nr 2.

Projekt nie przewiduje montazu siatki na krety. Jesli na boisku sg kretowiska, to istnieje duze ryzyko, ze
nowo wykonane boisko moze w krétkim terminie zostaé zniszczone. Konieczne jest zastosowanie na
catym obszarze boiska specjalnej siatki na krety. Prosimy o wstawienie aktualnych zdje¢ obszaru
projektowanego boiska.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje wykonania w ramach niniejszego zaméwienia, montazu
siatki na krety. W zataczeniu przekazujemy aktualne zdjecia terenu objetego zamoéwieniem.

Pytanie nr 3.

Boisko wykonane technologia trawy sianej wymaga specjalnej pielegnacji w pierwszej fazie wzrostu
(kilku miesiecy) oraz wykonania szeregu zabiegow agrotechnicznych. Przez jaki okres czasu
Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji boiska i wykonania zabiegow?

Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia nie obejmuje zabiegéw pielggnacyjnych oraz wykonania
zabiegow agrotechnicznych po wykonaniu nawierzchni boiska.

Pytanie nr 4.

Projekt przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 10 cm. W opisie przedmiotu zaméwienia
(Swz pkt. 1.1.b), ani w przedmiarach nie figuruje taka pozycja.
Czy Wykonawca ma w swoim zakresie opisane w projekcie:

- wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm?



- Ulozenie siatki na krety?
- utozenie geowldkniny?

Odpowiedz: Opis przedmiotu zaméwienia zostat dookreslony w rozdziale IV SWZ, w tym wilasnie
takze w zakresie wykonania nawierzchni boiska pitkarskiego, w obszarze jego powi¢kszenia
wraz z opaska (pkt 1.1. lit. b) SWZ).

Odpowiadajac na podniesione w pytaniu watpliwosci, Zamawiajacy wyjasnia, Ze wykonanie
warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm, utozenie siatki na krety, utozenie geowldékniny, nie jest
przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 5.

Czy oferte wykonania Zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot stanowigcym
zatacznik do dokumentacji przetargowej ? Zgodnie z pozycjami przedmiaru nalezy wykonac
wymieszanie rodzimej gleby z piaskiem za pomocg glebogryzarki separacyjnej. Czy wykonana
mieszanka gruntu musi by¢ zgodna z wytycznymi Normy DIN 1835-4 ?

Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Z zastrzezeniem, Ze elementy, o ktérych mowa w rozdziale IV SWZ pkt 1.1., nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi tam okreslonymi.

Przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy.

Mieszanka gruntu nie musi byé zgodna z norma DIN 1835-4.

Pytanie nr 6.
Czy Zamawiajacy nie przewiduje wykonania warstwy rozsaczajgcej o grubosci 10 cm?

Odpowiedz: Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacjq projektowa,
z zastrzezeniem, ze elementy, o ktorych mowa w rozdziale IV SWZ pkt 1.1., nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi tam okreslonymi, w zwigzku z czym Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie
warstwy odsaczajacejlrozsaczajacej o grubosci 10 cm, ulozenie siatki na krety, utozenie
geowldkniny, nie jest przedmiotem ninieiszeqo zamdéwienia.

Pytanie nr 7.
Czy wokét boiska nalezy wykona¢ opaske z obrzeza 8*30*100 ?

Odpowiedz: Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé, zgodnie z dokumentacja projektowa,
z zastrzezeniem, ze elementy, o ktérych mowa w rozdziale IV SWZ pkt 1.1., nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi tam okreslonymi, w zwigzku z czym Zamawiajacy wyjasnia, ze wykonanie
opaski z obrzeza 8*30*100, nie jest przedmiotem niniejszeqgo zaméwienia.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiajacy wydluzy termin skfadania ofert z uwagi na fakt, iz z powodu weekendu majowego
oczekiwanie na oferty ulegly wydtuzeniu?

Odpowiedz: Zmiana terminu skiadania ofert, zgodnie z informacja w pkt 3 niniejszego pisma.

2. Dziatajgc zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ:
- par. 13 ust. 12 projektowanych postanowiefh umownych, otrzymuje brzmienie:



,12. Powstanie roszczenia o przediuzenie terminu wykonania Umowy, w oparciu o postanowienia
§13. ust.2 pkt 1), §13 ust. 2 pkt 3) lub §13 ust. 2 pkt 4) Umowy, nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
podwyZszenia wynagrodzenia.”

- par. 13 ust. 5 projektowanych postanowieri umownych, otrzymuje brzmienie:

.5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwickszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w §13. ust. 2 pkt.
2) iflub §13. ust. 3. Rozliczenie przedmiotowych robot nastgpi w sposéb opisany w §13. ust. 9.”

3. Powyzsze odpowiedzi i modyfikacje SWZ sg integralng czescig SWZ, ust. 3, dziatajgc zgodnie z art.
286 ust. 3, Zamawiajgcy przediuza:

- termin skiadania ofert do 12.05.2025r. do godz. 11.00

- termin otwarcia ofert 12.05.2025r. godz. 11.30

- termin zwiazania oferta do 10.06.2025r.






