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INSTALACJE WENTYLACYINE

1. Montaz urzadzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonaé
zqodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2, Zwrocié uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek wentylacyjnych
dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majg by¢ te
ksztattki zamontowane, Trzeba potwierdzi¢ zgodno$¢ zaprojektowanych tras
kanalow wentylacyjnych z aktualng sytuacjg budowlang i innymi
instalacjami.

3, Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage
konieczno$¢ zalozenia wymaganej izolacji termicznej lub przeciwpozarowe;.
W razie koniecznosci nalezy kanaly izolowa¢ przed zmontowaniem.

4, Przy montazu klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatorow
itp. nalezy zwrocic uwage na mozliwos¢ dostgpu do nich podczas
eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjomi
technicznymi.

5. Wszystkie przejécia kanatéw przez Sciany i stropy nalezy
uszczelni¢, Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z
aprobaty producenta,

6. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odleglosci nie
Wwigkszej niz 2-2,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar kanatu
wraz z izolacjg lub osprzetem.

7, Zachowa¢ montowang sie¢ W czystosci i zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniami przez inne branze,
8, Kanaly izolowa¢ zqgodnie z opisem technicznym,

10.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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INSTALACJE KLIMATYZACYJINE

1, Montaz urzadzen i elementéw na sieci rurociagw nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét".

2, Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montazem rurociagéw nalezy dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji W obszarze montazu i potwierdzi¢ zgodno$¢
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacja budowlang i innymi
instalacjami.

3. Rurociagi odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Przy urzadzeniach z pompka skroplin wykorzystaé mozliwosé
wypchniecia skroplin pod sufit i dalej prowadzic z minimalnym
spadkiem 1%,

4, Wszystkie przej§ia rurociagow przez Sciany i stropy nalezy
uszczelnic a W sposéb szczegélny nalezy uszczelnié rurociagi
przechodzace przez elementy budowlane o odpornodci ogniowej.
Przejécia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykonaé
za pomoca systemowych rozwiazan posiadajacych odpowiednie
aprobaty.

5. Rozstaw podpdr i podwieszen wykonywac zgodnie z
PN-71/B-10420.

6. Zachowa¢ montowang instalacje w czystodci i zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami przez inne branze,
7. Rurociagi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i

zestawieniem urzadzen i materiatow.
11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
12. Umiejscowienie sterownikow uzgodni¢ z architektem/inyestorem.
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AIR & TEMPERATURE SYSTEMS

INWESTOR

Gmina Wieliczka,

Ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

Projekt techniczno —
wykonawczy

DATA
Lipiec 2022

TEMAT

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z
infrastrukturg techniczna, dojozdem z drogi publicznej, noziemnymi
miejscami postojowymi oroz placem zabaow na dziatce 49/2, 50/2
; obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.

ADRES INWESTYCJI

Dz. nr 49/2 i 50/2 obreb 0029 Zabawa, gmina Wieliczka

BRANZA

Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.
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KAT. OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a
b. NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJINEGO

NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

. NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJUNEJ a. 1210905_5.0029

b. 0029 Zabawa

c. NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, c. 49/2 i 50/2

NAZWA RYSUNKU

przekroje

Instalacja wentylacji i klimatyzacji —
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