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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
1) zlecenie Inwestora;
2) wizyty techniczne w celu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego konstrukcji istniejgcej
3) wydane przez Inwestora dokumenty;
4) normy i przepisy budowlane;
5) badania podtoza gruntowego;
6) Rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.Ust.nr75 z 2002 r. ze zmianami;
7) Rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.
8) projekty architektoniczne i branzowe w fazie budowlanej

1.2 DANE OGOLNE

1.2.1 Przedmiot inwestycji, cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego wskazanej hali ustugowej wraz
z przygotowaniem niezbednych materiatdow potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e wykonanie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

e wykonanie rysunkéw konstrukcyjnych

e opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe

1.2.2 Lokalizacja Inwestycji wraz z obszarem oddzialywania obiektu

Inwestycja zlokalizowana w Redzie przy ulicy takowej, dz.nr 59/2. Kod pocztowy 84-240
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice wskazanej dziafki .



1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.3.1 Normy projektowe

Odn. | Nrdok. / Autor Tytut

[1] | PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji.
Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: oddziatywania

[2] | PN-EN 1991-1-1 ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

(3] | PN-EN 1991-1-3 OdfiZla’rywan.la. na.ko,nétrl{kqe. Czes$¢ 1-3: oddziatywania
ogolne - obcigzenie Sniegiem.

(4] | PN-EN 1991-1-4 OdfiZla’rywanl.a na kOI:]Strl:IkCJe. Czes$¢ 1-4: oddziatywania
ogolne. Oddziatywania wiatru.

(5] | PN-EN 1991-1-5 Odf:lZla’fywam'a na kohstrukq.e. Czes¢ 1-5: oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania termiczne

(6] | PN-EN 1991-1.7 Odf:lZla’fywam'a na k0|jlstrul'<c1e. Czes¢ 1-7: oddziatywania
ogdblne. Oddziatywania wyjgtkowe

(71 | PN-EN 1992-1-1 Pro’Jektc')wame konstrukcji z betonu - czesé 1-1: reguty
ogolne i reguty dla budynkow

8] | PN-EN 1992-1-2 Pro'Jektowarne konstr.ukql z bgtonu - czesc. 1-2.: reguty
ogolne -projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

(9] | PN-EN 1993-1-1 Pr(,)Jekt.owanle konstrukcptstalowych - cze$¢ 1-1: reguty
ogolne i reguty dla budynkdw.

[10] | PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1: zasady ogdlne
Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

[11] | PN-B/02003:1982 technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

[12] | PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

[13] | PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Dz.U. 2002 nr 75 poz. Ro%por'zqdzenle Ministra .Infrastruktlury z dn|.a 12
[14] kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
690 . . s L .

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[15] | PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna



http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php
http://www.eurokody.net/PN-EN1991-1-4.php

1.3.2 Obciazenia klimatyczne

Projektowany obiekt znajduje sie w II strefie obcigzenia wiatrem (III kategoria terenu):

Wysokos¢ nad poziomem morza Alm]= |0

Strefa Strefa 2 N
Podstawowa predkosc wiatru Vg [M/s] = 26,0
Wspélczynnik sezonowy Comason = |1,000
Wspétczynnik rzezby terenu E o= .1,DDD

Projektowany obiekt znajduje sie w III strefie obcigzenia $niegiem
Parametry obcig2enia sniegiem

Wysokos¢ nad poziomem morza Alm]= 0
Wspdtczynnik ekspozycji Normalny ~ C_ = '1,000
Wspétczynnik termiczny C, = 1,000
Strefa Strefa 3 v

1.3.3 Klasa wykonania konstrukcji

Warunki wykonania konstrukcji zelbetowej monolitycznej zgodnie z 3 klasg wykonania
konstrukgcji. Klasa wykonania konstrukcji stalowych EXC2

1.3.4 Otuliny i minimalne klasy betonu

Minimalne klasy betonu oraz otuliny:

Klasa Minimalna Minimalna
ekspozycji Klasa otulina
betonu
XCO0 C8/10 10 mm
XC1 C16/20 15 mm
XC2 C16/20 25 mm
XC3 C20/25 25 mm
XC4 C25/30 30 mm
XS1 C30/37 35mm
XS2 C30/37 40 mm
XS3 C35/45 45 mm
XD1 C30/37 35mm
XD2 C30/37 40 mm
XD3 C35/45 45 mm




1.4 KONSTRUKCJA OBIEKTU

1.4.1 Opis ogdlny
Zakfada sie budowe hali jednonawowej o wymiarach gabarytowych 37,8m x 18,8m x 8m.

Gtowny ustrdj nosny hali stanowiony jest przez dzwigary petnoscienne tukowe na stupach. Nawa
posiada zwezenie w jednym z naroznikow obiektu, tworzac podziat na cze$¢ boiskowq oraz trybune.

Z uwagi na obecnos$¢ kolektora, w celu unikniecia kolizji w narozniku hali nalezy wykonaé
czes¢ duzej nawy na przewieszeniu wspornikowym (0$ G-G')

1.4.2 Roboty ziemne i fundamenty

Technologie wykonania wykopu winien okresli¢ kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w sposéb wykluczajgcy zmiane
naturalnej struktury gruntéw poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopow wodg deszczowg) lub
przemarzniecie, co doprowadzi do pogorszenia wiasciwosci fizyko — mechanicznych podtoza.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podsypki zwirowej o grubosci min. 10 cm oraz
warstwe betonu podkfadowego C8/10 o grubosci 10cm. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
kontrolowa¢ na biezgco warunki gruntowo — wodne, zaleca sie¢ prowadzenie robot ziemnych przy
statym dozorze uprawnionego geologa. Odbiér dna wykopu oraz podsypki powinien wykonac
uprawniony geolog. Dla projektowane] lokalizacji budynku gtebokosé przemarzania gruntu wynosi
1,00 m ppt. Fundamenty wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalg Alll-N (B500SP). Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w
gruntach sypkich warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m
powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.



W czasie prowadzenia robét fundamentowych nalezy uwzgledni¢ zalecenia branzowe -
instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostate. Przejscia
instalacji wykonaé w przepustach — rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem. Fundamenty nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng. Uwaga, przerwy robocze i dylatacje nalezy wykonaé, jako
szczelne.

Po wykonaniu fundamentéw odbior tych robét polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem: jakosci uzytych materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia
w poziomach goérnej powierzchni podtoza, przygotowanej pod wykonanie fundamentéw, moga
wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w
wymiarach fundamentéw w planie mogg wynosié¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie mogg przekraczac
40 mm. Odchylenia w wymiarach elementéw pionowych fundamentu nie mogg wynosi¢ wiecej niz
+0,5%, przy czym nie mogg przekracza¢ 30 mm.

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Warszawa, dnia 27 kwietnia
2012 r.; Poz. 463) § 3. 1., ustalono geotechniczne warunki posadawiania:

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Projektowany obiekt zaliczam do |l_kategorii_geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

2) Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajgcy prowadzenie prac ziemnych. O
sposobie odwodnienia decydowaé bedzie wymagana gtebokos¢ obnizenia zwierciadta. W przypadku
niewielkiego odwodnienia (H < 0,5 m) oraz w przypadku wody z sgczen, mozna jg odpompowywaé
bezposrednio z dna wykopu, natomiast gtebsze obnizenie w gruntach przepuszczalnych bedzie
wymagato zastosowania metody wgtebnej, np. igflofiltréw. Aby zminimalizowa¢ wptyw prac
odwodnieniowych na otoczenie, proponuje sie rozwazy¢ wykonanie scianek szczelnych do poziomu
gruntéw staboprzepuszczalnych i prowadzenie prac ziemnych w ,szczelnej wannie” (w przypadku
braku doptywu wéd mozna jg odpompowywac bezposrednio z dna wykopu bez uzycia igtofiltrow).
Projekt odwodenienia wykopu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3) Przygotowanie oceny przydatnoéci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Dotyczy jedynie tej czesci zagospodarowania terenu, zwigzanej z niwelacjg terenu. Nie jest
konieczne zachowanie szczegdlnych parametréow dla gruntu wykorzystywanego do niwelacji terenu.
Dla wykonania podbudowy drogi w obrebie budynku wykorzysta¢ piaski drobne i $rednie (wedtug
projektu zagospodarowania lub drogowego).

4) Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych. Nie dotyczy. Nie projektuje sie tych
elementow.

5) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego.

Okreslono w czesci obliczen posadowienia obiektéw. Analize jakosciowg i iloSciowg warstw
geologicznych wykonano w czeéci geotechnicznej. Przy wykorzystaniu tych danych dokonano
obliczen dla posadowienia.

6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy statycznej, ustalono wzajemny oddziatywanie obiektu i
podtoza gruntowego. Budowa obiektéw nie spowoduje pogorszenia schematéw obcigzen sasiednich
obiektow. Posadowienie sgsiednich obiektow (projektowanego i istniejacych) zaprojektowano na
zblizonym poziomie dla zabezpieczenia stateczno$ci posadowienia wszystkich obiektow.
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7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.
Przewiduje sie zabezpieczenie skarp wykopdw jedynie w sytuacji zblizenia ich do granic dziatki na
odlegtos¢ mniejszg niz gteboko$¢ wykopu. Konieczne jest wowczas wykonanie obudowy wykopoéw z
zastosowaniem $cianek typu stalowego - grodzie, lub stalowo-drewnianego tzw. berlinka.
Szczegotowe potozenie zabezpieczenia i sposob ich realizacji wykonany bedzie na etapie budowy.

8) Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow |

nasypow.

Wzmocnienie podtoza - nie dotyczy. Stabilizacja skarp dla nachylenia 1:1 nie jest wymagana,
powyzej konieczna zgodnie z opisem pkt. 7. Wybér metody przez wykonawce musi by¢ uzgodniony z
projektantem konstrukcji we wspotpracy z geotechnikiem.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.
W tym przypadku (budowa obiektu) ich wptyw bedzie pomijalny z uwagi na swobodne migrowanie i
ptywy wod gruntowych. Nie wprowadza si¢ zmian w stabilno$¢ uktadéw gruntowo-wodnych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw.

1.4.3 Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]; Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012
r.; Poz. 463), obiekty zaliczam do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

1.4.4 Wptyw planowanych do realizacji prac budowlanych na srodowisko naturalne

Ponizej opisano mozliwy wptyw planowanych do realizacji prac budowlanych na $rodowisko
naturalne i zasady postepowania. W wyniku prowadzenia prac budowlanych objetych opracowaniem
nastgpi czasowy (krétkotrwaty) wzrost ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego poprzez:
-emisje hatasu,
-wytwarzanie odpaddw,
-emisje od gazow.

Charakterystyka odpadow powstajgcych w czasie planowanych do realizacji prac
budowlanych. W trakcie realizacji rob6t objetych opracowaniem powstang odpady inne niz
niebezpieczne. Do odpaddw innych, niz niebezpieczne zaliczono:

Rodzaje odpadow Kod odpadu
Gruz budowlany 17 07 03
Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali-zelazo i stal 17 04 05
Zuzyte materiaty szlifierskie-scierniwo po obrébce strumieniowo-$cierne;j 12 121

Gromadzenie, selekcja, wywozenie i utylizacja odpaddéw musi by¢ prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami gospodarki odpadami. Gromadzenie w trakcie prac budowlanych na placu
budowy powinno odbywac¢ sie w szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej nawierzchni
betonowe;.

W trakcie prac budowlanych nastgpi niezorganizowana emisja od gazéw do powietrza. Emisja
od gazoéw wystgpi w postaci spalin z samochodéw transportowych i innych maszyn budowlanych
uzywanych w czasie prowadzenia prac budowlanych. Ponadto nastgpi takze emisja gazéw



powstajgcych w trakcie procesu obrdbki (np. ciecia, szlifowania) elementéw stalowych. Jako spaliny z
tego procesu powstanie: tlenek azotu oraz tlenek wegla. Emisja od gazéw bedzie miata charakter
czasowy (krétkotrwaty) i w praktyce nie spowoduje negatywnych skutkéw srodowiskowych.

W trakcie prowadzenia praz budowlanych zrédtem emisji hatasu do $rodowiska naturalnego
bedzie transport samochodowy, praca maszyn i urzgdzen budowlanych na placu budowy. Poziom
natezenia hatasu nie przekraczac¢ bedzie 65dB. Ewentualne okresowe przekroczenie dopuszczalnych
pozioméw hatasu bedzie mialo charakter czasowy (krotkotrwaty) i nie spowoduje negatywnych
skutkéw srodowiskowych.

1.4.5 Fundamenty
Fundamenty projektuje sie, jako uktad stép, belek podwalinowych posadowionych ponizej
glebokosci przemarzania gruntu. Wykonane z betonu C30/37 zbrojenie ze stali Alll-N
(B500SP). Z uwagi na bliskie sasiedztwo istniejagcych urzadzen i instalacji przyziemnych
(kolektory) nalezy zachowa¢ szczego6ing uwage podczas robét ziemnych.

1.4.6 Ramy tukowe nos$ne
Gtéwne ramy nosne zaprojektowano z profila IPE240, stal S355

1.4.7 Stezenia

Stezenia hali projektuje sie jako ciegnowe wykonane z preta gwintowanego fi20, z mozliwoscig
regulacji napiecia przy pomocy sruby rzymskiej. Uktad teznikéw podiuznych z ROR 101,6x5,
stal S355

1.5 MATERIALY

1.5.1 Uwagi ogodine

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ewentualne materiaty importowane lub odpowiedniki importowane materiatéw polskich powinny
mie¢ dodatkowo zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobate
techniczng. Wszystkie materiaty muszg podlegac¢ certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B.

1.5.2 Tolerancje wykonawcze

Przy realizacji zaméwienia nalezy wzigé pod uwage tolerancje wykonawcze dla konstrukcji
zelbetowych majgc jednoczesnie na uwadze projekt architektoniczny i jego nieprzekraczalne warunki
(np. wysokos¢ budynku, min. wys. kondygnacji, szerokos$¢ otwordw itp.)

1.6 OGOLNE ZASADY MONTAZU

1.6.1 Konstrukcje zelbetowe

Zbrojenie nalezy montowaé w sposob zapewniajgcy niezmiennos¢ jego potozenia w czasie
betonowania i zageszczania betonu. Nalezy dbac o to, aby odlegtosci poziome

i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy poszczegdinymi pretami byly nie mniejsze niz:

e Srednica preta.
e 20 mm.
e Maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm.



Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk. Haki nalezy ksztattowa¢ stosujgc
nastepujgce srednice zagiec¢ (trzpieni uzywanych do formowania zagie¢):

e Dla $<20mm s$rednica 4 O.
e Dla ® >20mm Srednica 7 ¢.

Nalezy pamietaé o wytycznych normowych dotyczacych $rednic zagieé pierwotnych oraz otulen dla
pretéw przygotowywanych do pdzniejszego odginania.

Otworowanie elementow zelbetowych przed wykonaniem nalezy sprawdzié¢ z projektami branzowymi,
otwory o wymiarach ponizej 100mm nie zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i nalezy je
wykonac¢ wg projektéw branzowych.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do najblizszej
powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania ucigglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzega¢ ponizszych
wytycznych:

e Potaczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete (1,3 diugosci zaktadu) i nie
powinny znajdowacé sie w miejscu ekstremalnych naprezen.

o Zakiady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i rownolegte do powierzchni
elementu.

e Odlegtosci w swietle pretdow tgczonych na zaktad powinny by¢ mniejsze niz 4 Srednice preta i
mniejsze niz 50 mm.

e Odlegtosci w swietle pomiedzy pretami w sgsiednich potgczeniach na zaktad powinny by¢
wieksze niz 2 Srednice pretéw tgczonych i wieksze niz 20 mm.

Na dtugosci prety tgczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne
(w postaci pretow prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

e Jezeli $rednica tagczonych pretdw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sie za
wystarczajgce

e Jezeli srednica tgczonych pretéw jest 220mm to na dtugosci zaktadu pomiedzy tgczonym

zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie
poprzeczne
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Orientacyjna wytrzymatos¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiggnietej przez beton po 28 dniach
dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o ponizszg
tabele

Czas twardnienia betonu [dni]
Temperatura | Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28
szybkotwardniejgcy - - 36 52 60 67 72 80
portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59
portlandzki 35 - - 16 26 34 42 49 58
portlandzki 25 - - 10 17 23 32 44 66
0°C hutniczy 25 - - 5 9 14 21 33 55
szybkotwardniejgcy - - 46 58 66 73 78 83
portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66
portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71
portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80
+5°C hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73
szybkotwardniejgcy 28 48 59 72 81 89 96 100
portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96
portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99
portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90
10°C hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83
szybkotwardniejgcy 48 64 71 79 84 89 92 100
portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100
portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100
portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100
szybkotwardniejgcy 60 69 73 82 86 90 93 98
portlandzki 45 45 64 73 83 920 95 99 101
portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106
+30°C hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podjgé na podstawie powyzszej tabeli oraz
konsultacji z projektantem.

Transport betonu

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania, powinien by¢é wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw
transportowych w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka betonowa powinna by¢ transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw.
gruszkach), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15° C

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w
czasie roztadunku.
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Obowiazkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajaceqo
opisanym wyzej wymaganiom.

Produkcia betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
0° C., za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy kierownik budowy wyda kazdorazowo

dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania.

Uktadanie mieszanki betonowej

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
kierownika budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.
Zalecenia dotyczgce betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé projektu
technologii betonowania, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

- W fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy,
badz za pomocag rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami
wgtebnymi.

- W stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke
betonowg w sposob cigglty segmentami o wysokosci do 5,0 m, podajac jg od géry do rdzenia
stupa za posrednictwem leja lub pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
stosujac wibratory przyczepne lub wgtebne.

- W stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekrdj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszanke betonowg uktadaC¢ bez przerwy
segmentami o wysokosci do 2,0 m, wprowadzajgc ja od gory do rdzenia stupa za
posrednictwem leja lub pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, przy uzyciu
wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od goéry w osi stupa.

- Gdy wysokos¢ stupa jest wieksza od jednego segmentu (h > 5,0 m lub h > 2,0 m), wéwczas
betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpoczg¢ po uptywie 1+ 2 godz.

- Przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukfada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
bezposrednio z pojemnika lub pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi.

- W plytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub pompy. W ptytach o
gr. > 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy betonowaniu nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
- Przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym
- Przed betonowaniem sprawdzi¢:
- ilos¢, rozstaw i srednice pretow zbrojeniowych,
- potozenie zbrojenia,
- zgodnos$¢ rzednych z PW,
- czystos¢ deskowania,
- wymagang grubosc¢ otuliny podang w PW,

- Betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach > + 5° C,

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

- Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o & < 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20+30 sek, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
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- Kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R ( R - promieh
skutecznego dziatania wibratora ). Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,70 m.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20+50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0:1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustala¢
doswiadczalnie, aby nie powstaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

- Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Przy betonowaniu elementdéw konstrukcji nalezy kazdorazowo uwzgledni¢ nastepujgce zalecenia:

- zmycie pytu i kurzu,

- obfite zwilzenie powierzchni wodg i narzucenie cienkiej warstwy szczepne.

- ukladane warstwy zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Projekt deskowan

Projekt deskowan opracowuje Wykonawca robét we wlasnym zakresie. Projekt ten podlega
akceptacji przez kierownika budowy. Elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w
doktadnej pozycji wg rysunkéw PW poprzez zastosowanie pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV
koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania skfadnikow.
Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorow.
Kolejne betonowania nie mogag tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego.

Pielegnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci zgodng z PN-63/B-06251 - konstrukcje monolityczne.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia 15° C dla betonéw z cementéw
portlandzkich dojrzewajgcych w sposdb normalny mozna przyjmowaé nastepujgce terminy rozbiérki
deskowan liczgc od dnia zakonczenia betonowania:

* 2 dni lub Ree = 5,0 MPa dla bocznych deskowan

* 10+12 dni 0,7 Rue dla catosci deskowania .
Roboty rozbiérkowe przy deskowaniach powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoélnych
Srodkéw ostroznosci.
Listwy umieszczone w narozach konstrukcji nalezy bezwzglednie usung¢.

Przerwy w betonowaniu
Przewiduje sie systemowe rozwigzanie przerw roboczych w trakcie betonowania konstrukciji.
System nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy i projektantem.
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1.6.2 Konstrukcja stalowa — uwagi ogélne

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzgdzony na podstawie przepiséw bezpieczenstwa pracy w budownictwie oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z uwzglednieniem mozliwosci dysponowania
sprzetem. Montaz winien by¢ wykonany wytgcznie przez przedsigbiorstwa montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami montazowymi.

UWAGI:

e Plac, z ktérego bedzie odbywaé sie montaz za pomocg zurawia samochodowego powinien
by¢ odpowiednio utwardzony.

1.6.3 Konstrukcja stalowa — tolerancje montazu stupéow

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe. Osie stupdédw na poziomie stép powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig £5mm.
Rozwigzanie konstrukcyjne stopy powinno umozliwia¢ regulacje potozenia stupa w tym zakresie.
Spod podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z dokfadnoscig £5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu. Tolerancje montazu stupéw wg tablicy 16, PN-B-06200

1.6.4 Konstrukcja stalowa — potgczenia sSrubowe

W_ konstrukcji zaprojektowano potgczenia $Srubowe niesprezane (zwykite). Potgczenia srubowe
zaprojektowano, jako sredniodoktadne i zatozono, iz na grubosci skleszczenia blachy stykajg sie z
niegwintowanym trzpieniem $ruby (nie nalezy stosowac srub z trzpieniami w catosci gwintowanymi,
gwint nie powinien zachodzi¢ w fgczone blachy).

W potgczeniach sprezanych wystepujg zestawy s$rubowe skiladajgce sie ze $ruby, nakretki
(odpowiedniej do klasy S$ruby) oraz dwdch podkiadek (pod teb i pod nakretke). W potgczeniach
niesprezanych wystepujg zestawy srubowe skfadajgce sie ze sruby, nakretki (odpowiedniej do klasy
sruby) oraz jednej podktadki (odpowiedniej do klasy sruby).

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem oraz projektem architektonicznym. W celach wytgcznie
informacyjnych prosimy o przestanie jednego egzemplarza ww. projektu.

W konstrukcji nalezy stosowac¢ wytacznie fgczniki ocynkowane (Sruby, nakretki, podktadki).
Elementy stalowe znajdujgce sie w gruncie np. stupy, stezenia, blachy podstawy itd. nalezy

dodatkowo zabezpieczy¢ na agresywne dziatanie s$rodowiska gruntowego. Zabezpieczenie
przeciggna¢ na pot metra powyzej terenu; poziomu zera
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W ponizszych tabelach zamieszczono przyblizone momenty dokrecenia $rub w zaleznosci od
metody oliwienia srub oraz od normy wg, ktérej wykonano zestawy srubowe:

Klasa wtasnosci Srednica Sita Moment dokrecenia $rub wg PN [Nm]
mechanicznych gwintu sprezajgca
Srub $ruby Ns [kN] smarowana MoS2 - lekko oliwiona -
pasta smar grafitowy
M16 88 200 250
M20 137 380 500
8.8 M24 198 670 860
M27 257 970 1250
M30 314 1320 1700
Klasa wlasnosci Srednica Sita Moment dokrecenia srub wg DIN (Sruby z
mechanicznych gwintu sprezajgca wyréznikiem HV) [Nm]
srub sruby Ns [KN] smarowana MoS2 - lekko oliwiona -
pasta smar grafitowy
M16 100 250 350
M20 160 450 600
M24 220 800 1100
109 RV M27 290 1250 1650
M30 350 1650 2200

Pofgczenia sprezane nalezy wykona¢ wg PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.”

1.6.5 Konstrukcja stalowa — zabezpieczenia antykorozyjne

Dla konstrukcji gtéwnej wbudowanej na zewnatrz obiektu srodowisko agresji korozyjnej wg PN-EN
12944-2:2001.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji stalowej nalezy opracowa¢ projekt zabezpieczenia
antykorozyjnego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12944-8:2003.

1.7 INNE WYMAGANIA

1.7.1 Ochrona odgromowa

Zbrojenie fundamentéw obiektu nalezy potgczyé¢ z obwodami uziemienia elektrycznego, przed
betonowaniem, w poziomie fundamentéw nalezy osadzi¢ bednarki stanowigce elementy metaliczne
uziemienia, zgodnie z wymaganiami projektu branzy elektrycznej.
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1.8 UWAGI KONCOWE

1.8.1 Uwagi ogodlne

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W czasie wykonywania robot przestrzegaé nalezy
wytycznych i zalecen producentow stosowanych materiatow.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantem obiektu. Wykonawca nie moze
wykorzystac¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w dokumentacji na swojg korzys¢. W
przypadkach, gdy Wykonawca wykryt btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inwestora,
ktéry nakaze wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac¢, jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wiasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych
producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych, wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej

Ochrona wiasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzgdzenia szkdéd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie drzew, krzewdw, nasadzen, plonow itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych
szkdd lub wyptacenia wtascicielom odszkodowania.

1.8.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W
szczegolnosci, dotyczy to sposobu zabezpieczenia terenu, ochrony istniejgcych obiektéw
budowlanych i technicznych, uzbrojenia terenu i elementéw o wartosci dla srodowiska naturalnego i
kultury; przy pomiarach wykonywanych na istniejgcych drogach, a takze przy inwentaryzacji
urzadzeh podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do studzienek). Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami
drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. (Organizacja ruchu drogowego
oraz sprzet stosowany dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy wykonywaniu ww. prac
nie podlegajg odrebnej zaptacie - koszty te sg wtgczone w cene umowng). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec osbb trzecich na zasadach ogdélnych okreslonych w ustawie Kodeks
cywilny.

Projektowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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1.9 OBLICZENIA STATYCZNE
(KOMPLETNE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWNI)

1.9.1 Schemat statyczny, przyjete zalozenia, obcigzenia i geometrie

Materiaty
| Nazwa | Typ Krajowa norma projektowa | E, [N/mm?] ‘ Ey [N/mm?] ‘ v ‘ o [1/°C] | p[kg]’mg] | Py Py
ﬂS 355 Stal Euroked-PL 210000 210000 0,30 1,2E-5 7850 f, [N/mm?] = 355,00 £, [N/mm?] = 510,00

Przekroje poprzeczne

b tw o [ 3 A Ay Az I Iy iz
MNazwa Rysunek [Proces | Ksatatt feml fem) fem] ‘ feml ‘ vl fem] | fcem] Tem?] [em?] fem?] [em?] [emd) ‘ [emA]

1 I Walcow... 1 270 135 07 10 15 0 0 4595 558 1744 18, sm,1 4199

2| ipe 220 T I T aicow... 1 240 120 06 0 15 0 0 813 210 1466 30 38326 2836

3 soxaoxs m Waicow.. Rura prost. 20 a0 05 05 0s 0 o um w0 60 772 1320 1380

3R 20 Walcow. 1 Oleraghy 20 20 0 0 [} 0 0 34 26 269 16 08 (1]

5|ROR 5400° 50 I Walcow Rura okr, 54 54 05 05! [ 0 [] T8 L) EL 466 a3 233

T6|ROR T0,00° 50 I Walcow... Rura okr. 70 70 05 05! 0 0 [] 1020 515 515 1084 M1 541

T|r20m1200 5.0 T | Waicorw... | Fara prost 1201 120 05 05 07 0 [] 26 s 33 T 945 95

B|rOR 101,60° 50 T a Walcow. 1 Rura okr. 2 102 05 o5 o [ 0 1517 162 762 3548 1774 1774

B|RoR B250" 50 a Walcow... Rura okr 83 83 05 05 [] [ [ 12,16 812 812 1834 s 95

Grupy obcigzer (Eurokod-PL)
Grupa Typ YGsup YGint | 3 I ¥ ‘ Yy | ¥, | v, ‘

1| STALE State 1,350 1,000 0,850
2[WIATR Wiatr 1,500 0,600 0,200 0
3| SNIEG Snieg 1,500 0,500 0,200 of

Przyjeto stal konstrukcyjng: S355
Przyjeto obcigzenie poszyciem: 0,25kPa
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1.9.2 Gtéwna rama nosna- statyka sit wewnetrznych z wymiarowaniem

a) Obwiednia momentéw zginajgcych

18



Stopien SGN

Max ugiecie w stanie SGU (czesta): 31mm -> warunek spetniony

Projektowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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Waldemar Barski
(imie i nazwisko) (data)

POM/0078/PWOK/06

(nr uprawnien)

POM/BO/0316/06

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Temat / obiekt : BUDOWA HALI LUKOWEJ

Adres : 84-240 Reda, ul. Lakowa , dz. nr 59/2

Inwestor : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
84-240 Reda, ul. L.akowa 59

Data : 12-2019

Faza : projekt budowlany

Branza : konstrukcyjna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)

20



Rafat Jonik

(imie i nazwisko) (data)

POM/0007/PBKb/19

(nr uprawnien)

POM/B0O/0219/19

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Temat / obiekt : BUDOWA HALI LUKOWEJ

Adres : 84-240 Reda, ul. L.akowa , dz. nr 59/2

Inwestor : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
84-240 Reda, ul. Lakowa 59

Data : 12-2019
Faza : projekt budowlany
Branza : konstrukcyjna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(podpis)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat / obiekt : BUDOWA HALI LUKOWEJ

Adres : 84-240 Reda, ul. Lakowa , dz. nr 59/2

Inwestor : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
84-240 Reda, ul. L.akowa 59

Data : 12-2019
Faza : projekt budowlany
Branza : konstrukcyjna

Jednostka projektowa:
WB.KONSTRUKTOR WALDEMAR BARSKI
ul. Krasickiego 9A/10

Autorzy :
konstrukcja: Waldemar Barski

upr. w spec. konstr. (b.0.) nr POM/0078/PWOK/06

Sprawdzajacy:
konstrukcja: Rafal Jonik
upr. w spec. konstr. (b.0.) nr POM/0007/PBKDb/19
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla budowy hali stalowej.
Opracowanie sporzgdzone na podstawie rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.
W obrebie wykonywanej inwestycji w zakresie konstrukcji przewiduje sie nastepujgce etapy

realizacji:
- roboty ziemne majgce na celu przygotowanie terenu pod fundamentowanie
- pracy monolityczne zwigzane z wykonaniem fundamentow
-montaz konstrukcji zasadniczej nosnej hali
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;
- upadek pracownikéw z wysokosci;
- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem prgdem,
itp.;
- kolizje srodkdéw transportu na placu budowy;
- przebywanie o0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy.

Szczegbtowy zakres robét budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)

1 roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza tak
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

l.a | wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci wiekszej niz. | tak
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

1.b | roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m tak

1.c | rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m nie

1l.d roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych i obiektow nie
uzytecznosci publicznej

l.e | montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i nie
wysokosciowych

1f roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub $migtowcow tak

1.9 | prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory | nie

1.h | montaz elementéw konstrukcyjnych mostowych nie

Li betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczofki, filary | nie
i pylony

1] fundamentowanie podp6r mostowych innych obiektéw budowlanych na palach nie

1.k | roboty wyk. pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej nie
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV nie
- 5,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym 30 kV-110 kV nie
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1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie

1.m | roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia nie
powyzej 1m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji nie
chemicznych lub czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a | roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C tak

2.b | roboty polegajace na usuwaniu wyrobdéw budowlanych zawierajgcych azbest nie

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym nie

3.a | roboty remontowe i rozhiérkowe obiektow przemystu energii atomowych nie

3.b | roboty remontowe i rozbiér. obiektéw, w kitdrych realizowane byty procesy technol. z nie
uzyciem izotopow

4, roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii nie

komunikacyjnych:

4.a | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej | nie
niz 15,0m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV

4.b | roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej | nie
niz 30,0m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

4.c budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie
4d budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii nie
kolejowej

4.e | wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia | nie
ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow nie

5.a | roboty prowadzone z wody lub pod wodag nie

5.b | montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie

5.c | fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie

5.d | roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia nie
powyzej 1m

6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemig i w tunelach nie

6.a | rob. prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzenh techn.i w innych nie
niebezpiecznych przestrzeniach zamkn.

6.b | roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢é rurociggéw pod przeszkodami metodami: nie
tunelowg, przecisku lub podobnymi

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii nie
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego nie
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych nie

9.a | roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu tak

9.b | roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. obiektow tak

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wszystkie prace muszg odbywaé sie pod nadzorem osdb o odpowiednich uprawnieniach

oraz przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajgcych stosowne ubezpieczenia
O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg posiadaé aktualne stosowne
przeszkolenia BIHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na zajmowanym
stanowisku. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowa¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktore
bedg wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢
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zapewnione przestrzeganie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizaciji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych  Srodkéw
zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie;

- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,
apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdbw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania
oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji budowy
oraz instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalacji istniejgcych w terenie lub pod powierzchnig terenu,
nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem osob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo danych instalaciji,
a odcinki instalacji, w poblizu ktérych bedg prowadzone prace, powinny by¢ wytagczone z uzytku oraz
zabezpieczone przed negatywnym wplywem prac budowlanych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji bgdz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas
budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed
rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢é w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
W ,Planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Projektowat:

mgr inz. Waldemar Barski
upr. nr POM/0078/PWOK/06
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KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

26



g

oHsuz|smopng W0ZPeN Jo3yodsu] Aumdp e
gz wpwy P0RAOT

172 £ BP0 M 'SsuRpE €108

THRIBR JmaNRA Leg"|

{OLTECAITYY

DSA0SP0g LMOWIZ

Y 1 MOBADI)

HANOTFZD

ToufX

INMAD(IZ)SOPIIN HIgSA]

1 PEPIS

BluazaAmp (B0 Qep po R p[ U W

A palsTMOpng MOtz Aqz] fawmoFAni [epjsiowe,| anmisniparsad 07 'a[uEzSIEM M Padolumopng

motaukzu] Agzp (aysog Fulloeyyiemy 1fswuoy fomolesy op suepompo Azngs tzdsop fozsfonnu poy
MMIZING,T

‘IfZK99P JI0IMPE BU DUTZRYSM YIAUSAMOPNG uaumnadn yafuepneu sanjpz 17 £ap glusiupesezn
po o5 afndispo wd31 ¢ § 2ol W awespod wi Aucals Bruepkz 1950jED A wHEBUpIFZMN 7 myZBIME gy
AINTINAYSYZIL

[ruepsopng-oulinynisuoy
1asourfaads s Uaoesse zaq JUSUY MOPILG IINE)0GO.L ETUEMEII1Y] | eTue soyyoad op

90 MOMJ/BLOING Aulfauspina somnu
ANYIAMOWNE VINZINA VI
[eys&zn

AMIZIL M I CL6 15RO BINp AuoZpoIn
2OTEAZ L LopSESTRI

THSHVE UVINAA'TY A ued

10¢ BEPIDLMIS
eufloeyyeay elsiwoy znoddig

Juiz a7 [LOT700*86 IN W 0UOZ £ 117
oFautfovnsinnmpe ereaeddisod nSYOPON p01 e 2RI 218 20d 96 IN U CODT Z TN 2 AMIINILOPNG
MoyosuzaugRsl uny yoAuprzpowes auweids Mo 0 OO oAU g1 Bup 7 AINDRUSEQU] Bustapy
vuazphziodzor gy pd sy § 11y 21§01 1s0 g § 7 mprkony wGges zed €8 IN I 900T T 1 ED
STMRTUMOPAL M YISUZTUT2] (U YAKU[2IZPatEs lumds L GNOZ BILAIWY 87 H10P 7 BAId(Lwm0pns |
ruodsuzl], BasIUIpg vezpbziodzor | 1sh g7 § vuwm 97 olog zod 40z AN Y LOOE Z N 2
Lujoupaljsys) SURMOPNG OWRIT ') E64T B L0 0 7 mbjen Z 1yd | gsn ) e g1 nd s goae
*EIsn Z) Me w3z gL zod €N T 00T 2 T2/ MOISIUBGIN TERO BaDUMOPNY MOURmAZIL Molamome
Y2AMOPOMEZ Yorpbziowes © 1 pgug elupnd ¢ eup 2 Amesn goagd 80 pz U spmmspod B

YIrZAoada

SORMIONOd L Y BAs

"1900Z eI L] PIUP “YSEPL)

‘ppIgo
Ampjongose 1 ynNsuey op NIUMSAPO M TWAUR[MOPNG TWEIOGOT BIUBMOISLY (q
‘nyyeIqo
1foynasuoy op NIUIISAUPO M OFOUE[MOPNG-OUZIUODIIYIIE npyaford ervezpeziods (e
: olsanjez M wAURIMOPNY WaYaIq0 Z
TWAUBZBIMZ TWAUR[MOPNQ TUWIRIOGOI BIUBAMOISN 1 030UR[MOpNq WyaIqo Buemopplond (7

(1 18t ¢ §) yorumerdn yokzslarutu
fosoufefdads alsanyez M ‘Ul qnj TyjeIZp eruemompodsodez npyalord viuezpkziods (f

+ op Bleumendn szsformu erueumerdn ¢/ 18 zod 96
IN T §00T Z "[1'Z(/ dMIDIUMOPNG M [oAuzamuyda) 1fosung yokurzpoures ammerds m
"1 6007 efew g elup z Kmpynnseyu] ensmipy eruszpbziodzor | sn LY § zeto 1
IS0 € § ZZRIMZ m ‘Bruszpbziodzo a1ddism vu oSeuejomod | ysn g7 § amespod BN 1

‘03aIysI01SaMUI NI0ZPRU RIUEMAUOYAM (P
“MOIUBWIDLA YoL1 BIURZIEMIAM [BUZOIUYDa) Tjonuoy | niozpeu
210 YoAue[Mopng MOUAIA]R YOLUKINNNSUOY WAIBZIBMIAM BIUBAMOIOLY (0
‘lwue|Mopnq [Ej0qoI I uut gnj baopnq eruemonry (q
‘oFonysiome nrozpeu eiuemomelds |
YoAuR|A0pNQ-ouZatUOR{olaIe moiydfoxd eruwzpmerds ‘eruemoryafoid (e

“YPAUR[MOPNG MOPISIO BIUBWAZIN [SUZD{UTD2) [[oNUOY BruBmomEIds (e

:0p uazolueiSo 2aq ‘fauejmopng-oulLaxynnsuoy 1o5oufefoads m
‘aueimopnq omeld Ameisn p 1 ¢ sn ¢] e ‘g1 [ d [ sz pe amejspod N T

:0p 359 Auouzemodn pysieg Jewope ueg

27



TAIITUMOPNG AOINUAZT]

HSUEPD) £16-08
1/ vemom
plsTEg TEWRAP[EN U T

15; mq 57
4430
guLSTra | ALy E.%“m%:
oS KNP (1
HIN 2 o comueo
oo ST TS

“Aaesds medzor susouod o wanjsomm z
96/F SAO P uds “3 9561716 Bup z ofouliovnsiuiupy npkg ofsupzoryN Aprayon op Jumosols Ze10
vdyy ¢ § 171 1e smespod vu oidinsda yfzbap wwazadiop Liep po wwp | AIUTWEI} M 2ZOW FUONG
“DIARMAOPIY M AuZIUYa) axuny yadupzpowss vurmiuoyim op dmeispod pmours sugmopng
omer Asmsn § 9sn z] e o npredo m ‘widzszdimod z myzkimz p\ euzommso jeaf wlzioop vzslhimn
‘uaruprsezn viemin
o vdy  § o1 e 2 srwpo8z ‘{uoms wruwpkz PsorEd A woblEpd[Ezan ol vzslbrum wzdsaq

2/0/90/5LpE tlodzod pod
ANVIA0ANE VINHINMVIIN HOADVIVAVISOd 9050 NUISHITY 09ANTVILINAD 04
Auesidm peysoz

tzdoap lezszdmod m wivojsanio asanz m
wozotueido zaq
ruiuepnopng mawoqes aurmoren 1 awemonelord labhwlago
luegpmopng - ouldoynnsuoy psovpebads a
arlarusopng A luzorugoas yuny [uerzpowes wuesiuoyim op
90/MOMd/8L00/ WO :Aulfuapiss :umu 90,/ 30/ WO/ FL THE TBAs “T 900Z-L0-L1 ¥IUP Z
eavomumopny mozatudzuy Lqz) ao3dnig brstowo ulibeymmeany smuoy Baoddno
Hz42ap Asour v Auorumerdn

sarudzur JosiSew
DISYvVE JVINIATVA

“(wz uzod z 1401 "zod ‘g5 TN I 000 # N "ZCT Anoupal 1sya1) ofsulisensunupe vruemoddsod syaposy
(0961 Bamadzd | wup z dmmsn g § 11§ o1 e zwo (wz tuzod 2 9107 zod ‘Loz IN 1 €00T Z "N "2(
Aarjoupal 15321) AuUEIMOPNG OMEI] T 661 B L vrup Z Anesn vy ¢ 1d | 350 e gg e aramspod eN

viZAoaa
90/90L/009/ NNI I

ODANVIAOANE MHOZAVN
VOINTISNI ANMOTO

o O 607900T TAEESTE,

(omp = ¢

eqz] eaodn|0) BsIowo] T

EMIIIUMODNG
mosnukzu) Agz| lomoSam0 lRMIdseim wWadnig Z ais Jkingyeluoy qn| jd-510°gqud mmm em1diumopng moJiuAzu) Agz) 3145104 2uons
eu euszpemsez ofaulioeyyfiam niswnu kaowod ez zpmelds euzow niuazapemsez whzsiiuu m yohuep psoumesdod 3beyulizpy

("uwAuzd | | HOP YdAumesd moyanys Wap3Szm pod JuZemoumol
s meyyAp= o2auemonyljemy ofauzem foowod Azd wivemoyipsm wiumniuonyz)? wesidpod wiunadzag suczinedo [FuzuoipzE
pejsod m suep (0spT zod QET IN TOOZ N ZQ) wAuznuonys|2 Jisidped o J TQOZ elus3zim §T =1up 2 Amelsn Z 3sn g “ue 3iuposz)

‘eMl2IUMOpng molaiuAzul Agz) [emoBdn0 [Brjsiowod Apey AdBzalupomazid ‘ZoimoSoy Jazsoueld

:zazid nyjol §T-£0-6T0T Niup m mieyApad oBauemoyijijemy odauzem Asowod Azid wAuemoyijiiam
wAuzawesyz? wasidpod wAuzosidzag suoziede | 31UZIIUCIIY3|2 FUEMOISUIFAM 04E1SOZ JIUIZIPEIMSEZ

“T€-L0-0Z0Z Op T0-80-6T0Z po auzem 1sal aluazopeimsez azsfaIuiN

faujimAa psoujeizpaimodpo po aluazaaidzagn

auedewAm epeisod | emidiumopng mouaiuAzu] Aqz) lemoSan0 [arsiowod waryjuoyzd 1sal
¥suepo 9T5-08 ‘i/T 12190y epwnSog | elueyzss|wWez saipe

90/91£0/09/W0d whulfouapima aziawnu o pjsieg Jewap|ep ued

# [PD-TEH-TLIFNOd
SWAUMAENLARM 3ZI3WNU O

alUazIpRIMSEZ

YMLJINMOONE
MOUIINAZNI
v 8 7 |
YVAST10d @

28



g

Sauejmopng niozpeN sonjadsu] Sumol’¢
Aqz] epry vMoSANO'Z

EPGEL BYsyRloding ‘In wuApD $0t-18
NIUOf QUofe( fEjey weg'|

semwizng

Pissoing pmowarz zuy gy 1p Joud

fulfomygipay ifsiwoq Lwmodano
xmzoauu

u__u.sa:__- “uy A3w

.f__xua _Bx_ woy famoFanio

Ea_czﬁv_ gty fanoddnio
XOVZOING

fouleyyieady istwoy|fbaoddno Hifeyazio peps

‘ofauloensiunwpe npbs op 1Eamys e 3is vruRioMmpo op omesd afnSngsizid
A dwons (7 § M 03ouoisonjo) 1Z530p po RIRIOMPO Op BMEsd o: NUSZIZIZ O BIUZIPeIMGO duons zazad ewozog nyprdizad p

“eudowomed 1 suzadjeiso s ofeys elz5oap Buemodiisod vons

3z ueso zazid e Tusesarua op Ransd dis ni 31 s0 fuzarqnd bensuy ! warp 7 'z §
“afzkoap .n?? Koy “fauzangnd

IUIWPE NUBEI0 23qOM BI 1531UM Op BMEId 315 05717 3701 RUOIS RILKOMPO BIUDISIIUM OP NUIULS) N3G sl p | §

{rwz 3z 9607 20d 1 81022 1) 7 1) o8sulisensiunupe erumodisod SYIPOY Awmisn eL7['Le €050 Z apodZ

“BIazadop [l ep po

JUp B MU M NYSUEPH M TUMOp fgz1 PmoFanio I § Pulfeymesy 1swoy HwoEano wasnpuparsod
®Z ‘31 y umopng fuA: § w;m_o.._ I My _—!Ecv_ famofery op arejompo Aznjs fzsfarum 1fz5$9p po

AUIZINOJ

nPRIQO Hoynnsuoy eruemopjelod (p

‘warumerdn yoszsfowu ogoueloads

AIsAN{ez M "NUDId) qn| DjeIzp eruemorepodsodez npjafoid eruezpiziods (o

“YoAUB[MOPNG MOPRIqO BIURWAZAN (2uzotuyda) ronuoy eruemomelds (q
‘oFanjsIone niczpeu eiuemomelds 1

YoAuepopnq-ouzormop[anase moyafoad eruezpmerds eruemoryploid (e

:0p yazomeIdo zaq ‘fouejmopnq
-ouffoynasuoy wsoufrfads m (wz oz Zozy zod “1 10z Z ‘N Za [ 1) suemopng
omulq Amuisn pisn ‘| isn BgImE 1y s g] pe p pd s gp pe ameispod e f

53 Auoruzesodn yuop quyjep jejey ue g

“1fzK2ap 21200Mpo BU OuRZEYSM YoAur|mopng ustwmerdn yokuepeu sanjez “1fz£oap erustupesezn po
31s afndspo “erd 3y p § 01 1 avmeispod eu ‘Suons eluepkz 1050[e) M WAIUAIUPS[FZAN Z NYZEINZ A\

JINTINAYSVZQN

louejmopng-oulianasuoy wsoupelbads m
uazatuesdo zaq eruesmopyafoad op

61/A3Ed/L000/INOJ :Aulfd>uapias dwnu
ANVIMOANE VINTINAVIIN

afhwAzno

1UApD M 1 £661°50°L0 BIUP Kuozpoun
eAlIUMOpNg Jatukzul 10)siSeur

Aiuop qupes feyey ued

197 BZPIAIMIS
emprumopng motdruizuy £qzj [HmoddnjQ Ppjsiowog
eulldeyyijeay] efstuoy] emo3dniQ

‘waum8zod woanyiudm z sueimopng
BU 735 niuazojz od zeso oFomopomez eruemoedAzid aisanfez A djunIem ApRISOZ
o__oE_v% az .:.:o_smz od ('wz 2z 9607 "zod “1 8107 Z 'n "z 'l 1) oFaulloensiunupe eruemoddsod
SYOPOY 1 0961 BOAUIZD b BIUp Z AMEISN p0] "We | (WZ 9Z 70Z] Zod 1 8107 Z () 7l [ 1) dueimopnq
oMBIg "1 p661 BOdI] £ BIUP Z AMBIST f *)s0 § T IS0 BT e 7 pid [ 3sn py e p pid op ysn g ¢ ysn
‘z s 71 Me § (wz 9z ¢g4] zod I 9107 Z ' Z( (") BMIOIUMOPNG MQIDIUAZUL ZBIO MOD{ANYDIL
YaAMopomez yorpbziomes 0 '1 (007 erupnud ¢ erup z Aneysn g pid 111sn g “we amerspod ey

d

VIEZADIA

61/3I0/WNO/981 Pye “udks

"1610T BMIIZD §T “SUCPD

29



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\\
:",—*
%Jﬁ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8KN-GYJ-5TZ *

Pan Rafat Jakub Jonik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0219/19
adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZyniercw
Budownictwa.
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